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1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
 
El estudio de la explotación y degradación de los ríos gallegos, a niveles hidrobiológicos, ha 
desembocado en planos y marcos de acción en los últimos años para minimizar los daños de estos  y, 
haciéndoles frente, poder regenerar el estado natural de los ríos en la medida de lo posible. 
El río Tambre es uno de los ríos más afectados en cuanto a reducción de su población piscícola  y 
contaminación. 
 
La zona de actuación del proyecto al que corresponde esta memoria está situada  en el embalse de 
Barrié de la Maza, concretamente en su margen del lado de la parroquia de Liñaio, perteneciente a 
Negreria (A Coruña). Está catalogada como zona protegida dentro de la bioesfera de ``As Mariñas de 
Coruña e Terras do Mandeo´´por la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. Específicamente 
también tiene varias áreas clasificadas como Zonas de Especial Conservación y Zonas de Especial 
Protección de Valores Naturales, Barrié de la Maza en las dos, cuyo estado ecológico es bueno. 
 
El principal objeto de este proyecto es el de buscar una posible solución para permitir el paso de la 
fauna piscícola para su desovación aguas arriba de la presa  dicho embalase, que lo obstaculiza. 
Realizando el diseño y las medidas de las obras pertinentes desde un punto medioambiental. 
 
También tratará de atender el problema de oxigenación y contaminación de las aguas estancadas del 
embalse, que han dado como consecuencia mortandades de peces. Así mismo, con la solución 
adoptada, se intentará contribuir al enfriamiento de las aguas. 
 
Por último, participar en el desarrollo económico de la zona. 
 
La solución adoptada consiste en la ejecución de un canal para peces, con dos tramos en los que, 
debido a sus pendientes, se implantarán un tipo de disipadores de energía hidráulica, usado en algunas 
escalas de peces: hendiduras verticales. 
 
Debido a su carácter exclusivamente académico y dada la carencia de recursos suficientes para llevar a 
cabo los estudios y análisis en profundidad pertinentes en un proyecto real, algunos de los coeficientes 
y parámetros empleados son simples estimaciones, si bien, debidamente justificadas y lo más ajustadas 
posible a la realidad.  
 
 
2.  CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
La cartografía empleada para la redacción de este proyecto ha sido: 
 
-  Cartografía digital del entorno del embalse de Barrié de la Maza facilitada por el Laboratorio de 
Estudios Territoriales de la E.T.S.E.C.C. P. de A Coruña. 
-  Generación de un modelo digital del terreno a través del programa LanDTM, el cuál dispone de un 
menú llamado ``Mapa´´ con una ventana por la cuál uno se puede mover por el mundo a través de 
imágenes de satélite , con la georreferenciación de las imágenes en CAD y en la cuál se puede ver el 
modelo digital SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) una vez visulizada la zona de interés, 
mediante el menú MDT SRTM. Una vez obtenido este MDT tiene una opción para pasarlo al MDT de 
``trabajo´´. 
 
- La hidrografía de la zona usada sale de un archivo con la cartografía de la hidrografía de base 
1:25.000 del IGN, propiedad del InsntitutoInstituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, porporcionada por la Xunta de Galicia. 
 
Las coordenadas de la cartografía utilizada están referidas al sistema geodésico ETRS89, y su proyección 
cartográfica será la UTM, referida al Huso 29, correspondiente con la zona de proyecto. 
 
Topografía 
 
El proyecto está situado en una zona rodeada de elevaciones que  llegan a pasar de los  400 m de altitud. 
Sin embargo en las inmediaciones más próximas  llega a los 300 m de altitud. El embalse está justo en una 
zona de vaguada entre dos laderas que rodean al embalse. En la zona de actuación, hay primero una zona 
más o menos llana con pendientes suaves  que caen hacia el embalse y a medida  que se vanza hacia la 
presa, se distingue una segunda cuyas pendientes  laterales están entre el 10% y el 30% . 
 
Debido a esto, se ha aprovechado lo máximo posible la orografía del terreno para  reducir estas 
pendientes a la hora de la implantación del embalse y aprovechando puntos donde las condiciones de 
acceso para la maquinaria y operarios sean seguras. 
En el trayecto del canal la pendiente de la ladera alcanza un máximo del 18%.   
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3.  ESTUDIO PREVIO DE ALTERNATIVAS 
 
Para la elección de la alternativa más adecuada es preciso analizar una serie de factores que van a 
influir en la toma de decisiones. En este caso, los criterios que se tendrán en cuenta para la elección de 
la alternativa más óptima son: 
 
- MOVIMIENTO DE TIERRAS: Debido a que este apartado va suponer La partida más alta del 
presupuesto, este será un de los criterios a considerar para la elección. Se buscará el mínimo 
movimiento de tierra posible atendiendo a los otros criterios de diseño. 
 
- OCUPACIÓN DE TERRENOS: Se intentará realizar la menor ocupación de terreno posible, ya que 
cuanto menos se afecte al medio mejor será la alternativa. 
 
- IMPACTO SOCIOECONÓMICO: Se procurará que la alternativa escogida tenga un impacto beneficioso 
en cuanto a la economía de la zona, dentro de las posibilidades del proyecto. Se valorará en este 
apartado los posibles beneficios a corto y medio plazo que puede proporcionar la obra sobre la 
economía de la zona. 
 
- IMPACTO AMBIENTAL: Ya que se pretende llevar a cabo una actuación de carácter principalmente 
medioambiental, este factor será determinante a la hora de seleccionar la alternativa resultante. 
 
-  PRESUPUESTO ESTIMADO: Una vez analizados e expuestos estos criterios, se considerará que la 
solución dediseño más adecuada será la que optimice los mismos. Siendo en todo caso una solución 
apropiada para elobjetivo principal de la obra que es servir de paso para la fauna piscícola. 
 
Una vez analizados y expuestos estos aspectos, se considerará que a solución de diseño más adecuada 
será la que optimice estos mismos. Siendo en todo caso una solución adecuada para dar cabida al 
objetivo principal de la obra que es servir de paso para la fauna piscícola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: en un principio las alternativas fueron planteadas de un modo, pero la solución adoptada difiere en 
algunos aspectos de los originalmente pensados. 
 
 
4.  BASES HIDROBIOLÓGICAS 
 
Existen unos condicionantes hidrobiológicos que hay que tener en cuenta para  abordar el buen diseño de 
la escala de peces o cualquier otro dispositivo con el mismo objetivo como son: las especies  pisícolas, la 
capacidad de natación de estas, su salto de natación, el calado mínimo, la velocidad máxima de flujo etc. 
 
La mayor parte de estos datos  y análisis se ha recogido de la tesis doctoral de Luís Pena Mosquera (A 
Coruña, 2004) y María Bermúdez Pita (A Coruña, 2013), así como de su contrastada bibliografía. 
 
 
5.  GEOLOGÍA 
 
La geología se sacó de los mapas que comprenden la zona de actuación del proyecto: 
los mapas geológicos de España escala 1:200.000 (Hoja 7: Santiago; 1-2 ) y 1:50.000 (hoja 94: 
Santiago; 4-7 )del IGME , usando también  la memoria del primero. 
 
Los materiales  de afección, son los que pertenecen al Sector central de la Unidad de Malpica- 
Tui(desde la Falla de Fervenza hasta el borde meridional de la Hoja), en dominio migmatítico y de rocas 
graníticas, del denominado Grupo Lage (precámbrico-silúrico y rocas graníticas). 
 
 
6.  GEOTECNIA 
 
De los ensayos de identificación y densificación realizados con muestras obtenidas de los sondeos se 
concluye que la clasificación del suelo es la siguiente: Suelo adecuado. 
 
Este es diferente según la zona de estudio:  
- Hasta el Pk2+828.66 del canal, se encuentra residual de granito y roca sana a  5 metros de 
profundidad. 
- Después de ese PK , se encontraron arenas graníticas  y a partir de 7 metros rocas graníticas  
 
En función de las características de los materiales obtenidos se recomienda aprovechar los suelos 
adecuados para la coronación de los terraplenes, según el propio PG-3. 
 
Por último, se puede  clasificar, según la Instrucción de Carreteras, en sus Normas sobre Secciones de 
firme, la categoría de la explanada en función de los resultados obtenidos del ensayo CBR. En este caso, el 
suelo , será al menos una E2. 
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7.  CLIMATOLOGÍA 
 
La información obtenida ha sido a través de la AEMET, datos de Negreira precipitación media anual, 
acumulada y temperatura media anual ;el Atlas Climático de Galicia de la Xunta de Galicia, para varios 
mapas; la página web ``Climate-Data.org´´, datos climáticos de Liñaio; un artículo llamado 
``Clasificaciones climáticas aplicadas a Galicia: revisión desde una perspectiva biogeográfica´´ de 
Rodríguez Guitián y Ramil-Rego, de IBADER (Santiago, 2007);la página web ``bosquesdegalicia.es´´, 
otro tipo de mapas climáticos; y se consultaron datos de Lousame en Meteogalicia, al ser el sitio más 
próximo al del proyecto, que sirvieron para comparar con los datos obtenidos de las otras fuentes. 
 
La precipitación media anual es de 1.231 mm y la temperatura media anual es de  14,4°C.clima 
calsificaco como Csb (mediterráneo con influencia oceánica) en la clasificación climática de Köppen. 
 
 
8.  HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA 
 
La solución adoptada consiste en una escala de peces  de  hendiduras verticales, como disipadores de 
energía, que creen zonas de descanso mientras los peces suben aguas arriba, quiados por el flujo 
descendiente del caudal extraído del embalse.   
 
La escala  está ejecutada en forma de canal rústico de 4246.556m cuyo trazado se ha hecho en 
función de intentar aprovechar al máximo la orografía del terreno, para reducir, dentro de lo posible, 
el volumen de tierra que se va a generar. Las heniduras verticales  se colocan en los tramos de 
pendientes próximas al  5% y al 10%. El dimensionamiento se puede ver en el plano de 7.1 de Sección 
Tipo del canal en el DOCUMENTO Nº2.  
 
No hay muchas referencias para el cálculo hidráulico e hidrológico de este tipo de canal.  
Así que se intentó consultar información muy variada, que ayudaron en varios aspectos del canal: 
 
Las tesis doctorales ``Estudio hidráulico en modelo de escalas de peixes de fenda vertical e de 
fenda profunda aliñadas. Aproximación á avaliación experimental da enerxía cinética 
turbulenta´´ de Luís Pena (A Coruña, 2004)´´ y ``Evaluación hidráulica y biológica de diseños de 
escalas de peces de hendidura vertical para especies de baja capacidad natatoria´´ de María 
Bermúdez Pita (A Coruña 2013); para el diseño de las hendiduras verticales en los dos tramos 
del canal donde se dispusieron para la disipación del caudal; ``Recomendaciones sobre el diseño 
de pasos para peces con uso mixto para piraguas de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PIRAGÜISMO, como orientación para la sección trasnversal del canal; los apuntes de``Sistemas 
de franqueo de obstáculos en ríos para peces migradores´´ de la asignatura de Obras Hidráulicas 
2, de Luís Cea (también parte de su bibliografía)y otros documentos cedidos por Luís Pena, para 
el perfil longitudinal del canal; 
 
Parte de los datos de caudales a emplear en el cálculo de la hidrodinámica de este estuidose 
consiguieron del  ``Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 2015-2021´´ 
concretamente del anejo IV referido a caudales ecológicos, en los que aparecen distintos valores de 
estos (mínimos y máximos) para cada elemento estudiado, como lo es el Río Tambre a lo largo de 
todo su recorrido y en el punto que interesa: el embalse de Barrié de la Maza. 
 
Estos datos se introdujeron en el software HEC-RAS para realizar simulaciones de sus comportamientos 
en el canal supuesto y ver que tipo de caudal sería el adecuado para el citado canal, teniendo en cuenta 
condicionantes como: el calado mínimo y la velocidad de flujo, que serán importantes para que el paso 
de peces funcione. 
 
También se investigó en las estaciones de aforo del CEDEX  para poder usar caudales medios diarios en 
el software IAHRIS. Programa que usa datos de este tipo de caudales de 15 años mínimo para cada una 
de las dos estaciones de aforo que necesita para estimar el régimen de caudales posibles para restaurar 
un río regulado . Unos datos son del punto antes de la regulación del río  (antes de la presa, embalse) y 
otros son justo después de esta. Sin embargo, no se encontraron datos foronómicos después de la 
presa del embalse de Barrié de la Maza y tampoco algunos próximos antes de este, por lo que este 
cálculo de régimen ambiental no se pudo llegar a hacer en esta zona. 
 
Los únicos datos históricos disponibles del Río Tambre fueron de la estación de Carollo y de la de 
Portomouro. Que se usaron para la regla  del 10% para estimar un caudal ecológico, en el caso del 
primero (como ya se dijo en el anejo de alternativas) y para realizar métodos estadísticos, para valores 
de caudales máximos en el caso del segundo.  
 
Por otra parte, a partir de la cartografía obtenida del laboratorio de cartografía de la UDC, se estimó el 
caudal para avenidas extremas  y, el caudal medio, de dos ríos afectados por la implantación del canal, 
que van a ``desembocar´´ en el embalse de barrié de la Maza. Por tanto, estos se calcularon pensando 
también en el agua que quitarían al embalse y para pensar en dejar aliviaderos en esos puntos 
interceptados por el canal, para devolverle parte del agua al embalse. Además es una zona que al estar 
ya aguas arriba, no afecta al paso de los peces para sortear la presa. 
 
Por último decir, que se quiso realizar unos cálculos estimativos para saber cuanta agua puede ser 
usada por el canal, en que meses del año y cuanto tiempo. Esto se podría estimar relacionando 
volumen de agua que entra al embalse, alimentado por el curso principal, afluentes y  precipitaciones 
directas ,con el volumen que sale por el aliviadero, el que se usa para la energía eléctrica, cuando se 
usa, etc. A aprtir de estos se podría analizar en que meses el embalse tiene margen para que por el 
canal discurra un caudal, sin verse afectado en sus funciones y cuanto sería dicho caudal. Una vez más, 
no fue posible conseguir datos para ete planteamiento, porque muchos están asociadas a las 
característias y elementos de la presa, los cuales no son disponibles para el público. 
 
 
9.  DRENAJE 
 
Para llevar a cabo el cálculo de estas obras se ha tenido en cuenta la normativa de la  Instrucción de 
Carreteras 5.1-I.C. Drenaje , 21 de junio de 1965 y de la Instrucción de Carreteras 5.2-I.C. Drenaje 
Superficial,  14 de mayo de 1990. 
 
La base de diseño final a adoptar es la indicada en la Instrucción 5.2- IC, que es de T = 25 años. 
 
SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (RÍO TAMBRE)   
 
 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
   
En este caso, se empelará este último período de retorno para los cálculos, dado que debido a la 
tipología de la obra proyectada no se requiere el dimensionamento de Odas, cunetas y demás. 
 
Las obras de drenaje a realizar serán las necesarias para la evacuación de aguas de la carretera 
comarcal de Liñaio, manteniendo la configuración de drenaje longitudinal actual de la carretera. 
 
 
10.  CÁLCULO DE LA ESCOLLERA Y DE LOS ÁRIDOS DE FONDO 
 
La finalidad de este estudio  es la del dimensionamiento de la escollera a implantar ,en los 
márgenes del canal, para evitar los movimientos transversales del terreno  y asegurar su contención.  
Se optó por escollera por el tipo de actuación de la obra y es una buena alternativa de adaptación al 
entorno. 
 
También se realiza el cálculo de la granulometría del árido a usar en dicha escollera y en el árido de 
fondo del mismo canal. 
 
La escollera tendrá un espesor de 0.5 m y una altura de 1.7 m, que da un margen para las condiciones 
hidráluicas, más 0.5 m más de berma de pie. La pendiente de la escollera está calculada cómo 2/1, 
siendo su valor variable dependiendo de la puesta en obra. Las características del terreno y de la coieira 
adoptadas se muestran en los siguientes apartados. 
 
Para la granulometría del canal se usará un árido de D₅₀= 13 mm y para la del árido de la escollera uno 
de D₃₀= 15 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  PLANEAMIENTO Y TRÁFICO 
 
El proyecto afecta a un tramo de la carretera local de Liñaio, parroquia perteneciente al concello de 
Negreira, en una zona próxima al embalse de Barrié de la Maza y alejada del núcleo poblacional. Dicha 
carretera pasa por la presa del embalse y comunica con la A Graña, lugar de la parroquia de Cornada, 
perteneciente al concello de Brión.   
 
El canal discurre alrededor del embalse  por terrenos pertenecientes al concello de Negreira, algunos de 
dominio público hidráulico,  así que el trazado del canal no afecta  a ningún tipo de finca  de particulares. 
 
Debido a la situación del canal y del tramo de carretera afectada, fuera de suelo urbano, esta obra no 
afecta al planeamiento municipal. 
 
 
12.  TRAZADO GEOMÉTRICO 
 
· En el caso del canal, no hay una normativa específica para el diseño de canales para peces, así 
que se consultaron distintos documentos (citados en el anejo en cuestión) para los diferentes aspectos. 
 
· Para el tramo de carretera de Liñaio se siguió  la norma  3.1.- IC Trazado, de la Instrucción de carreteras.  
 
Con  respecto al canal, en algunos de los documentos consultados, como en otra información buscada y  
de conocimiento adquerido de años anteriores se menciona que el discurrir natural de los ríos en los 
meandros describe curvas de tipo sinusoidal, quepara la modificación de trazados en encauzamientos se 
adecúan perfectamente las curvas circulares, y que para los peces también resulta un trazado más 
natural. Es por eso que para el trazado del canal y para simplificar lo mismo y su ejecución, se dispuso el 
canal como una sucesión de tramos rectos unidos por curvas. Sin embargo, el radio de dichas curvas 
dependió de la orografía y del límite de alineaciones en cada eje que permitió la licencia educacional del 
software Istram. Respecto al alzado del canal se intentó seguir el relieve del terreno dentro del menor 
movimiento de tierras posible en combinación con las pendientes adecuadas en cada tramo para las 
condiciones hidrobiológicas del proyecto. Las pendientes de los tramos donde se implantaron las 
hendiduras verticales, son del 4.9% y del 9.76% (siendo este último la entrada de los peces al canal). 
Pendientes donde es necesario reducir la velocidad del caudal para permitir el recorrido de los peces 
aguas arriba. 
La longitud total  del canal es de 4246.56 m. 
 
La sección tipo del canal y la de los disipadores de hendiduras verticales, están reflejadas en el plano de 
sección tipo 7.1. del DOCUMENTO Nº2. 
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En cuanto al trazado del tramo la carretera de Liñaio se intenta seguir el trazado actual. El trazado 
propuesto es un diseño de poco más de 79 m de longitud, compuesto de tres rectas enlazadas 
mediante clotoides, de A=200, con curvas circulares de 32 m y 20 m de radio. Se ha mantenido el 
diseño original del carretera, ya que al ser una vía de tipo rural no tiene mucha importancia. El peralte 
ha sido del 2% ha cada lado, salvo en las curvas donde llega al 7% del interior de cada curva 
correspondiente, cumpliendo la normativa a pesar del tipo de vía que es. 
 
El trazado  en  planta de ambos elementos puede apreciarse en el plan de planta 3 del DOCUMENTO 
Nº2. 
 
 
13.  REPLANTEO 
 
Para facilitar la ejecución de las obras se estableció una red de bases de replanteo en la zona de 
actuación. Para ello se dispone inicialmente una red de bases principal en coordenadas ETRS 89, 
mediante el uso de GPS mediante post-proceso, sobre la que nos apoyaremos para establecer una 
red de bases secundaria através de los métodos de poligonación mediante estación total. 
 
RP- Para las bases de la red principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
BP- Para las bases de la red secundaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de las bases anteriores por el método de la radiación se establecieron puntos de replanteo 
para 
apoyo de la obra en los puntos que así fueron considerados importantes. 
 
 
14.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Las cantidades indicadas en los listados adjuntados a este anejo se obtuvieron directamente del programa 
ISTRAM/ISPOL. En dicho anejo, se explica la  metodología de cálculo y los perfiles  transversales n el 
terreno para cada una de nuestras obras: canal, carretera y marco. El marco será necesario para reponer 
el tramo de carretera a demoler por la ejecución del canal. A continuación se muestra una tabla resumen 
de los volúmenes de tierra total 
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15.  FIRMES 
 
El paquete de firmes para la reposición del tramo afectado de la carretera de Liñaio por el canal y que 
quedará en la parte superior del marco necesario dicha reposición, se dimensionará  bajo las 
indicaciones recogidas en la norma 6.1 I-C de Secciones de firme. 
 
Siguiendoesta norma, hay que tener en cuenta el tráfico pesado y el tipo de explanada, indicada en el 
anejo de geotecnia. 
 
En este caso, para una explanada E2 y tráfico T32, existen tres posibles secciones de firme: 3221, 3222, 
3224. 
 
Las secciones se designan mediante un número compuesto por 3 o 4 cifras. 
-La primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son 4 cifras) indican la categoría de tráfico pesado, 
desde T00 a T42. 
-La penúltima indica la categoría de la explanada. 
-La última indica el tipo de firme, siguiendo el siguiente criterio. 
 
1. Mezclas bituminosas sobre capa granular, 1 
2. Mezclas bituminosas sobre suelo cemento, 2 
3. Mezclas bituminosas sobre grava cemento construida sobre suelo cemento, 3. 
4. Pavimento de hormigón, 4. 
 
Para el caso que se trata, la sección adoptada es la 3221, tanto para el firme de nueva construcción 
como para la adecuación del ya existente, demoliéndose en este último el firme viejo para dar cabida a 
la nueva sección (toda vez que se hará una excepción para lo firme sobre la losa del marco, como indica 
la norma IAP-11). 
 
La sección estructural tipo será la siguiente: 
 
- Capa de  rodadura de 2cm de espesor de mezcla discontinua en caliente tipo  M-10 
- Capa intermedia de 5cm de espesor de mezcla  bituminosa en caliente tipo  S-20 
- Capa de base de 8cm de espesor de mezcla  bituminosa en caliente tipo  G-25 
- Capa de  sub-base de 15cm de  zahorra artificial 
- Capa de  sub-base de 20cm de  zahorra artificial 
 
Sobre la capa de  subbase se aplicará un riego de  imprimación con una dotación de 1.0kg/ m2 de  
emulsión  EAL-1 y cumplirá las especificaciones señaladas en el artículo 530 del  PG-3/75.  
 
Sobre la capa intermedia se aplicará un riego de adherencia con  emulsión  ECR-1 Y 0.5Kg/ m2 de 
dotación 
Bajo la capa de  rodadura de  M-10 se aplicará un riego de adherencia con una dotación de 0.5Kg/ m2 de  
emulsión modificada con  elastómeros  ECR-2- m y cumplirá el señalado en la Orden Circular 322/97. El 
esquema de la sección puede apreciarse en el Documento Nº2 de este proyecto, en el plano 7.2. de la  
sección tipo de carretera. 
 
 
16.  CANTERAS Y VERTEDEROS 
 
Se trató de localizar las posibles canteras, situadas  más próximas en las inmediaciones de la zona del 
proyecto, de las que se pueda extraer el material necesario para las obras específicas que lo requieran. 
También se seleccionarán aquellas abandonadas que podrán servir para recibir el material sobrante que 
resulte de las obras. 
 
Las canteras más próximas para la obtención de los áridos destinados al firme y rellenos son: 
 
- CANTERA Nº12, HOJA 119: San Cosme (Outes). 
- CANTERA Nº18, HOJA 93: Fornos (Negreria). 
- CANTERA Nº21, HOJA 120: Las Minas de San Finx (Lousame). 
 
Las canteras más próximas para el vertido del material sobrante de la obra son: 
 
- CANTERA Nº8, HOJA 94: Paredes (A Baña). 
- CANTERA Nº28, HOJA 120: Coias (Rois). 
- CANTERA Nº31, HOJA 120: Monteagudo (Lousame). 
  
 
17.  ESTRUCTURAS 
 
Se ejecutó un marco de hormigón armado situado en el PK 2+388.86 del canal y en el PK 0+039.9 de la 
carretera. 
El tablero del marco tendrá un esviaje debido a las características  geométricas del canal y la situación 
donde se implantará. Resultando en 43° en sus puntas de ángulo agudo y de 137° es la ángulo obtuso. 
 
Las características del terreno introducidas proceden del anejo geotécnico. Dichos valores pueden verse 
en el anejo de estructuras. 
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Acciones permanentes 
 
Estas serían las acciones a considerar y calcular con el CYPE, sin embargo, solo se han tenido en cuenta: 
el peso propio, el pavimento (paquete de firmes)  yla carga hidráulica. Todos en los datos de partidas 
El resto se han estimado pero no se han calculado en la estructura, al no considerarlo parte 
fundamental de este proyecto, por lo que simplemente se mencionarán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el  dimensionamento y definición geométrica de dicha estructura se emplearon las siguientes 
normativas: 
 
-  Instrucción sobre las acciones a considerar en el  proyecto de puentes de carreteras,  IAP-11. 
-  EHE-08 
-  CTE 
 
 
18.  PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
Las fases en las que divide la obra quedan relatadas acontinuación: 
 
1- En la primera fase se llevará a cabo el desbroces de los terrenos por donde trasncurrirá el canal, 
empezando por la zona de intersección con la carreterera local de Liñaio, que pasa por el embalse, para 
entorpecer lo más mínimo el tráfico rodado. Se empezará con dos equipos de excavación , uno aguas 
debajo de la carretera y otro aguas arriba. Una vez acomodado un desvío mediante una pista de acceso a 
la obra de la zona de la carretera donde se ejecutará el marco, se pasará a la segunda fase. 
 
2- En la segunda fase, se realizará la demolición y fresado del firme preexistente no afectando la 
continuación de los desmontes del canal, donde se emplearán los medios necesarios que considere el 
contratista para la ejecución dentro de los plazos fijados de la obra. 
 
3- Para la tercera fase, se procederá a la ejecución del marco de hormigón, desviando el tráfico por el 
camino ejecutado en la primera fase. Como en el anterior apartado, esto no implica la parada de 
movimiento de tierras del canal. 
 
4- En la cuarta fase, se ejeutará la plataforma de la carrtera y a continuacón el paquete de firmes. 
También se continuará con el movimiento de tierras del canal. 
 
5- Por último, en la quinta fase, una vez terminado el desmonte del canal, se procederá al extendido de 
las capas de protección del canal y a la terminación medioambiental de los márgenes. 
 
 
19.  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
 
El proyecto afecta a un tramo de la carretera local de Liñaio, parroquia perteneciente al concello de 
Negreira, en una zona próxima al embalse de Barrié de la Maza y alejada del núcleo poblacional. Dicha 
carretera pasa por la presa del embalse y comunica con A Graña, lugar de la parroquia de Cornada, 
perteneciente al concello de Brión. 
 
En la actualidad no existe ningún elemento de señalización, balizamiento y defensa en el tramo a 
reponer, tampoco existe ningún tipo de marca vial horizonta. Se incluirá este tipo de marcas 
mencionando simplemente que se debería continuar con el marcado horizontal de la carretera. Pero este 
no es objeto del presente proyecto. 
  
Las principales normas a seguir paraeste estudio fueron: 
 
- Norma de Carreteras 8.1-IC: “Señalización Vertical” 
- Norma de Carreteras 8.2.-IC: “Marcas Viales” 
 
 
20.  ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 
 
La restauración vegetal de la zona de proyecto tiene como fin la recuperación ambiental de la misma, 
consiguiendo una buena integración paisajística, y por supuesto dar mayor estabilidad a los márgenes del 
canal. 
 
La restauración de los taludes consistirá en el reposición de la capa de tierra vegetal previamente 
extraída y el sembrado con abonadora centrífuga de semilla de césped rústico de tres variedades: 
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Lolium perenne (50%); Festuca rubra (30%); Cynodon dactylon (20%). 
 
 
21.  SOLUCIÓN AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Este presente estudio trata de determinar las medidas para minimizar dentro de lo posible las 
molestias que se puedan ocasionar al tráfico durante la ejecución de las obras de construcción, sobre 
todo en lo que respeta a la ejecución del marco y de los firmes. 
La ejecución del marco proyectado afecta directamente a la plataforma, ya que tenemos que 
reconstruir una parte importante de ella y durante el curado del hormigón no se podrá transitar por la 
carretera. Por eso se propone la ejecución de un camino de tierras procedentes de la excavación 
temporal, similar a los empleados por las máquinas para acceder a las zonas de obras. 
 
El desvío debido al afirmado habrá que realizarlo según los carriles para mantener el tráfico rodado, 
sin perjuicio de que durante la obra la Dirección de obra decida proponer una alternativa cómo 
pudiera ser el desvío provisional de la carretera. Las medidas a tomar pasan por la búsqueda de una 
ruta alternativa a la carretera para poder comunicar los dos puntos separados por el embalse, 
procurando señalizarlo lo más adecuadamente posible sobre todo por la noche, para que no 
constituya ningún peligro para la circulación. 
 
Una partida alzada está considerada en el presupuesto para el mantenimiento del tráfico durante las 
obras y para la señalización durante las mismas , de unos 2.000 €, incluida en el capítulo de ``Varios´´. 
Durante la ejecución del firme sólo puntualmente se deberá de recurrir al corte de la vía en ambos 
sentidos de circulación, y estudiando en este caso caminos alternativos para los itinerarios que 
realicen los usuarios. También en algunos casos será necesario la realización de desvíos provisionales 
y rellenos como consecuencia de la diferencia de cuota entre la rasante actual y la proyectada 
 
 
22.  CONTROL DE CALIDAD 
 
Se ha efectuado una determinación de ensayos mínimos a realizar, siendo el Director de las obras el 
que, a la vista de la realidad con que se encuentre, del ritmo de la obra y de los medios disponibles por 
el contratista, determine, tanto cualitativa como cuantitativamente, las características de los ensayos. 
 
La finalidad de realizar dicho estudio es determinar el nivel de control de calidad en lo que respecta a 
los ensayos de laboratorio. No se pretende limitar el control de calidad de la obra a la realización de 
ensayos, si no que estos sirven de apoyo al control más extenso que requiere la ejecución de la misma 
 
 
23.  EXPROPIACIONES 
 
Según la cartografía utilizada del entorno del proyecto facilitada por el Laboratorio de Estudios 
Territoriales de la E.T.S.E.C.C. P. de A Coruña y el barrido de imágenes de satélite utilizado con el 
programa LandTM v6.1., el canal aparentemente no cruza ninguna parcela o finca de la zona. 
 
Todas las obras pasan por terrenos pertenecientes al concello de Negreira y el canal en su mayor parte 
está en zona de dominio público hidráulico y, próxima a esta, entre otras varias definidas en la 
delimitación del dominio público hidráulico del ``Proyecto Linde´´ (el cuál surge de acuerdo a la Directiva 
Marco del Agua y la Directiva de Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación de la necesidad 
urgente de proteger los ecosistemas fluviales). Por tanto, no ha sido necesario realizar ningún tipo de 
expropiación. 
 
 
24.  SERVICIOS AFECTADOS 
 
En el contorno de la zona de actuación del presente proyecto, deberán analizarse los siguientes servicios: 
 
- Líneas eléctricas de alta, media y baja tensión. 
- Alumbrado. 
- Líneas telefónicas y telegráficas. 
- Conducciones de agua potable y aguas residuales. 
 
Dado el carácter académico del proyecto, se considera que el estudio de reposición de los servicios 
afectados por la realización de las obras necesarias para llevar a cabo el proyecto queda fuera del 
alcance del mismo, ya que no se dispone de la información necesaria para conocer la posición de los 
servicios que se puedan ver afectados por la actuación. No obstante, la obra transita por terrenos 
eminentemente rurales y semidespoblados, por lo que no se prevé una afección a servicios por la 
ausencia de conducciones o líneas eléctricas. 
 
 
25.  ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
Debido a que la zona está catalogada como zona protegida dentro de la bioesfera de ``As Mariñas de 
Coruña e Terras do Mandeo´´por la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. Específicamente 
también tiene varias áreas clasificadas como Zonas de Especial Conservación y Zonas de Especial 
Protección de Valores Naturales, Barrié de la Maza en las dos, cuyo estado ecológico es bueno, se 
realiza un estudio de impacto ambiental, de acuerdo con la ley  vigente: Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. Modifica el RDL.1302/86, de 28 de junio, 
de evaluación de impacto ambiental. 
 
En elanejo correspondiente a este estudio , se detallan los aspectos necesarios para la determinación 
de medidas protectoras y correctoras, así como estas  teniendo en cuenta la identificación, 
caracterización y valoración de impactos. 
 
También se tuvieron en cuenta leyes autonómicas, como la Ley 9/2010, do 4 de noviembre, de aguas de 
Galicia  y la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente; la ley municipal de Negreira (Plan Xeral de Ordenación do Concello de 
Negreira); y leyes sectoriales. 
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26.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El objeto del Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la ejecución de las obras de 
construcción del complejo las previsiones respecto a la prevención de riesgos laborales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, además de 
las instalaciones preceptivas de seguridad, salud y bienestar de los trabajadores durante el periodo de 
construcción de la obra al tiempo que se definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones 
en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 
Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 
proyectos de edificación y obras públicas. 
 
El Coordinador deberá informar sobre este Estudio de Seguridad y Salud , que deberá ser aprobado por 
el departamento correspondiente del Organismo Público, al ser obra pública. Por otra parte, el Estudio 
de Seguridad y Salud deberá permanecer en la obra una vez aprobado. Será un documento de obligada 
presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará 
también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos del 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la realización de sus funciones. 
 
A continuación se presenta un resumen de objetivos que pretende alcanzar este Estudio de Seguridad y 
Salud: 
 
· Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
· Preservar la salud e integridad física de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
· La organización del trabajo de forma tal que se eviten acciones o situaciones peligrosas por 
imprevisión, imprudencia o falta de medios. 
· Determinar las medidas a tomar en caso de accidente para realizar los primeros auxilios y evacuación 
de heridos. 
· Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal. 
· Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
· Determinar los costes de las medidas de protección a emplear en función del riesgo. 
 
El presupuesto destinado a esta parte importa del proyecto asciende a la cantidad de VEINTICUATRO 
MIL SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS (con  21% IVA). 
 
 
27.  GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Se realizó un estudio de los residuos de construcción y demolición que se van a producir en  el presente 
proyecto. Se cumple de este modo el R.D 105/2008, de 1 de Febrero por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el que se establece la obligación de incluir en 
los Proyectos de Construcción un estudio de gestión de Residuos de Construcción y Demolición. En el 
Artículo 2 de dicho R.D. se definen los residuos de construcción y demolición como: “cualquier sustancia 
u objeto que cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3.a) de la Ley10/1998, de 21 de 
abril, se genere en una obra de construcción o demolición”. 
 
Se procedió a hacer una estimación de los residuos de construcción que se generarán en la obra, 
de acuerdo con la Orden MAM/304/2002. La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realiza 
a partir del dato de la superficie construida total aproximada de cada elemento constructivo. En el caso 
de lo correspondiente a los movimientos de tierra, está por un lado el volumen de las mediciones del 
material sobrante en las excavaciones  y, por otro, uno estimado del desbroce y despeje del terreno 
contando un barrido de la superficie de la zona de implantación del canal de la longitud de este mismo 
con una media de 13 metros de ancho (6.5 metros desde el eje del canal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más detalle de las densidades y los pesos, ver el anejo 27 deste proyecto.  
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      CANTIDAD ESTIMADA (m³) COSTE (€/m³) IMPORTE (€) 
Tierra, piedra, y lodos distintas       
de las del código 17 05 03   173508.96 1.6 277614.34 
            
Residuos biodegradables   55205.28 1.39 76735.34 
            
M.B distintas de las         
especificadas en el código  237.42 13.29 3155.31 
17 03 01           
            
Hormigón     3.36 9.19 30.87 
            
Otros RCD’s no pétreos   2.52 7.49 18.86 
            
Pinturas y otros 
productos   0.01 35.09 0.35 
            
TOTAL        357555.07 
 
 
El presupuesto general de la gestión de residuos  asciende a la expresada cantidad de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE  MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS (sin IVA). 
 
 
28.  PLAN DE OBRA 
 
El Plan de Obra describe la secuencia de las actividades a realizar para la ejecución del sistema de 
paso para peces en el embalse de Barrié de la Maza (Río Tambre). La duración prevista para la total 
ejecución de las obras es de doce (12) meses. 
 
La realización de este plan tiene como objeto dar cumplimiento la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. 
 
El plazo de ejecución de las obras de 12 meses, comenzarán a contar desde el día siguiente al de la firma 
del acta de comprobación del replanteo. El plazo de ejecución tiene únicamente carácter orientativo y, 
en todo caso, prevalecerá el que establezca el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares del 
Contrato. En este caso, por tratarse de un Proyecto Fin de Grado, este documento no existe. 
 
 
 
 
 
 
 
Dicha ejecución, se obtuvo con la representación cronológica del plan de obra en un diagrama de Gantt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Para establecer la clasificación del Contratista se han seguido los criterios establecidos en 
el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre. 
 
Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será la que se defina 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
En el cuadro siguiente se resume la clasificación exigible al contratista, en grupo, subgrupo y categoría: 
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30.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 ( B.O.E. de 25 de Junio) y posterior 
modificación por la Orden Ministerial de 21 de Mayo ( B.O.E. de 28 de Mayo) se realiza la justificación 
del importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios. 
 
Según se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de Junio de 1968, este anejo de Justificación de Precios 
carece de carácter contractual. 
 
Para la obtención de precios unitarios se siguió el artículo 67 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, y las normas complementarias incluidas en las órdenes de 12 de Junio de 1968, 14 de 
Marzo de 1969 y 21 de Mayo de 1979. 
 
Se presentan los cuadros de salarios, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de las 
distintas unidades. Posteriormente se añade el coste indirecto para obtener el precio unitario final. 
 
 
31.  REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Esta revisión se basa en lo establecido Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que deroga el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP). 
 
De todos modos, la fórmula que de este anejo se pueda obtener tendría carácter indicativo, 
prevaleciendo la indicada en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 
 
Para obtener la fórmula de revisión de precios debe elegirse la que se considera más apropiada de entre 
las que se establecen en el Real Decreto 1359/2011, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras. 
 
La fórmula seleccionada ha sido la 522, ya que es la que más se ajusta a las características de este 
Proyecto (Obras hidráulicas y canales): 
 
Kt = 0,03Bt /B0 + 0,14Ct /C0 + 0,09Et /E0 + 0,02Ot /O0 + 0,15Rt /R0 + 0,10St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.  PRESUPUESTO 
 
 
CAPITULO 
 
RESUMEN  EUROS 
 
   % 
 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 1,159,772.70 66.97 
2 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 58,614.93 3.38 
3 FIRMES....................................................................................................................................................... 88,789.12 5.13 
4 DRENAJE.................................................................................................................................................... 1,119.22 0.06 
5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS................................................................................................ 2,200.38 0.13 
6 INTEGRACIÓN AMBIENTAL........................................................................................................................... 42,254.30 2.44 
7 VARIOS....................................................................................................................................................... 4,200.00 0.18 
8 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 16,711.77 0.96 
9  GESTIÓN DE RESIDUOS…………………………………………………………………………………………………………. 359,129.49 20.74 
 TOTAL  EJECUCIÓN MATERIAL 
 
1,732,791.91  
TOTAL  EJECUCIÓN MATERIAL 
13.00 % Gastos generales.......................... 225,132.96 
6.00 % Beneficio industrial........................ 103,907.51 
1,732,791.91  
 
 
 
 
 
SUMA DE G.G. y B.I. 329,040.46  
 
 
TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA 2,061,832.37 
21.00 % I.V.A....................................................................... 432,774.80 
 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2,494,607.17 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2,494,607.17 
 
 
El Presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a un total de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
 
33.  DECLARACIÓN DE LA OBRA COMPLETA 
 
De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Ingeniero autor de este Proyecto, José David 
Fernández Oviedo, declara que el presente Proyecto comprende una unidad de obra completa, siendo 
susceptible de construcción y posterior entrega al uso general o al servicio correspondiente, de acuerdo 
con elartículo  99 de la citada ley. 
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A Coruña, 10 de Septiembre 2018 
 
EL AUTOR PROYECTO 
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Barrié de la Maza 
 
     ANEJO Nº1: ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL. 
      1.- ANTECEDENTES. 
El estudio de la explotación y degradación de los ríos gallegos, a niveles hidrobiológicos, ha 
desembocado en planos y marcos de  acción en los últimos años para minimizar los daños de estos y, 
haciéndoles frente, poder regenerar el estado natural de los ríos en la medida de lo posible. 
El río Tambre es uno de los ríos más afectados en cuanto a reducción de su población piscícola y 
contaminación.  
Debido a su carácter exclusivamente académico y dada la carencia de recursos suficientes para llevar a 
cabo los estudios y análisis en profundidad pertinentes en un proyecto real, algunos de los coeficientes 
y parámetros empleados son simples estimaciones, si bien, debidamente justificadas y lo más ajustadas 
posible a la realidad. Además la cartografía utilizada ha sido facilitada por la Escuela Técnica Superior de 
Caminos, Canales y Puertos de la UDC (Escala 1:5000), complementándose con el visor SIG del 
programa LandTM 6.1 de donde se ha sacado el curvado de nivel, debido a unos errores en las 
coordenadas de la primera. 
Los datos de partida para el estudio de la situación actual se obtuvieron de Aguas de Galicia, 
concretamente del Plano Hidrológico de la cuenca Galicia-Costa. 
El presente proyecto se redacta con el objetivo de completar los requisitos académicos para la 
obtención del título de Grado Ingeniería de Obras Pública en la especialidad de hidráulica e hidrología 
de la Universidad de A Coruña. 
 
      2.- SITUACIÓN ACTUAL. 
El río Tambre (antiguo Tamaris) es un corto río costero de la península Ibérica que discurre por Galicia, 
en el noroeste de España. Forma parte de la vertiente atlántica y transcurre en su totalidad por la 
provincia de A Coruña. Tiene una longitud de 125 km y drena una cuenca de 1531 km² (1930,56 km² 
con la ría de Muros, considerados un sistema de explotación). Tiene un régimen pluvial-oceánico y sus 
principales afluentes son el Lengüelle, el Dubra y el Barcala. El río atraviesa los municipios coruñeses de 
Sobrado, Curtis, Vilasantar, Boimorto, Mesía, Frades, Arzúa, O Pino, Oroso, Ordes, Trazo, Tordoia, 
Santiago de Compostela, Val do Dubra, Ames, A Baña, Brión, Negreira, Outes y Noia. 
El Tambre nace en la Lagoa de Sobrado, ayuntamiento de Sobrado dos Monxes. Pasa por la parroquia 
de Tremoedo y Oubiña, municipio de Sobrado, y fluye en dirección sur-oeste hasta su desembocadura 
en el océano Atlántico, formando un estuario antes de abrirse en la ría de Muros y Noia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El río está embalsado en su curso bajo en el embalse de Barrié de la Maza, entre los municipios de 
Negreira y Brión. En 2001 fue declarado lugar de importancia comunitaria (LIC), ya que en su recorrido 
se encuentran dos puentes de singular belleza, uno en Ponte Maceira, cerca de Negreira entre los 
ayuntamientos de Negreira y Ames, en la parroquia de Agron y otro en su estuario, en Pontenafonso, 
entre los ayuntamientos de Outes y Noia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Está catalogada como zona protegida dentro de la bioesfera de ``As Mariñas de Coruña e Terras do 
Mandeo´´por la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. Específicamente  también tiene varias áreas 
clasificadas como Zonas de Especial Conservación y Zonas de Especial Protección de Valores Naturales, 
Barrié de la Maza en las dos, cuyo estado ecológico es bueno. La Lagoa de Sobrado dos Monxes es una 
zona húmeda declarada de importancia internacional bajo el Convenio RAMSAR (2 de febrero de 1971), 
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perteneciente a los espacios protegidos por la Red Natura 2000 y de especial interés incluída en el 
inventario en el Inventario de Zonas Húmedas de Galicia (IHG). 
 
Es una zona de producción de moluscos de clase B (de mayo a junio pasa a C en la zona del estuario). 
El Tambre tiene tramos de interés para la protección de estas especies amenazadas: 
Margaritifera margaritifera, Galemys pyrenaicus, Isoetes fluitans, Emberiza schoeniclus L.subsp. 
lusitanica Steinbacher, Emys orbicularis L. e Charadrius alexandrinus. 
Está dentro de las masas de agua subterráneas con más contaminación difusa por efectos ganaderos y 
agrícolas: 
NO3: 25 mg/l 
NH4: 0.5 mg/l 
Mn: 1 mg/l 
En determinados tramos se ha detectado Cromo VI y en algunos el estado global de las masas de agua 
superficial no llega a ser bueno. 
En el embalse el diagnóstico del potencial ecológico es clasificado como moderado. El incumplimiento 
de estar clasificado como bueno/máximo se debe a la presencia de fitoplancton, transparencia y 
fósforo total. 
Actualmente el embalse se encuentra a un 22.58% de su capacidad, debido a la sequía que está 
habiendo a lo largo de este año. 
 
3.- OBJETO DEL PROYECTO. 
El  principal objeto de este proyecto es el de buscar una  posible solución para permitir el paso de la 
fauna piscícola para su desovación aguas arriba de la presa que lo obstaculiza.  Realizando el diseño y 
las medidas de las obras pertinentes desde un punto medioambiental. 
También tratará de atender el problema de oxigenación y contaminación de las aguas estancadas del 
embalse, que han dado como consecuencia mortandades de peces. Así mismo, con la solución 
adoptada, se intentará contribuir al enfriamiento de las aguas. 
Por último, participar en el desarrollo económico de la zona.  
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ANEJO Nº2: CARTOGRAFÍA 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad del presente anejo es la de  definir el estado actual del terreno donde se han llevado a 
cabo las obras  del proyecto utilizando para ello la cartografía disponible. 
 
Debido al carácter académico del proyecto y a la falta de medios la cartografía base, no ha sido 
obtenido a través de un levantamiento topográfico real del terreno ni se dispusieron datos de alguno 
realizado. También, por estas mismas razones, dicha cartografía debe tomarse como orientativa para 
los efectos de las obras. 
 
 
2.- CARTOGRAFÍA 
 
La cartografía empleada para la redacción de este proyecto ha sido: 
 
• Cartografía digital del entorno del embalse de Barrié de la Maza facilitada por el Laboratorio de 
Estudios Territoriales de la E.T.S.E.C.C. P. de A Coruña.  
 
• Generación de un modelo digital del terreno a través del programa LanDTM, el cuál dispone de un 
menú llamado ``Mapa´´ con una ventana por la cuál uno se puede mover por el mundo a través  de 
imágenes de satélite , con la georreferenciación de las imágenes en CAD y en la cuál se puede ver el 
modelo digital SRTM (Shuttle Radar Topography  Mission) una vez visulizada la zona de interés, 
mediante el menú MDT SRTM. Una vez obtenido este MDT tiene una opción para pasarlo al MDT de 
``trabajo´´. 
 
• La hidrografía de la zona usada sale de  un archivo con la cartografía de la  hidrografía de base 
1:25.000 del  IGN, propiedad del InsntitutoInstituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, porporcionada por la Xunta de Galicia.  
 
Las coordenadas de la cartografía utilizada están referidas al sistema 
geodésico ETRS89, y su proyección cartográfica será la UTM, referida al 
Huso 29, correspondiente con la zona de proyecto. 
 
 
 
 
 
 
3.- TOPOGRAFÍA 
 
El proyecto está situado en una zona rodeada de elevaciones que  llegan a pasar de los  400 m de altitud. 
Sin embargo en las inmediaciones más próximas  llega a los 300 m de altitud. El embalse está justo en 
una zona de vaguada entre dos laderas que rodean al embalse, cuyas pendientes  laterales están entre el 
30% y el 50% . 
 
Debido a esto, se ha aprovechado lo máximo psible la orografía del terreno para  reducir estas 
pendientes a la hora de la implantación del embalse y aprovechando puntos donde las condiciones de 
acceso para la maquinaria y operarios sean seguras. 
En el trayecto del canal la pendiente de la ladera alcanza un máximo del 28%. 
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 APÉNDICE B. COTAS DE LOS EJES 
 
  
1.- CANAL  
 
 
P.K. 
 
COTA 
 
PENDIENTE(%) 
 0+000 
 
158.326 
 
-0.006801 
 0+005.533 
 
158.325624 
 
-0.006801 
 0+009.98 
 
158.325321 
 
-0.006801 
 0+050 
 
158.3226 
 
-0.006801 
 0+054.99 
 
158.32226 
 
-0.006801 
 0+070.4347 
 
158.32121 
 
-0.006801 
 0+085.8794 
 
158.320159 
 
-0.006801 
 0+101.3241 
 
158.319109 
 
-0.006801 
 0+116.7688 
 
158.318059 
 
-0.006801 
 0+132.2135 
 
158.317008 
 
-0.006801 
 0+147.6582 
 
158.315958 
 
-0.006801 
 0+163.1029 
 
158.314907 
 
-0.006801 
 0+178.5476 
 
158.313857 
 
-0.006801 
 0+193.9923 
 
158.312807 
 
-0.006801 
 0+209.437 
 
158.311756 
 
-0.006801 
 0+224.8817 
 
158.310706 
 
-0.006801 
 0+240.3264 
 
158.309655 
 
-0.006801 
 0+255.7711 
 
158.308605 
 
-0.006801 
 0+271.2158 
 
158.307555 
 
-0.006801 
 0+286.6605 
 
158.306504 
 
-0.006801 
 0+302.1052 
 
158.305454 
 
-0.006801 
 0+317.5499 
 
158.304403 
 
-0.006801 
 0+332.9946 
 
158.303353 
 
-0.006801 
 0+348.4393 
 
158.302303 
 
-0.006801 
 0+363.884 
 
158.301252 
 
-0.006801 
 0+379.3287 
 
158.300202 
 
-0.006801 
 0+394.7734 
 
158.299151 
 
-0.006801 
 0+410.2181 
 
158.298101 
 
-0.006801 
 0+425.6628 
 
158.297051 
 
-0.006801 
 0+441.1075 
 
158.296 
 
-0.006801 
 0+456.5522 
 
158.29495 
 
-0.006801 
 0+471.9969 
 
158.293899 
 
-0.006801 
 0+487.4416 
 
158.292849 
 
-0.006801 
 0+502.8863 
 
158.291799 
 
-0.006801 
 0+518.331 
 
158.290748 
 
-0.006801 
 0+533.7757 
 
158.289698 
 
-0.006801 
 0+549.2204 
 
158.288648 
 
-0.006801 
 0+564.6651 
 
158.287597 
 
-0.006801 
 
 
0+580.1098 
 
158.286547 
 
-0.006801 
 0+595.5545 
 
158.285496 
 
-0.006801 
 0+610.9992 
 
158.284446 
 
-0.006801 
 0+626.4439 
 
158.283396 
 
-0.006801 
0+641.8886 
 
158.282345 
 
-0.006801 
0+657.3333 
 
158.281295 
 
-0.006801 
0+672.778 
 
158.280244 
 
-0.006801 
0+688.2227 
 
158.279194 
 
-0.006801 
0+703.6674 
 
158.278144 
 
-0.006801 
0+719.1121 
 
158.277093 
 
-0.006801 
0+734.5568 
 
158.276043 
 
-0.006801 
0+750.0015 
 
158.274992 
 
-0.006801 
0+765.4462 
 
158.273942 
 
-0.006801 
0+780.8909 
 
158.272892 
 
-0.006801 
0+796.3356 
 
158.271841 
 
-0.006801 
0+811.7803 
 
158.270791 
 
-0.006801 
0+827.225 
 
158.26974 
 
-0.006801 
0+842.6697 
 
158.26869 
 
-0.006801 
0+858.1144 
 
158.26764 
 
-0.006801 
0+873.5591 
 
158.266589 
 
-0.006801 
0+889.0038 
 
158.265539 
 
-0.006801 
0+904.4485 
 
158.264488 
 
-0.006801 
0+919.8932 
 
158.263438 
 
-0.006801 
0+935.3379 
 
158.262388 
 
-0.006801 
0+950.7826 
 
158.261337 
 
-0.006801 
0+966.2273 
 
158.260287 
 
-0.006801 
0+981.672 
 
158.259236 
 
-0.006801 
0+997.1167 
 
158.258186 
 
-0.006801 
1+012.5614 
 
158.257136 
 
-0.006801 
1+028.0061 
 
158.256085 
 
-0.006801 
1+043.4508 
 
158.255035 
 
-0.006801 
1+058.8955 
 
158.253985 
 
-0.006801 
1+074.3402 
 
158.252934 
 
-0.006801 
1+089.7849 
 
158.251884 
 
-0.006801 
1+105.2296 
 
158.250833 
 
-0.006801 
1+120.6743 
 
158.249783 
 
-0.006801 
1+136.119 
 
158.248733 
 
-0.006801 
1+151.5637 
 
158.247682 
 
-0.006801 
1+167.0084 
 
158.246632 
 
-0.006801 
1+182.4531 
 
158.245581 
 
-0.006801 
1+197.8978 
 
158.244531 
 
-0.006801 
1+213.3425 
 
158.243481 
 
-0.006801 
1+228.7872 
 
158.24243 
 
-0.006801 
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1+244.2319 
 
158.24138 
 
-0.006801 
1+259.6766 
 
158.240329 
 
-0.006801 
1+275.1213 
 
158.239279 
 
-0.006801 
1+290.566 
 
158.238229 
 
-0.006801 
1+306.0107 
 
158.237178 
 
-0.006801 
1+321.4554 
 
158.236128 
 
-0.006801 
1+336.9001 
 
158.235077 
 
-0.006801 
1+352.3448 
 
158.234027 
 
-0.006801 
1+367.7895 
 
158.232977 
 
-0.006801 
1+383.2342 
 
158.231926 
 
-0.006801 
1+398.6789 
 
158.230876 
 
-0.006801 
1+414.1236 
 
158.229825 
 
-0.006801 
1+429.5683 
 
158.228775 
 
-0.006801 
1+445.013 
 
158.227725 
 
-0.006801 
1+460.4577 
 
158.226674 
 
-0.006801 
1+475.9024 
 
158.225624 
 
-0.006801 
1+491.3471 
 
158.224573 
 
-0.006801 
1+506.7918 
 
158.223523 
 
-0.006801 
1+522.2365 
 
158.222473 
 
-0.006801 
1+537.6812 
 
158.221422 
 
-0.006801 
1+553.1259 
 
158.220372 
 
-0.006801 
1+568.5706 
 
158.219322 
 
-0.006801 
1+584.0153 
 
158.218271 
 
-0.006801 
1+599.46 
 
158.217221 
 
-0.006801 
1+614.9047 
 
158.21617 
 
-0.006801 
1+630.3494 
 
158.21512 
 
-0.006801 
1+645.7941 
 
158.21407 
 
-0.006801 
1+661.2388 
 
158.213019 
 
-0.006801 
1+676.6835 
 
158.211969 
 
-0.006801 
1+692.1282 
 
158.210918 
 
-0.006801 
1+707.5729 
 
158.209868 
 
-0.006801 
1+723.0176 
 
158.208818 
 
-0.006801 
1+738.4623 
 
158.207767 
 
-0.006801 
1+753.907 
 
158.206717 
 
-0.006801 
1+769.3517 
 
158.205666 
 
-0.006801 
1+784.7964 
 
158.204616 
 
-0.006801 
1+800.2411 
 
158.203566 
 
-0.006801 
1+815.6858 
 
158.202515 
 
-0.006801 
1+831.1305 
 
158.201465 
 
-0.006801 
1+846.5752 
 
158.200414 
 
-0.006801 
1+862.0199 
 
158.199364 
 
-0.006801 
1+877.4646 
 
158.198314 
 
-0.006801 
1+892.9093 
 
158.197263 
 
-0.006801 
 
1+908.354 
 
158.196213 
 
-0.006801 
1+923.7987 
 
158.195162 
 
-0.006801 
1+939.2434 
 
158.194112 
 
-0.006801 
1+954.6881 
 
158.193062 
 
-0.006801 
1+970.1328 
 
158.192011 
 
-0.006801 
1+985.5775 
 
158.190961 
 
-0.006801 
2+001.0222 
 
158.18991 
 
-0.006801 
2+016.4669 
 
158.18886 
 
-0.006801 
2+031.9116 
 
158.18781 
 
-0.006801 
2+047.3563 
 
158.186759 
 
-0.006801 
2+062.801 
 
158.185709 
 
-0.006801 
2+078.2457 
 
158.184659 
 
-0.006801 
2+093.6904 
 
158.183608 
 
-0.006801 
2+109.1351 
 
158.182558 
 
-0.006801 
2+124.5798 
 
158.181507 
 
-0.006801 
2+140.0245 
 
158.180457 
 
-0.006801 
2+155.4692 
 
158.179407 
 
-0.006801 
2+170.9139 
 
158.178356 
 
-0.006801 
2+186.3586 
 
158.177306 
 
-0.006801 
2+201.8033 
 
158.176255 
 
-0.006801 
2+217.248 
 
158.175205 
 
-0.006801 
2+232.6927 
 
158.174155 
 
-0.006801 
2+248.1374 
 
158.173104 
 
-0.006801 
2+263.5821 
 
158.172054 
 
-0.006801 
2+279.0268 
 
158.171003 
 
-0.006801 
2+294.4715 
 
158.169953 
 
-0.006801 
2+309.9162 
 
158.168903 
 
-0.006801 
2+325.3609 
 
158.167852 
 
-0.006801 
2+340.8056 
 
158.166802 
 
-0.006801 
2+356.2503 
 
158.165751 
 
-0.006801 
2+371.695 
 
158.164701 
 
-0.006801 
2+387.1397 
 
158.163651 
 
-0.006801 
2+402.5844 
 
158.1626 
 
-0.006801 
2+418.0291 
 
158.16155 
 
-0.006801 
2+433.4738 
 
158.160499 
 
-0.006801 
2+448.9185 
 
158.159449 
 
-0.006801 
2+464.3632 
 
158.158399 
 
-0.006801 
2+479.8079 
 
158.157348 
 
-0.006801 
2+495.2526 
 
158.156298 
 
-0.006801 
2+510.6973 
 
158.155247 
 
-0.006801 
2+526.142 
 
158.154197 
 
-0.006801 
2+541.5867 
 
158.153147 
 
-0.006801 
2+557.0314 
 
158.152096 
 
-0.006801 
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2+572.4761 
 
158.151046 
 
-0.006801 
2+587.9208 
 
158.149996 
 
-0.006801 
2+603.3655 
 
158.148945 
 
-0.006801 
2+618.8102 
 
158.147895 
 
-0.006801 
2+634.2549 
 
158.146844 
 
-0.006801 
2+649.6996 
 
158.145794 
 
-0.006801 
2+665.1443 
 
158.144744 
 
-0.006801 
2+680.589 
 
158.143693 
 
-0.006801 
2+696.0337 
 
158.142643 
 
-0.006801 
2+711.4784 
 
158.141592 
 
-0.006801 
2+726.9231 
 
158.140542 
 
-0.006801 
2+742.3678 
 
158.139492 
 
-0.006801 
2+757.8125 
 
158.138441 
 
-0.006801 
2+773.2572 
 
158.137391 
 
-0.006801 
2+788.7019 
 
158.13634 
 
-0.006801 
2+804.1466 
 
158.13529 
 
-0.006801 
2+819.5913 
 
158.13424 
 
-0.006801 
2+835.036 
 
158.133189 
 
-0.006801 
2+850.4807 
 
158.132139 
 
-0.006801 
2+851.798 
 
158.132049 
 
-0.006801 
2+864.918 
 
157.743369 
 
-2.9625 
2+892.00217 
 
156.941001 
 
-2.9625 
2+906.98113 
 
156.497249 
 
-2.9625 
2+921.96009 
 
156.053497 
 
-2.9625 
2+936.93905 
 
155.609745 
 
-2.9625 
2+951.91802 
 
155.165994 
 
-2.9625 
2+966.89698 
 
154.722242 
 
-2.9625 
2+981.87594 
 
154.27849 
 
-2.9625 
2+996.8549 
 
153.834739 
 
-2.9625 
3+011.83386 
 
153.390987 
 
-2.9625 
3+026.81282 
 
152.947235 
 
-2.9625 
3+041.79178 
 
152.503483 
 
-2.9625 
3+056.77075 
 
152.059732 
 
-2.9625 
3+070.368 
 
151.656913 
 
-2.9625 
3+071.74971 
 
151.626457 
 
-2.204236 
3+086.72867 
 
151.296285 
 
-2.204236 
3+101.70763 
 
150.966114 
 
-2.204236 
3+116.68659 
 
150.635942 
 
-2.204236 
3+131.66555 
 
150.30577 
 
-2.204236 
3+146.64452 
 
149.975599 
 
-2.204236 
3+161.62348 
 
149.645427 
 
-2.204236 
3+176.60244 
 
149.315255 
 
-2.204236 
3+200 
 
148.799518 
 
-2.204236 
 
3+284.45183 
 
146.938 
 
-2.204236 
3+328.64009 
 
145.963987 
 
-2.204236 
3+372.82835 
 
144.989973 
 
-2.204236 
3+417.01661 
 
144.015959 
 
-2.204236 
3+461.20487 
 
143.041946 
 
-2.204236 
3+505.39314 
 
142.067932 
 
-2.204236 
3+549.5814 
 
141.093919 
 
-2.204236 
3+593.76966 
 
140.119905 
 
-2.204236 
3+596.437 
 
140.061111 
 
-2.204236 
3+600 
 
139.911791 
 
-4.190846 
3+690.95001 
 
136.100216 
 
-4.190846 
3+731.72467 
 
134.391413 
 
-4.190846 
3+746.561 
 
133.769645 
 
-4.973314 
3+772.49932 
 
132.479651 
 
-4.973314 
3+800.861 
 
131.069136 
 
-4.973314 
3+813.27398 
 
130.606885 
 
-3.723928 
3+854.04863 
 
129.088466 
 
-3.723928 
3+894.82329 
 
127.570048 
 
-3.723928 
3+935.59794 
 
126.051629 
 
-3.723928 
3+976.3726 
 
124.53321 
 
-3.723928 
4+017.14725 
 
123.014791 
 
-3.723928 
4+057.92191 
 
121.496372 
 
-3.723928 
4+098.69656 
 
119.977954 
 
-3.723928 
4+139.47122 
 
118.459535 
 
-3.723928 
4+172.485 
 
117.230125 
 
-3.723928 
4+246.556 
 
110.001693 
 
-9.758788 
 
 
 
 
 
2.- CARRETERA 
 
P.K. 
 
COTA 
 
PENDIENTE(%) 
0+000 
 
161.954 
 
1.7721 
0+010.000 
 
162.131 
 
1.7721 
0+020.000 
 
162.326 
 
1.8735 
0+030.000 
 
162.513 
 
1.8735 
0+040.000 
 
162.701 
 
1.8735 
0+050.000 
 
162.888 
 
1.8735 
0+060.000 
 
163.075 
 
1.8735 
0+079.138 
 
163.450 
 
1.8735 
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3.- MARCO 
 
P.K. 
 
COTA 
 
PENDIENTE(%) 
0+000 
 
156.761 
 
0.006801 
0+008.630 
 
156.763 
 
0.006801 
0+012.900 
 
156.763 
 
0.006801 
0+021.530 
 
156.764 
 
0.006801 
0+028.810 
 
156.764 
 
0.006801 
0+037.440 
 
156.766 
 
0.006801 
0+041.710 
 
156.767 
 
0.006801 
0+050.34 
 
156.767 
 
0.006801 
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     ANEXO Nº3: ESTUDIO PREVIO DE LAS ALTERNATIVAS 
1.- INTRODUCIÓN  
El presente anexo tiene por finalidad plantear y estudiar las diferentes alternativas posibles para ejecutar en la 
zona de proyecto; que deberán consistir todas ellas en solucionar las carencias detectadas a las que haremos 
referencia a continuación.  
Debido a la falta de Estudio Informativo e Anteproyecto por el hecho de tratarse de un proyecto de ámbito 
académico, solo se tendrán en cuenta los datos aquí planteados para decantarse por una u otra solución. La 
elección dela solución final se determinará una vez descritas todas las alternativas propuestas y los factores a 
considerar. 
 
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN  
La construcción del Embalse de Barrié de la Maza ha marcado la distribución del salmón en el río Tambre ya 
desde que en 1927 se instalara primera central, pero sobre todo a partir de 1959, cuando comenzó el 
funcionamiento de la central Tambre II, pudiendo acceder a un solo 10% de todo el río. Además,  aunque desde 
mediados de los años 90 se establece un caudal ecológico en dicho aprovechamiento, este también se explota 
desde el año 2000 con la central Tambre III. 
A la drástica reducción experimentada por el área accesible hay que añadir una severa regulación del caudal 
circulante, lo que sin duda ha condicionado la pervivencia del salmón y otras especies migratorias en este cauce 
como la anguila y el reo. El registro oficial de capturas de salmón muestra claramente que antes de 1960 las 
capturas superan los 130 salmones anuales, mientras que después de 1960, el descenso en las capturas es 
notable. 
En la pasada década y gracias a la puesta en funcionamiento de un capturadero al pie de la presa de Barrié de la 
Maza, se ha constatado la entrada en el Tambre de salmones con cierta frecuencia (más de 60 en 2005). Del 
análisis genético de esos salmones se concluyó que eran procedentes de la vecina cuenca del río Ulla  hecho 
igualmente confirmado también por la lectura de micromarcas. 
También en el año 2006 se encontraron cientos de truchas muertas debido a un foco de contaminación, que 
pudo venir del Polígono Industrial del Tambre y contaminó 30 kilómetros del río. 
Los principales problemas son: 
- La obstaculización de la desovación de la fauna piscícola aguas arriba del embalse. 
- Problema de oxigenación y contaminación de las aguas estancadas del embalse, que han dado como 
consecuencia mortandades de peces. 
- Bajo desarrollo económico de la zona. 
La Unión Europea, mediante a directiva MARCO intentó racionalizar el uso del agua en los países miembros. La 
implantación de esta directiva comenzó con la regulación de los usos de las aguas continentales para consumos y 
regadíos y  el tratamiento de aguas residuales. Desde hace ya varios años se intenta promover la restauración 
natural de los ríos en la medida de lo posible, una faceta en la que España tiene mucho por hacer debido al gran  
 
número de embalses que tiene, a pesar de que actualmente  lleva un seguimiento y control de la gran mayoría 
de estos. 
El gobierno español, mediante  el Ministerio de Medio Ambiente, empezó a promover desde el año 2007 las 
actuaciones de restauración de la continuidad lineal de los ríos, así como la concienciación medioambiental para 
el respecto de los mismos mediante el programa AGUA.  
Por parte de la Xunta de Galicia, comenzó en el año 2008 la preocupación por cuidar los recursos fluviales 
gallegos, y más en concreto, en devolver la continuidad lineal a los ríos en caso de ser posible.  
En la actualidad este seguimiento se encuentra ya en el Plan Hidrológico de Galicia-Costa de 2015-2021, donde 
se puede comprobar si cumplen o no, los requisitos propuestos por el plan, ríos como el Tambre, después de 
tomar ciertas medidas en los diferentes Planes hidrológicos correspondientes su versión anterior. Algunos de los 
cuales se recogieron en la Situación Actual del Anexo Nº1.  
A lo largo del río desde la central Tambre I y hasta el embalse existe una ruta de senderismo paralelo al canal de 
derivación para fomentar el turismo en la zona. Se pretende fortalecer ese aspecto con este proyecto para 
ayudar a la economía de la zona e impulsar más actividades al aire libre. 
Los objetivos del proyecto respecto a los aspectos que pretende mejorar son: 
- Ecológico: permitir el desenvolvimiento de la fauna y flora natural de la zona (embalse y contaminación, 
eutrofización de las aguas,..), la oxigenación de las aguas del embalse,  el enfriamiento de estas 
(mediante la plantación de árboles de ribera), etc. 
- Turístico: permite un uso para navegación continuo en el río. 
 
- Deportivo: permitir la realización de eventos deportivos como descensos de ríos permitiendo, por 
ejemplo, la creación de un canal de aguas bravas, de los que hay pocos y que atraería deportistas y 
federaciones de piraguas de muchos sitios del mundo. 
 
 
3.- DEFINICÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
El proyecto teórico se desarrolla en  la cuenca del río Tambre, a unos 7 kilómetros del límite intermareal. 
Comprende  los municipios coruñeses de Sobrado, Curtis, Vilasantar, Boimorto, Mesía, Frades, Arzúa, O Pino, 
Oroso, Ordes, Trazo, Tordoia, Santiago de Compostela, Val do Dubra, Ames, A Baña, Brión, Negreira, Outes y 
Noia. 
En el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa la zona está comprendida y definida en el 
“Sistema de explotación Nº6, bacía  Río Tambre e  Ría de Muros e Noia”. 
El Tambre, perteneciente a la vertiente atlántica, nace en la Lagoa de Sobrado, ayuntamiento de Sobrado dos 
Monxes. Pasa por la parroquia de Tremoedo y Oubiña, municipio de Sobrado, y fluye en dirección sur-oeste 
hasta su desembocadura en el océano Atlántico, formando un estuario antes de abrirse en la ría de Muros y 
Noia. 
El río está embalsado en su curso bajo en el embalse de Barrié de la Maza. Está situado entre los municipios de 
Negreira y Brión, es propiedad de Gas Natural Fenosa y se usa para la producción hidroeléctrica.  
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4.- ESTUDIO DE LAS DEMANDAS DE AGUA. 
Para poder actuar sobre el embalse en cuestión, debemos estudiar las posibles demandas de agua que afectan al 
río del proyecto. 
Para ello será necesario analizar las demandas urbanas, industriales, agrarias y ecológicas del embalse afectado. 
DEMANDA URBANA 
Actualmente, el embalse de Barrié de la Maza no sirve a ningún abastecimiento de agua, debido a que en su 
entorno no hay una gran densidad de población. Por eso mismo la demanda urbana no se tendrá en cuenta en 
este proyecto. 
No obstante, el Plan Hidrológico de Galicia-Costa, establece que todos los ríos gallegos son susceptibles de ser 
objeto de captaciones para consumo humano, y por tanto, podría haber una demanda de agua en este aspecto 
se as autoridades competentes o estimasen oportuno. La demanda a cubrir es de 0,557 /año en Negreira. 
Sin embargo, lo tendremos en cuenta dada la situación de sequía. 
DEMANDA INDUSTRIAL 
La función del embalse está destinada al aprovechamiento hidroeléctrico, por lo que este apartado se tendrá 
muy en cuenta para determinar el caudal a usar en la obra. 
La capacidad total del embalse es de unos 30  y ahora mismo alberga un volumen de agua de 7  (22,58% 
del total que puede contener). La demanda industrial de Negreira es de 0,23 /año recurso hidráulico 
asignado al Parque Empresarial de Negreira. El volumen actual es igual a 0,583 /mes y teniendo en cuenta la 
demanda industrial  y la urbana el volumen restante con el que trabajar sería: 
0,583 	 
,  	 

.
   0,517
/mes  
Es decir aproximadamente unos 199,46 /  “libres” del embalse para trabajar con el caudal ecológico para la 
obra en caso de usar agua del embalse. No obstante, según el Plan Hidrológico de Galicia-Costa de 2015-2021 el 
caudal ecológico mínimo a implantar en el embalse  es Qmed de 47,88/s. 
DEMANDA AGRARIA 
La cuenca del proyecto es una de las zonas más ganaderas de Galicia, sin excesiva presión industrial salvo en las 
proximidades de Santiago. ). La demanda ganadera de la cuenca es de 4,69 /año, sin embargo no especifica 
que correspondería a la zona del embalse. Aún así, la demanda ganadera de Negreira es de 0,23 /año. 
Aunque hay datos de demanda agraria para Brión  (0,0003/año 0,0095 /), la alta diseminación de los 
puntos de abastecimiento como de parcelas en regadío no permite una definición clara de las Unidades de 
Demanda  Agraria (UDA).   
De cualquier modo, el uso del embalse es de producción hidroeléctrica, así que tampoco tendremos en cuenta 
esta demanda. 
DEMANDA ECOLÓGICA 
Partiendo del  Plan Hidrológico Nacional, donde se establece que la demanda ecológica es el caudal mínimo que 
debería circular por el cauce para mantener sus condiciones ambientales y ecológicas, se decidió adoptar el 
caudal que el Plan Hidrológico Galicia-Costa define como necesario para mantener un nivel admisible de 
desenvolvimiento del ecosistema fluvial. 
Este caudal se cuantifica como el 10% de la aportación anual media de todos los meses y como se puede 
observar en el anexo “Estudio Hidrológico” del presente proyecto es igual a: 1,402 /s. Este dato se ha 
calculado a partir de los recogidos de la estación foronómica 1520, del río Tambre, situada en Carollo, aguas 
arriba del embase, proporcionados por el CEDEX en el anuario de aforos 2013-2014, el cuál es el más reciente. 
En el informe de implantación de la directiva MARCO na conca Galicia-Costa, se establece que para la 
mencionada cuenca la metodología para el cálculo ha de ser a metodología PHABSIM, basada en la metodología 
IFIM, lo cual contradice lo enunciado en la ley de pesca fluvial de Galicia. 
Al no contar con estudios de campo que son responsabilidad del organismo gestor de la cuenca tampoco 
nos es posible la determinación del caudal ecológico mediante dicha metodología, por lo que usaríamos la 
regla del 10%. Sin embargo, en situaciones de sequía el caudal medioambiental se reduce a un 50% para 
satisfacer demandas con mayor prioridad y dado que hay sequía el caudal que usaremos será 0,701 /s para así 
garantizar el buen funcionamiento de la obra.  
El número de días al año que la obra estará en buen funcionamiento consta en el anexo “Estudio 
Hidrológico” calculado en base a distribuciones de probabilidad en régimen extremal. Sin duda va a ser a 
demanda ecológica la que condicione las características técnicas de la obra, ya que precisamente dar cabida 
a esta demanda es el objetivo principal de la actuación. 
 
5.- CONDICIONANTES  
En el apartado de condicionantes, se utilizarán los índices hidrobiológicos correspondientes a los salmónidos, ya 
que el Tambre es un río salmónido. Dichos condicionantes son:  
Velocidades de natación y distancia recorrida: As velocidades de natación en el caso de los salmónidos 
(Larinier;Beach) están entre os 1 e 4 m/s (3-4 m/s en los salmones y en las truchas 1-2 m/s) en velocidad de 
crucero, por lo que se recomienda que de tratarse de una obra lineal este es o umbral que no debe de ser 
superado en la velocidad del agua. Véase la siguiente gráfica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (RÍO TAMBRE)   
ANEJO Nº3: ESTUDIO PREVIO DE LAS ALTERNATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
Para los salmones machos que vuelven después de estar un año en el mar la talla es de 50-60 cm y las hembras 
suelen ser mínimo de 70-80 cm. 
Se tendrá que adecuar la distancia a recorrer por las truchas a la velocidad del auge en la infraestructura.  
2. Calado mínimo: Se considera que el calado mínimo para el perfecto desarrollo de la fauna piscícola es de 
15cm, si bien este es solo un valor extremo que no se puede prolongar por más de 15 días. Este valor también es 
el mínimo para considerar que el río tiene continuidad lineal en los desagües, en caso de aliviaderos no 
drenados. Además de las condiciones de calado mínimo que se tienen que cumplir para los peces, también es 
necesario mencionar que los kayaks de aguas bravas tienen calados de entre 10 e 15 cm, por lo que cumpliendo 
la condición para los peces, la cumplimos para los kayaks.  
3. Avenida de proyecto y avenida extrema: Se considera para definir las estructuras de desagüe en caso de ser 
necesarias. 
 
 
6.- CRITERIOS DE DISEÑO  
Para la elección de la alternativa más adecuada es preciso analizar una serie de factores que van a influir en la 
toma de decisiones. En este caso,  los criterios que se tendrán en cuenta para la elección de la alternativa más 
óptima son: 
• MOVIMIENTO DE TIERRAS: Debido a que este apartado va suponer La partida más alta del presupuesto, este 
será un de los criterios a considerar para la elección. Se buscará el mínimo movimiento de tierra posible 
atendiendo a los otros criterios de diseño.  
• OCUPACIÓN DE TERRENOS: Se intentará realizar la menor ocupación de terreno posible, ya que cuanto menos 
se afecte al medio mejor será la alternativa.  
• IMPACTO SOCIOECONÓMICO: Se procurará que la alternativa escogida tenga un impacto beneficioso en cuanto 
a la economía de la zona, dentro de las posibilidades del proyecto. Se valorará en este apartado los posibles 
beneficios a corto y medio plazo que puede proporcionar la obra sobre la economía de la zona.  
• IMPACTO AMBIENTAL: Ya que se pretende llevar a cabo una actuación de carácter principalmente 
medioambiental, este factor será determinante a la hora de seleccionar la alternativa resultante.  
• PRESUPUESTO ESTIMADO: Una vez analizados e expuestos estos criterios, se considerará que la solución de 
diseño más adecuada será la que optimice los mismos. Siendo en todo caso una solución apropiada para el 
objetivo principal de la obra que es servir de paso para la fauna piscícola. 
Una vez analizados y expuestos estos aspectos, se considerará que a solución de diseño más adecuada será la 
que optimice estos mismos. Siendo en todo caso una solución adecuada para dar cabida al objetivo principal de 
la obra que es servir de paso para la fauna piscícola. 
 
7.- ALTERNATIVAS PLANTEADAS  
A continuación se hará un breve resumen de las alternativas propuestas en este proyecto fin de carrera.  
La problemática de las captaciones de agua debido a la oscilación a lo largo del año de los niveles de 
embalse hace rechazar soluciones a pie de presa, ya que de hacer una obra de este estilo no podría 
funcionar a menos que el embalse estuviera a más de un 85-90% de su capacidad; hecho que solo ocurre 
unos meses al año. Además, por si fuera poco, la región está en situación de sequía, por lo que ya ni se 
plantea esta posibilidad. 
• ALTERNATIVA 1: 
Consiste en la realización de un paso de peces de “depósitos sucesivos” como un canal de 7 km de longitud. Se 
consigue la distribución de corrientes mediante deflectores transversales, y la existencia de líneas de franqueo 
fáciles para los peces, partiendo de pozas de reposo, incluso en la parte con mayor pendiente. Los estanques y 
aliviaderos estarán realizados en materiales blandos (piedra de la zona empleando como aglomerante suelo 
cemento o suelo mezclado con cal). Se dispondrá en la orilla oeste del Río Tambre a la altura de la aldea de Maio 
pequeño y cerca de esta, a unos 2,5 km de llegar al Embalse de Barrié de la Maza, ya que su caudal es suficiente 
para llevar a cabo las necesidades de la obra. Continúa hasta llegar a la desembocadura del Río de Corzán en el 
Tambre y se apoya en el Río pequeño y otros que llegan al embalse. 
 
• ALTERNATIVA 2: 
Consiste en la realización de un paso de peces de “depósitos sucesivos” como un canal de 2,35 km de longitud. 
Se consigue la distribución de corrientes mediante deflectores transversales, y la existencia de líneas de franqueo 
fáciles para los peces, partiendo de pozas de reposo, incluso en la parte con mayor pendiente. Los estanques y 
aliviaderos estarán realizados en materiales blandos (piedra de la zona empleando como aglomerante suelo 
cemento o suelo mezclado con cal). Se dispondrá por la parte norte del embalse  con la captación de aguas 
proveniente del Río Pequeño, ya que su caudal cubre la demanda de la obra( y se apoya en otros ríos que hay 
cerca de este), hasta terminar en la desembocadura del Río de Corzán cuyo caudal es similar al de la obra. 
• ALTERNATIVA 3: 
Esta alternativa consiste en el mismo tipo de canal que en las otras alternativas, pero con la diferencia de 
que  aún teniendo la captación de agua en el Río Tambre, lo hace  antes de entrar en el embalse, a la altura 
de Falga para continuar más allá en el emplazamiento dispuesto para la alternativa 1 alrededor del embalse 
hasta diferir un poco pasando la presa de este para llegar también a la desembocadura del río de Corzán. 
 
8.- VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 
Una vez expuestas las alternativas para la obra, se pasará a valorar el ajuste a los criterios de diseño de las 
diferentes alternativas el fin de elegir la solución más adecuada a los fines de este proyecto teórico 
Para el análisis y la valoración de las distintas alternativas se  tuvieron en cuenta cuatro criterios de diseño, que 
son: ocupación de terrenos, impacto socioeconómico, impacto ambiental y presupuesto estimado. 
En el criterio de ocupación de terrenos se valorará la longitud final del eje trazado del canal artificial, 
entendiendo que cuanto menor sea la longitud final mejor será la alternativa en este aspecto. 
En el de impacto socioeconómico, las alternativas propuestas deberán de presentar beneficios sociales o 
económicos para la zona. La valoración será mejor cuanto más usos sociales o con beneficio económico tenga. 
Para el criterio de impacto ambiental, se estableció  que todas las actuaciones parten con un regular por ser 
todas soluciones para paliar los efectos medioambientales negativos que produce el hecho de tener un embalse  
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en la zona. La valoración irá en aumento si además de esto tiene una buena integración en el paisaje y permite el 
desarrollo de ecosistema de ribera en sus márgenes (que contribuirá al enfriamiento del agua). 
En cuanto al criterio del presupuesto estimado, será determinante a la hora de escoger alternativa, se entenderá 
que este apartado está relacionado con los movimientos de tierras necesarios para llevar a cabo la obra y con la 
necesidad o no de obras de fábrica. Este criterio se aplicará con estimaciones de coste final de la alternativa. 
Basado en la estimación sobre la cartografía existente del volumen de movimiento de tierras (calculados 
mediante o programa ISTRAM) y La existencia o no de obras de fábrica. 
Los criterios se han valorado según la siguiente puntuación: 
0.- Muy malo 
1.- Malo 
2.- Regular 
3.- Bueno 
4.- Muy bueno 
5.- Excelente 
A continuación calificaremos cada criterio planteado para cada una de las alternativas con una breve explicación 
de los motivos que llevan a la elección de esa calificación. 
  
ALTERNATIVA 1: 
- Ocupación de terrenos: Malo. Ya que esta alternativa tiene la mayor longitud de las alternativas 
propuestas. Poco más de 7 kilómetros.  
- Impacto socioeconómico: Muy Bueno. Esta alternativa permite el uso del canal para diferentes tipos de 
Kayak, si bien es cierto, que por el tipo de caudal con el que se va a trabajar no es el apropiado para los 
de aguas bravas. Además el inicio del canal está  próximo de la aldea de Maio Pequeño. 
- Impacto ambiental: Regular. El movimiento de tierras es muy superior al de las otras alternativas y 
durante casi la mitad de su recorrido se debe realizar demasiado cerca del margen del Tambre (medida 
tomada debido al relieve de la zona y para aprovechar la pendiente). 
- Presupuesto estimado: Malo. Debido al movimiento de tierras  y a la dificultad del mismo en ciertas 
zonas de su recorrido, siendo la más costosa. 
- Valoración final: Regular (2). 
ALTERNATIVA 2: 
- Ocupación de terrenos: Excelente. Es la que tiene menor recorrido de todas por ser la más directa con 
una longitud de 2,35 km. 
- Impacto socioeconómico: Muy Bueno. Esta cerca de Liñaio  y permite el uso del canal para diferentes 
tipos de Kayak incluso para los de aguas bravas, debido a su recorrido más corto y a que aprovecha el 
caudal del Río Pequeño , así como podría ayudarse de la aportación conjunta de otros ríos menores de la 
zona.  
- Impacto ambiental: Bueno. Debido a que es la propuesta que menos movimiento de tierras tiene. Sin 
embargo, no aprovecha el caudal del río Tambre, con lo que no contribuiría directamente a la 
recuperación de la fauna piscícola de dicho río. 
- Presupuesto estimado: Bueno. Debido a que es la alternativa con menos movimiento de tierras y con un 
buen margen de distanciamiento para realizar las obras.  
- Valoración: Muy buena (3.75). 
ALTERNATIVA 3: 
- Ocupación de terrenos: Bueno. Ya que el eje longitudinal es alrededor de la mitad del primero y al igual 
que los dos anteriores el terreno que ocupa no afecta a la ordenación del territorio, ya que no atraviesa 
ninguna población. 
- Impacto socioeconómico: Bueno. El inicio del eje de esta obra está relativamente cerca de la aldea de 
Maio Grande, pero es la que está más lejos de un núcleo de población. En los demás aspectos es 
parecida a la alternativa 1 de Maio Pequeño. 
- Impacto ambiental: Muy bueno. A pesar de que el movimiento de tierras es mayor, se sitúa respecto al 
margen del Tambre mejor que la alternativa 1 desde su inicio. Además, la captación es antes del 
embalsamiento de las aguas de dicho río y se beneficia de la aportación del río Pequeño y de otros de la 
zona (al igual que las otras dos alternativas), con lo que contribuye a la oxigenación con el movimiento 
de aguas del canal. 
- Presupuesto estimado: Bueno. A pesar de tener un mayor movimiento de tierras que la alternativa 2, no 
tiene tramos de pendientes igual de elevados donde es más difícil realizar la obra. 
- Valoración final: Buena (3.25). 
 
9.- ELECCIÓN DE LA SOLUCÓN ADOPTADA  
A continuación se muestra la matriz de análisis de alternativas para decidir  cuál es la más adecuada a realizar  en 
vista de la valoración hecha de los criterios en cada una de ellas, teniendo en cuenta un factor de ponderación 
asignado a estos mismos según la importancia que se le ha dado a tener en cuenta en la obra. El factor de 
ponderación irá de 0 a 1: 
  
CRITERIOS (0-1) ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
OCUPACIÓN DE TERRENOS 0.2 1 5 3 
IMPACTO 
SOCIOECONÓMICO 0.1 4 4 3 
IMPACTO AMBIENTAL 0.3 2 3 4 
PRESUPUESTO  0.4 1 3 3 
Total   1.6 2.5 3.3 
 
ALTERNATIVA 1: Regular (1.6) 
ALTERNATIVA 2: Regular-Buena (2.5) 
ALTERNATIVA 3: Buena (3.3) 
 
Por lo que la alternativa resultante como la más adecuada mediante  este análisis multicriterio es la alternativa 
3. 
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ANEJO Nº4: BASES HIDROBIOLÓGICAS 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo es un recopilación de datos y estudios hidrobiológicos sobre la migración de los 
peces y sus condicionantes, que servirán de ayuda y justificación de la solución hidráulica del canal del 
proyecto. La mayor parte se ha recogido de las tesis doctorales de Luís Pena Mosquera (A Coruña, 
2004)y de María Bermúdez Pita (A Coruña,  2013), así como de su contrastada bibliografía. 
 
La migración es definida por Northcote (1978) como los movimientos periódicos ocurridos entre dos o 
más hábitats separados, en los que participan una gran parte de la población . 
 
El fenómeno de la migración comporta movimientos periódicos de cierto rango relacionados con los 
ciclos biológicos de los animales que pueden deber se a aspectos tales como la  reproducción, la 
búqueda de alimento o amparo, o en general estar relacionados con la utilización de cualquier 
recurso. 
 
Los ríos y cursos fluviales son el hábitat de un amplio número de especies animales, muchas de 
las cuales realizan grandes desplazamientos a lo largo del ecosistema para completar sus ciclos vitales. 
Las obras hidráulicas transversales como presas, diques, azudes y otros obstáculos constituyen una  
barrera física para estos movimientos naturales de los peces, provocando lo que se conoce como 
efecto barrera (Bermúdez, 2013). 
 
El resultado de la interrupción, de los recorridos hidráulicos de los peces, es la disminución y en 
algunos casos la completa desaparición de algunas especies. 
  
 
2.-  BASES HIDROBIOLÓGICAS 
 
2.1.-  CONDICIONANTES HIDROBIOLÓGICOS 
 
El diseño efectivo de dispositivos de franqueo de obstáculos para peces es una tecnología 
multidisciplinar (Odeh, 2000). Además de determinar el funcionamiento hidráulico de los mismos, es 
esencial conocer los comportamientos migratorios y los requisitos de hábitat de las especies implicadas. 
 
En este apartado se presenta una breve descripción de los condicionantes biológicos que afectan al 
diseño de estas estructuras. Existen numerosos condicionantes de este tipo que influyen directamente 
en su eficacia: las especies migratorias, los ciclos biológicos, la estacionalidad de los movimientos 
migratorios, las capacidades de natación y salto, las preferencias de luminosidad y temperatura, etc. No 
obstante, la influencia de la mayor parte de estos parámetros sobre el comportamiento de las especies 
migratorias necesita ser investigada más en profundidad, de cara a su traducción a criterios de 
dimensionamiento (Pena, 2004). 
 
2.2.-  CONDICIONANTES HIDROBIOLÓGICOS 
 
Las características  tectónicas y  morfológcas y sus trazos climáticos,  pluviométricos en particular, son los 
dos grandes factores que condicionan el dispositivo  hídrico de Galicia.  La disposición de las unidades  
orográficas, con una  orla montañosa septentrional y occidental discurriendo próxima al litoral desde la 
Serra do  Xistral hasta el Faro de Avión, y el destacado conjunto oriental y  sudoriental, desde la Serra de 
Meira hasta la del  Xurés, facilita la configuración de abundantes centros  esparcidores de aguas, que 
envían en todas las direcciones multitud de cursos fluviales de corto recorrido y perfiles longitudinales de 
grano pendiente con la excepción del río Miño.  
 
 
En el que se refiere a los trazos climáticos, las precipitaciones abundantes, notablemente reforzadas en 
ocasiones por la altitud y por la orientación de los escalones  topográficos y de las alineaciones 
montañosas y, por lo general, bien distribuidas al largo del año, son las circunstancias que posibilitan la 
existencia de una amplia y densa red fluvial. Las lluvias constituyen, normalmente, la única fuente de 
alimentación de los ríos, de forma que muestran un régimen de tipo pluvial atlántico u oceánico, 
caracterizado por la abundancia y regularidad de los caudales, con aguas altas en invierno y moderada 
estiaje en los meses de verano. Tan sólo los cursos fluviales procedentes de las sierras orientales y  
sudorientais, poseen un régimen de tipo  pluvionival con aguas altas invernales provocadas por la lluvias 
que continúan durante la primavera debido a la incorporación de las aguas procedentes de la fusión de 
las nieves. Este régimen hídrico de los ríos gallegos caracterizado por escasas variaciones estacionales 
permitirá, en general, el uso de escalas de pescados sin grandes necesidades de dispositivos reguladores 
del caudal entrante. Estas consideraciones permitirán un funcionamiento relativamente homogéneo del 
dispositivo al largo del año independientemente del caudal circulante. Es, sin embargo, importante 
conocer la evolución de los caudales a lo largo del año de forma que se  puedan predecir los caudales 
existentes en las épocas de mayor migración y así optimizar para estos períodos el funcionamiento del 
dispositivo de remonte. El desove de los  salmónidos en los ríos galaicos tiene lugar normalmente desde 
Noviembre hasta Enero dependiendo fundamentalmente de la temperatura, pero también del caudal de 
los ríos y del  fotoperíodo. Pudiéndose ampliar dicho período a los meses de Octubre-Marzo. Los reos  
frezan aproximadamente en las mismas fechas. La trucha presenta un período de  reproducción más 
amplio, sin embargo las limitaciones para la  freza son menores ya que puede encontrar  frezaderos 
aceptables en cualquier tramo del río cuando encuentra obstáculos infranqueables en su migración .  
 
De las tres vertientes en que divide las  cuencas gallegas Díaz- Fierros (1996): vertiente cantábrica, ríos 
del Arco Ártabro y Fisterrán y ríos que echan en las Rías Baixas (desde el Tambre al Miño); es la primera 
de ellas la que muestra el clima más puramente oceánico y ofrece por lo tanto la mayor regularidad 
térmica y  pluviométrica, con un coeficiente mensual medio del caudal en épocas de estiaje de 0,28. Los 
ríos que desembocan en las Rías Baixas, con notables influencias mediterráneas, acusan apreciables 
estiajes. Así el promedio de los coeficientes mensuales de caudal en el período de aguas bajas es en estos 
cursos fluviales de tan so 0,13. Los ríos del Arco Ártabro y Fisterrán, al igual que su localización 
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geográfica, consiguen una posición intermedia con un coeficiente medio mensual de caudal 
correspondiente a los respectivos estiajes de 0,20. El complejo Miño-Sil ofrece una gran variabilidad en 
todos los parámetros físicos relacionados con su comportamiento  hídrico debido a la diversidad de 
áreas climáticas que atraviesa.  
 
En la Tabla siguiente se muestra la evolución de los caudales medios para cuatro cursos fluviales 
diferentes pertenecientes a las tres vertientes gallegas, que nos de la una idea de la variabilidad 
estacional en los caudales fluviales. Puede observarse la importante variación en el valor absoluto del 
caudal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las aguas fluviales constituyen el hábitat de numerosa fauna piscícola, siendo el régimen térmico un 
factor de notable influencia en el desarrollo de su ciclo biológico y en la capacidad de natación durante 
la migración hacia las zonas de  freza en las cabeceras de los ríos. En la Tabla adjunta podemos observar 
las temperaturas medias mensuales al largo del año para tres ríos de las vertientes atlántica y cantábrica 
calificados como  salmonícolas, el río Eo y río Ulla, o  ciprinícolas, río Umia, etc. Las tablas fueron 
obtenidas de la tesis doctoral de la UDC “Estudio hidráulico en modelo de escalas de pescados de 
boquete vertical y de boquete profundo alineadas. Aproximación a la evaluación experimental de la 
energía  cinética turbia” (Pena Mosquera,2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ríos gallegos muestran poblaciones numerosas de especies  migradoras que se encuentran en peligro 
en todo el mundo, estas especies corresponden a la  ictiofauna típica de los ríos cantábrico-galaicos. 
Debido a las características de la red  hídrica de Galicia, corto recorrido y fuerte  gradiente, es la familia  
Salmonidae a más abundante junto con la anguila (familia  Anguillidae). La anguila en ocasiones es 
extraordinariamente abundante, particularmente en los tramos más bajos (García de  Jalón, 1990). En 
cuanto a la familia  Cyprinidae sólo el pescado, lo escalo y la  vermelliña, presentan cierta importancia. La  
lamprea (familia  Petromyzonidae) es una especie  anádroma de gran importancia en los ríos gallegos, 
mientras que otras especies como el  cabuxiño, la  solla o los  muxos, tan sólo aparecen en situación muy 
específicas. 
 
En un estudio  hidrobiológico hecho por García de  Jalón (1990) sobre cinco tazas tipo 
representativas de los ríos y aguas continentales de Galicia se inventarió la fauna piscícola mediante el 
muestreo en 41 puntos repartidos por los siguientes cinco ríos piloto seleccionados:  
 
• Río Arnoia, perteneciente al sistema Miño-Sil característico del  sureste de Galicia, con fuerte presencia 
de  ciprínidos.  
• Río Lor, afluente del Sil, es un río de montaña con aguas muy batidas y con gran importancia  troiteira.  
• Río Ulla, como ejemplo de los cursos fluviales  salmoneros de la vertiente Atlántica.  
• Río Sor, representativo de los ríos de pequeña  productividad y  oligotróficos de la vertiente Cantábrica, 
con gran presencia de poblaciones de reo. 
 • Río Eo, también perteneciente a la vertiente Cantábrica con gran importancia  salmonera. 
 
 
 
Una especie que hace falta remarcar su ausencia en el inventario anterior es el  sábalo ( Alosa  alosa) 
especie  anádroma que tuvo importancia económica y deportiva en los ríos de Galicia. Esta especie sí es 
encontrada por  Doadrio (1991) que realiza un muestreo en un total de 18 tramos de 17 ríos gallegos, 
clasificándolos en  salmonícolas (Miño, Ulla, Oro, Eo, Masma, Deza,  Mandeo, Lérez y Landro) o  
ciprinícolas (Carballo, Tela, Umia, Ladra,  Trimaz, Asma, Limia). 
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Los aprovechamientos hidroeléctricos constituyen uno de los grandes problemas en todo el norte de 
España y especialmente en Galicia, donde existen muchas presas sin escala que impiden el paso de las 
especies  migradoras.  
 
Resulta imprescindible conocer el ciclo vital de los pescados de las aguas continentales, sobre todo en el 
que se refiere a los movimientos  migradores para evaluar las necesidades de desplazamiento al largo 
de los cursos fluviales y así adoptar las medidas correctoras idóneas. En el siguiente epígrafe se hace 
una descripción de los pescados  migradores más importantes de Galicia, así como de los movimientos  
migradores relacionados con sus ciclos biológicos. 
 
2.3.-  PECES MIGRADORES 
 
La migración es definida por  Northcote (1978) como los movimientos periódicos ocurridos entre dos o 
más hábitats separados, en los que participan una gran parte de la población . El fenómeno de la 
migración comporta movimientos periódicos de cierto rango en los ciclos biológicos de los animales, 
que puedan deberse a aspectos tales como la  reproducción, la busca de alimento o amparo, o en 
general estar relacionados con la utilización de cualquier tipo de recurso (Elvira, 1998). En este concepto 
de migración se establece la estrecha relación entre migración y desarrollo del ciclo biológico de forma 
que queda patente a diferenciación con los movimientos de dispersión o de colonización que de forma 
natural experimentan todas las especies (Elvira, 1998). 
 
Se puede hacer una primera categorización desde este punto de vista entre especies o poblaciones 
animales migratorias, y especies sedentarias o residentes, que no experimentan los mencionados 
movimientos migratorios. En el caso de los peces, estos movimientos pueden estar localizados en el mar, 
en las aguas dulces, o entre el río y el mar. Así, se puede clasificar a los peces migratorios en tres grandes 
grupos: oceanódromos, diádromos y potamódromos. 
 
Los migradores oceanódromos son peces migratorios cuyos movimientos tienen lugar exclusivamente en 
el mar. Los peces de este grupo quedan fuera del propósito de este estudio. 
Los migradores diádromos (también denominados anfibióticos) deben obligatoriamente cambiar de 
medio durante el transcurso de su vida, ya que parte de su ciclo biológico se desarrolla en agua dulce y 
parte en el mar. Pueden ser de dos tipos: anádromos y catádromos. Los anádromos son peces diádromos 
que pasan la mayor parte de su vida en el mar, pero entran en las aguas dulces para reproducirse. Un 
ejemplo de ellos es el salmón o la lamprea. Por su parte, los catádromos son peces diádromos que pasan 
la mayor parte de su vida en las aguas dulces, pero van al mar a reproducirse. El esquema de migración 
es, por tanto, inverso al de los migradores anádromos. Un ejemplo de ellos es la anguila. 
Dentro de los peces diádromos, es posible considerar un tercer tipo de peces migratorios, los 
anfídromos, que se mueven entre el mar y las aguas dulces o viceversa, pero por causas no 
reproductivas. Un ejemplo de ellos son los mújoles o lisas. Algunos autores no consideran a los 
anfídromos como verdaderos migradores, pues su ciclo biológico no implica necesariamente los 
movimientos entre las aguas marinas y fluviales. 
 
Por último, los potamódromos (también llamados holobióticos) son peces migratorios cuyos 
movimientos tienen lugar exclusivamente en las aguas dulces. Un ejemplo de ellos es la trucha 
común. 
 
Los migradores anádromos y potamódromos realizan migraciones prerreproductivas remontando 
los ríos en busca de los lugares de freza, mientras que los catádromos tienen migraciones 
posreproductivas en las que colonizan las aguas dulces en busca de alimento y refugio. Durante 
las migraciones contracorriente (río arriba) los peces deben realizar una natación activa, con el 
consecuente gasto energético. En cambio, la migración de bajada, posreproductiva en anádromos 
y potamódromos, y prerreproductiva en catádromos, puede hacerse por natación activa o por 
deriva, dejándose arrastrar por la corriente. 
 
Además de los casos de peces migratorios antes mencionados, muchas de las especies fluviales 
sedentarias o residentes también efectúan movimientos prerreproductivos ascendentes en los ríos. 
Este hecho está relacionado con la búsqueda de aguas más claras y oxigenadas, pero siempre 
tiene un inequívoco carácter físico, ya que se trata de paliar o contrarrestar la deriva que sufren 
los huevos, larvas, alevines y adultos de los peces fluviales por acción continua de la corriente. 
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Los peces españoles diádromos (catádromos y anádromos) y los principales potamódromos se 
listan en la Tabla 1. Se indica también la categoría de peligro en las especies amenazadas, según 
el Libro Rojo de los Vertebrados Españoles (Blanco y González, 1992) y el Atlas y Libro Rojo 
de los Peces Continentales de España (Doadrio, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla  de Peces españoles diádromos (anádromos y catádromos) y principales potamódromos. Se indica 
la categoría de peligro en España para las especies amenazadas (Blanco y González, 1992; Doadrio, 
2002). Adaptado de Elvira et al. (1995). 
 
Históricamente, los proyectos de restauración de paso para peces se han centrado en especies 
anádromas con alto valor comercial, con poco énfasis en otras familias potamódromas como 
pueden ser los ciprínidos. En general, se ha prestado menor atención a los patrones de 
movimiento de estas especies, pues ha existido una percepción generalizada de que son 
prácticamente sedentarias (Lucas y Baras, 2001). Sin embargo, estudios telemétricos recientes 
han demostrado que estas especies también pueden migrar largas distancias para alcanzar las 
áreas de desove o en busca de refugio y alimento (Ovidio y Philippart, 2002). 
 
 
 
 
En las migraciones de subida ( prerreproductiva en  anadromos y  potamodromos) los 
peces deben realizar una natación activa a  contracorrente, con el consecuente gasto 
energético, para poder alcanzar los lugares de  desove. En cambio, la migración  de bajada 
(postrreproductiva en  anadromos y  potamodromos y  prerreproductiva en  catadromos) puede hacerse 
por natación activa o por deriva dejándose arrastrar por la corriente (Elvira,1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un estudio  hidrobiológico sobre cinco cuencas  tipo (ríos: Arnoia,  Lor, Ulla, Sor, Eo) representativas 
de los ríos y aguas continentales de Galicia (García de  Jalón, 1990) constata que en los ríos  estudiados, 
las especies existentes corresponden la  ictiofauna típica de los ríos cantábrico-galaicos. Estos ríos, en 
general de corto recorrido y fuerte  gradiente, presentan además un régimen de temperaturas que 
favorece a las especies de la familia  Salmonidae (salmón, reo, trucha común), otras especies como la 
anguila, y la  lamprea también son propias de los ríos gallegos. Se presentan a continuación una 
descripción de los ciclos biológicos y de las características biológicas (especialmente relacionadas con la 
natación) de los pescados  migradores más comunes de los ríos gallegos, para conocer sus necesidades y 
capacidades de migración. 
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Migradores anádromos 
 
Salmón (Salmo salar) 
 
Es una especie migratoria anádroma que penetra en ríos con aguas relativamente frías. Se 
reproduce en tramos altos, de corriente rápida, con fondos de piedra y grava. En España se 
encuentra en los ríos de la vertiente cantábrica y en Galicia, siendo su límite meridional el río 
Miño. 
 
Los salmones adultos que remontan los ríos tienen tallas mínimas entre 50 y 60 cm, con pesos de 
1.5 a 3.5 kg. Son nadadores muy eficaces y pueden remontar fuertes corrientes y saltar obstáculos 
de hasta 4-5 m. La migración de bajada la realizan sólo una parte de los adultos, pues muchos 
mueren tras la puesta, y los juveniles en vías de transformación entre pinto y esguín, que es la 
forma que migra al mar. 
 
Reo o trucha marina (Salmo trutta morfo trutta) 
 
No se trata de una especie ni subespecie distinta de la trucha común, sino de individuos de las 
poblaciones de truchas septentrionales que migran al mar y vuelven al río para reproducirse. 
Estos ejemplares se comportan como migradores anádromos. Se reproducen junto a las truchas 
no migratorias en las partes altas de los ríos, en zonas con fondos de arena y grava. Los reos 
tienen una distribución similar a la del salmón, pero son más frecuentes en los ríos de Galicia y 
más raros en los ríos de la vertiente cantábrica. 
Los adultos que suben desde el mar tienen longitudes mínimas de 15 a 25 cm, y máximas 
próximas a los 40 cm. Los reos son nadadores muy eficaces y pueden superar obstáculos de 
alrededor de 1 m. Se reproducen varias veces a lo largo de su vida, por lo que el viaje de bajada 
lo realizan juveniles y adultos. 
 
La  lamprea marina ( petromyzon  marinus)  
 
Se reproduce en ríos con fondos de arenas y grabas donde las larvas permanecen enterradas. ES 
frecuente en los ríos gallegos (Elvira, 1998;Doadrio, 1991; García de  Jalón, 1990). Tiene el cuerpo  
anguiliforme y puede conseguir tallas de hasta 1,20  m (más de 2 kg de peso). Su potente musculatura le 
permite remontar fuertes corriente pero no saltar había sido del agua (Elvira, 1998). Son capaces de 
superar obstáculos relativamente elevados, aprovechando los  resquicios entre las piedras y fijándose 
mediante su  ventosa bucal (García de  Jalón, 1990). La migración de bajada es  realizana tan sólo 
por el juveniles pues los adultos mueren después de la  reproducción. 
 
 
 
 
 
 
 
Migradores catádromos 
 
Otra especie muy extendida en los ríos gallegos es la anguila ( anguilla  anguilla), que en ocasiones llega a 
ser muy abundante en los tramos más bajos. La anguila es un  migrador catádromo que, al contrario que 
los pescados  anádromos, realiza una migración para reproducirse desde los ríos hasta el mar. La  
reproducción tiene lugar en el mar de los  Sargazos desde donde las larvas consiguen las 
desembocaduras de los ríos europeos después de tres años de viaje en el que sufren una serie de 
transformaciones físicas (García de  Jalón, 1990;Elvira, 1998). Las anguilas que efectúan la migración río 
arriba son juveniles por lo que su capacidad  natatoria para superar obstáculos es limitada, sin embargo, 
tienen una gran habilidad para la  reptación sobre sustratos rugoso por donde circule un poco de caudal. 
 
También son capaces de recorrer pequeñas distancias en suelos húmedos había sido del agua e 
incluso a través de  turbinas paradas (García de  Jalón, 1990). Elvira (1998) informa sobre un caso 
excepcional de un obstáculo natural de 22  m de caída en un río  finés que sí es remontado por las 
anguilas. Los individuos que bajan al mar para conseguir la madurez y reproducirse lo hacen con tallas 
que oscilan entre 30-60 cm. 
 
2.4.-  EFECTO BARRERA 
 
Las obras hidráulicas transversales como las presas, azudes o diques producen importantes cambios en 
las características físicas de los ríos, lo que conlleva consecuencias graves sobre el ecosistema fluvial. 
Entre dichas consecuencias cabe destacar las siguientes: pérdida de la diversidad de hábitats, 
modificación de los patrones estacionales del flujo, cambios en la temperatura y calidad del agua, 
desaparición de refugios ante los depredadores y ruptura de la conectividad longitudinal (Clay, 1995; 
Cowx y Welcomme, 1998; Elvira et al., 1995). 
 
Uno de los ejemplos más claros de pérdida de hábitat es la inundación de las zonas naturales de freza 
aguas arriba de los embalses. Como consecuencia, se pueden producir cambios en la composición de la 
fauna piscícola al desaparecer especies que desovan en tramos con velocidades de la corriente 
relativamente altas. 
 
Por otra parte, aguas abajo del obstáculo, la regulación de caudales también puede provocar, además de 
la pérdida de hábitat, una gran variedad de efectos negativos sobre las especies: pérdida de estímulos a 
la migración, pérdida de rutas migratorias, disminución de la supervivencia de huevos y alevines o 
disminución de la producción de alimento. Se ha sugerido que una de las causas de la desorientación y 
los retrasos en la migración es la reducción de la turbulencia provocada por estos obstáculos, ya que una 
reacción adecuada a la turbulencia puede promover el movimiento de los peces migratorios o evitar el 
desplazamiento de las especies sedentarias (Odeh et al., 2002). En general, cualquier reducción en los 
caudales desaguados durante el período de migración puede disminuir el potencial de atracción del río, 
reduciéndose en consecuencia el número de ejemplares que entran al río. 
 
A pesar de la importancia de todas estas alteraciones, a nivel global el efecto más dramático parece ser lo 
que se conoce como efecto barrera. Se trata del efecto que ocasiona la construcción de presas u otros 
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obstáculos por constituir una barrera física infranqueable para los movimientos naturales de los peces a 
lo largo del curso fluvial (Larinier et al., 1998). 
 
Los efectos negativos de estas obstrucciones en los migradores anádromos (particularmente el salmón 
atlántico y el sábalo) han sido mucho más significativos que la contaminación de las aguas, la 
sobrepesca o la destrucción de hábitats en los principales ríos de Francia (Marmulla, 2001). Larinier et 
al. (1998) consideran esta interrupción de la libre circulación como la principal responsable de la 
desaparición de reservas enteras de salmón en los ríos Rhin, Sena y Garona y del confinamiento de 
ciertas especies en una parte muy reducida de la red hidrográfica (salmón del Loira, lucio del Garona). 
Asimismo, señalan como su impacto eclipsó ampliamente el producido por la polución química de las 
aguas. Otro ejemplo de especie amenazada por la construcción de presas hidroeléctricas es la población 
de esturión en los ríos Volga, Don y los ríos del Cáucaso (Petts, 1984); del mismo modo en la costa este 
de los Estados Unidos la construcción de presas fue identificada como la principal razón para la 
extinción o el descenso de las poblaciones de especies como el salmón y el sábalo americano (Alosa 
sapidissima) en los ríos Connecticut, Merrimack y Penobscott (Baum, 1994; Meyers, 1994; Stolte, 1994). 
Resultados similares aparecen en todas las partes del mundo desde Australia (Barry, 1990; Mallen-
Cooper y Harris, 1990) hasta Latinoamérica (Quirós, 1989), pasando por China donde Zhong y Power 
(1996) informan del descenso de 107 a 83 del número de especies debido a la interrupción de las 
migraciones por la presa de Xinanjiang. En el caso de Galicia, la abundancia de obstáculos a la migración 
está directamente relacionada con el descenso poblacional de las especies migratorias. 
 
En la siguiente figura se muestra la evolución del número de capturas en ríos típicamente salmoneros, 
desde alrededor de 1200 ejemplares en el año 1975 hasta una desaparición casi completa a finales de 
los años 90. A partir del año 2000 se observa un pequeño repunte en las capturas asociado con las 
repoblaciones llevadas a cabo desde el año 1995. La figura muestra datos de hasta el 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, los impactos producidos por este efecto barrera se pueden resumir en los siguientes: 
desaparición de especies, aislamiento de poblaciones de peces que cambian su comportamiento 
reproductivo, proliferación de especies invasoras y plagas, degeneración genética de las poblaciones de 
peces y disminución de la oferta recreativa (especialmente pesca deportiva). 
 
Los efectos del aislamiento de poblaciones de peces son más peligrosos en pequeñas poblaciones, 
aunque una gran variedad de parámetros están implicados en el análisis de la vulnerabilidad poblacional. 
Con un pequeño grupo aislado aumentará el riesgo de extinción debido al incremento de la 
homogeneidad genética, así como una mayor susceptibilidad a eventos catastróficos (Mace y Lande, 
1991). 
 
Las consecuencias también dependerán de la situación longitudinal del obstáculo. En los tramos altos de 
los ríos, incluso las barreras que impidan totalmente el paso de los peces, solamente aislarán una 
pequeña proporción del hábitat disponible; aunque el efecto acumulativo de cierto número de 
obstáculos puede ser significativo (Thorncraft y Harris, 2000). Los obstáculos a la migración en las zonas 
bajas de los ríos causan, generalmente, los daños más importantes sobre las poblaciones migratorias 
(McDowall, 1988, Harris y Gehrke, 1997), pudiendo incluso los más bajos obstáculos impedir totalmente 
el paso de los juveniles (con escasa capacidad natatoria) de los migradores catádromos (Mallen-Cooper, 
1992, 1994). 
 
En consecuencia, las estrategias de recuperación deben tener en cuenta la situación del obstáculo en la 
cuenca y las especies presentes. En los tramos situados aguas abajo de las zonas de reproducción es 
necesario mantener una circulación libre, permanente y total cuando los migradores llegan al pie del 
obstáculo. En cambio, cuando los obstáculos están situados en zonas de engorde o de reproducción los 
objetivos pueden ser menos ambiciosos (Larinier et al., 1998). 
 
2.5.-  CAPACIDAD DE NATACIÓN 
 
Velocidad de natación y distancias recorridas 
 
Uno de los principales factores biológicos que deben ser considerados en el diseño de cualquier tipo de 
infraestructura de franqueo de obstáculos a la migración es la capacidad de natación de las especies 
usuarias. La capacidad de los migradores se expresa en términos de velocidad de natación, distancia 
recorrida y resistencia, entendida esta última como el tiempo durante el cual los peces pueden mantener 
una cierta velocidad de natación (Larinier et al., 1998). 
 
Generalmente, se distinguen tres niveles de velocidades natatorias directamente relacionadas con los 
músculos utilizados: velocidad de crucero (“cruising speed” o “sustained speed”), velocidad sostenida 
(“prolonged speed”) y velocidad punta (“burst speed”) (Bell, 1986). 
 
Los peces a velocidad de crucero utilizan exclusivamente la musculatura roja (aeróbica), lo que permite 
largos desplazamientos a bajas velocidades (más de 200 minutos). En cambio, la velocidad punta permite 
al pez alcanzar velocidades máximas durante pocos segundos (menos de 20 segundos) mediante la 
utilización exclusiva de la musculatura blanca (anaeróbica). El uso prolongado de la musculatura blanca 
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causa fatiga extrema y requiere largos períodos de descanso. Por su parte, la velocidad sostenida 
conlleva el uso de ambos sistemas de musculatura (rojo y blanco), y permite al pez alcanzar velocidades 
mayores durante varios minutos (entre 20 s y 200 minutos), pero al final produce la fatiga del pez. Una 
categoría especial de velocidad sostenida es la velocidad crítica, que designa la velocidad máxima que 
un pez puede mantener durante un período concreto de tiempo. El límite entre la velocidad de crucero 
y la velocidad sostenida se define como la velocidad de crucero máxima. Representa un importante 
umbral en el comportamiento fisiológico del pez, marcando el límite superior de la natación aeróbica 
(Breen et al., 2004). 
 
Se han llevado a cabo numerosos estudios para conocer la capacidad de natación de distintas especies, 
y en la literatura especializada pueden encontrarse valores y fórmulas. La multiplicidad de métodos y de 
criterios en la determinación de las velocidades de natación hace muy difícil la comparación de 
resultados entre diferentes autores (Blaxter, 1969). Sin embargo, todos los estudios parecen coincidir en 
la existencia de tres factores principales que influyen en las velocidades de natación: la especie 
considerada, el tamaño del pez y la temperatura del agua (Cowx y Welcomme, 1998). No obstante, 
Hammer (1995) revisa una serie de estudios y observa un gran número de condicionantes en relación 
con las velocidades de natación: la especie, la población y el tamaño del grupo; la talla; la estación y la 
temperatura; el sexo y el estado de madurez; los contaminantes; la luz; el alimento; el entrenamiento y 
la concentración de oxígeno. 
 
La importancia del tamaño, en particular de la longitud del pez, para determinar su capacidad de 
natación con respecto a la velocidad y resistencia está bien documentada (Beamish, 1978; Blake, 
1983; Videler, 1993). En general, un aumento de tamaño dentro de una misma especie significa 
un menor número de batidas de la aleta caudal para cubrir una misma distancia (Videler y Wardle, 
1991). En consecuencia, a la misma velocidad absoluta, peces más grandes tendrán mayor tiempo de 
fatiga y mayor velocidad de crucero máxima.  
 
La temperatura del agua tiene una incidencia muy importante en la capacidad de franqueo de 
obstáculos por parte de un pez, al afectar tanto a su metabolismo como a las características físicas del 
agua. Como se observa en la Figura 2, mientras que la velocidad máxima aumenta con la temperatura 
del agua de forma muy notable (por ejemplo, para un ejemplar de 20 cm prácticamente se duplica al 
pasar la temperatura de 5ºC a 15ºC), el tiempo de resistencia disminuye (por ejemplo, en el caso 
anterior disminuye del orden de 5 veces) (Beach, 1984). La consideración conjunta de ambas variables 
determina la capacidad de tránsito del pez por el obstáculo considerado. En el estudio llevado a cabo 
por Ovidio y Philippart (2002) en el río Mosa se observa como los peces tratan de atravesar el obstáculo 
inmediatamente después de alcanzarlo. No obstante, si no son capaces de superarlo, se desplazan hacia 
aguas abajo hasta varios cientos de metros y esperan, incluso varias semanas, a que mejoren las 
condiciones ambientales (aumento de los niveles de agua o de la temperatura del agua). 
 
Por otra parte, se ha demostrado que existen diferencias significativas de resistencia a velocidades 
sostenidas entre peces de una longitud comparable, que se deben a variaciones morfológicas y 
fisiológicas (Breen et al., 2004). Morfológicamente, la relación entre peso y longitud supone una 
considerable variación entre individuos. Esta variación también refleja la cantidad relativa de 
musculatura disponible para proporcionar capacidad de propulsión, que puede afectar directamente a 
la capacidad natatoria. Estas pequeñas pero significativas diferencias en la forma corporal entre 
individuos también producen cambios sutiles en el arrastre experimentado por cada pez. Además, las 
reservas de energía almacenadas en las células musculares probablemente varían entre individuos. 
 
Una de las primeras consideraciones hechas sobre las velocidades máximas conseguidas por los pescados 
fue hecha por  Regnard (1893) y apoyada por  Bainbridge (1958) que situaba tales velocidades, en 
función de la longitud corporal ( L. C.), en la región de 10  L. C./ seg ( Blaxter, 1969). La propulsión de la 
mayoría de las especies en su actividad migratoria está asegurada por la  ondulación del cuerpo 
producida por la contracción de las fibras musculares. Por lo tanto la velocidad máxima de natación está 
en función de la frecuencia máxima de  batemento de la aleta caudal. Estudios experimentales 
demostraron que la distancia recorrida por el pescado en cada  ondulación toma un valor medio de 0.7  
L. C., por lo que la velocidad de natación puede expresarse mediante V=0.7  L. C./2 t , siendo  t, el tiempo 
mínimo entre dos contracciones musculares  paravertebrais consecutivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tiempo mínimo que separa dos contracciones musculares sucesivas es muy sensible a la temperatura 
(al aumentar la temperatura disminuye el tiempo mínimo de contracción y por lo tanto aumenta la 
velocidad) y al tamaño de los pescados ( Wardle, 1975). De los experimentos realizados sobre 276 
medidas del tiempo de contracción muscular en seis especies de pescados de longitudes entre 0,05-0,80  
m con un rango de temperaturas 2º C-18º C,  Zhou (1982) obtuvo las relaciones empíricas que relacionan 
las velocidades máximas de natación con la talla de los pescados y la temperatura. La siguiente Figura 
muestra dicha relación en función de las ecuaciones empíricas obtenidas. 
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Denil, citado por  Bainbridge (1958) mide o calcula velocidades máximas de natación para  salmónidos  
entorno a 5,9-19,4  L. C./ seg; mientras que  Weaver (1963) constata velocidades máximas en el rango 
de 7-15  L. C./ seg (4,3-8,3  m/ s). Una velocidad de 10 L. C./ seg es considerada por  Blaxter (1969) cómo 
descriptiva de la velocidad máxima conseguida en  salmónidos (Figura 2.4) al  estudiar los resultados 
conseguidos por diversos autores ( Bainbridge, 1958, 1960;  Blaxter, 1969;  Weaver, 1963). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los valores obtenidos  experimentalmente para las velocidades máximas en salmón fueron de 6-8  m/ s 
y de 3-4  m/ s en truchas, según  Bell (1986) en condiciones térmicas favorables ( Larinier, 1998). Más 
recién  Cowx (1998 b) propone como simple aproximación una velocidad máxima (“ maximum  burst  
velocity”) de  Vmax = 10  L. C./ seg siendo  L. C. la longitud corporal del pescado en cm. Y para la 
velocidad de crucero (“ sustainable  velocity”) de  Vsost = 2  L. C./ seg. 
 
Por su parte  Blaxter (1969) indica que el límite superior de la velocidad de crucero de la mayoría de las 
especies se situaría entre 2-3  L. C./ seg, consiguiendo para  salmónidos 3-4  L. C./ seg, admitiendo de 
forma general, velocidades de crucero de la orden de 2-3  m/ s para el salmón y de 0.5-1  m/ seg para la 
trucha, siempre dependiendo de la talla del individuo. La velocidad de crucero disminuye rápidamente 
en relación a la talla del pescado ( Larinier, 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien la velocidad de crucero podría ser mantenida, conceptualmente, de forma indefinida, el tiempo 
de natación a la velocidad máxima es limitado. La resistencia, entendida como el tiempo de permanencia 
a la velocidad máxima es calculado para  salmónidos mediante fórmulas empíricas en relación a la 
energía química almacenada en forma de  glucógeno ( Zhou, 1982). El tiempo de permanencia a 
velocidad máxima,  tp (segundos), es calculado dividiendo la energía total almacenada (Y) por la 
diferencia entre la potencia requerida por el pescado para nadar a una determinada velocidad ( Pr) y la 
potencia suministrada por la musculatura roja ( Ps);  Zhou (1982) propone la siguiente ecuación empírica: 
 
 
 
 
 
 
siendo  L la longitud del pescado ( m),  T la temperatura muscular (º C) y V la velocidad máxima de 
natación ( m/ s). La figura siguiente muestra los tiempos de permanencia utilizando las velocidades 
máxima de natación mostradas anteriormente. 
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La figura muestra que para una determinada talla del pescado un incremento de la temperatura 
produce una drástica  reducción del tiempo de permanencia a la máxima velocidad,  esto es puesto que 
para temperaturas altas las velocidades máximas conseguidas son muy superiores ( Beach, 1984); las 
velocidades máximas de natación, para un mismo pescado, pueden ser hasta 4 veces mayores 
dependiendo de la temperatura. Un aumento de la talla del pescado para una determinada 
temperatura trae como consecuencia un aumento del tiempo de permanencia,  esto se explica 
fácilmente se tenemos en cuenta que cuanto mayor es el tamaño del pescado, mayores son las reservas 
energéticas disponibles ( Beach, 1984). En la figura siguiente se muestran las relaciones entre velocidad 
de natación y tiempo de permanencia para varias especies a partir de  Clay (1995) 
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Basándose en resultados previos ( Zhou, 1982;  Beach 1984), la anterior presentada por  Larinier (1998) 
los muestran las relaciones entre velocidad de natación y tiempo de permanencia en función de la talla 
del pescado y de la temperatura. A partir de las relaciones precedentes se puede determinar la máxima 
distancia recurrida ( dr) en función de la velocidad de natación y de la velocidad del agua habida cuenta 
las siguiente ecuación: 
 
 
 
Los resultados se enseñan gráficamente en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas curvas están relativamente próximas a las curvas  semi-empíricas propuestas por  Ziemer (1961) y 
Evans (1980)(al principio de la siguiente página)  y Elvira et al (2008)(al final de la siguiente página), en 
las que no es valorado el factor térmico. Dichas curvas se muestran por onde en la siguiente hoja.  
 
Los valores de las velocidades de natación pueden diferir bastante según los autores considerados. Es 
preciso tener en cuenta que las diferentes metodologías experimentales (hábitat artificiales, 
heterogeneidad del flujo desenrollado, desorientación de los pescados, condiciones químicas del agua, 
falta de uniformidad en las condiciones físicas de los pescados, precisión de las técnicas de medida, 
etc...) inducen la variabilidad de los resultados existentes ( Blaxter, 1969). Si bien de forma práctica es 
recomendable situarse próximo a los valores más conservadores en el que se refiere al esfuerzo a 
realizar por los  migradores en un dispositivo de salto, también debe señalarse que los pescados son 
capaces de percibir y adaptarse a las más débiles variaciones de las velocidades, de forma que el 
pescado es susceptible de tomar ciertas zonas particulares donde las bajas velocidades favorezcan su 
progresión ( Larinier, 1998). 
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Capacidad de Salto 
 
Ciertas especies, particularmente los salmones, cuando encuentran a pie de obstáculo condiciones 
favorables, son capaces de  franquealo  recurrindo a un salto había sido del agua. El movimiento de un 
pescado efectuando un salto puede ser asimilado por las ecuaciones de tiro  parabólico, donde la altura 
máxima conseguida depende de la velocidad inicial, del ángulo de salida es de la temperatura del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura anterior se pueden ver diferentes trayectorias teóricas de salto para un salmón de 0,80  m, 
poniéndose de manifiesto a importancia de la temperatura. Las ecuaciones de cálculo no tienen en 
cuenta a componente vertical de la velocidad existente a pie de obstáculo. Tampoco es considerada la 
longitud del pescado en el cálculo de la altura máxima conseguida, en la medida en que este utiliza su 
fuerza  propulsiva hasta el momento en que la aleta caudal emerge de la superficie del agua. Por lo 
tanto los valores obtenidos mediante los planteamientos teóricos son conservadores ( Powers, 1985). 
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ANEJO Nº5: GEOLOGÍA 
 
 
1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 
La finalidad del presente anejo es la de situar geológicamente el proyecto  para poder ejecutar todas 
las obras necesarias y saber la capacidad resistentedel terreno por el que pasará el canal. 
  
Este anejo se redactó apoyándose en los mapas  que comprenden la zona de actuación del proyecto: 
los mapas geológicos de España  escala  1:200.000 (hoja 7: Santiago; 1-2 ) y 1:50.000 (hoja 94: 
Santiago; 4-7 )del IGME , combinados con la memoria del primero.   
 
 
2.- ANTECEDENTES 
 
Los primeros trabajos geológicos en el NO. de la Península fueron realizados por SCHULZ en 1832, 
publicando en 1834 el ``Mapa Petrográficodel Reyno de Galicia´´Dentro de esta primera etapa de 
investigación, cabe citar también a BARROIS (1882) y a MACPHERSON (1886). que realizan una síntesis 
estratigráfica que abarca la región estudiada estableciendo las bases de la estratigrafía y a HERNANDEZ 
SAMPELAYO que aporta gran cantidad de datos sobre las faunas de los rriateriales de¡ Ordovícico y 
Silúrico y realiza un mapa geológico de Galicia a escala 1:400.000, publicado en 1942. Posteriormente 
CARLE (1945) presenta un mapa geotectánico de¡ occidente de Galicia. 
 
Más recientemente hay que citarlos trabajos de LOTZE (1 945,1956)y los de PARGA PONDAL 
(1956,1958,1960,1963,1966 y 1967) especialiliente su mapa geológico de Galicia a escala lIA00000 
(1963) y sobre todo la —Carte geologique du Nord-Ouest de la Península lbérique- a E 1:500 000 
puhlicada bajo su dirección siguiendo los acuerdos turnados en la 1 Reunión sobre Geología de Galicia y 
delN. de Portugal celebrada en 1965. 
 
Es a partir de 1963 y con la publicación de¡ mapa citado anteriormente, cuando comienzan a editarse 
trabajos de más detalle. como son los de la Universidad de Leiden (Holanda) -que desde 1954 venía 
trabajando en el noroeste de la Península, bajo la dirección de SITTER (1955-1957), de ROEVER (1956-
1958) y DEN TEX (1959 en adelante)- y los de MATTE y CAPDEVILA. 
 
De estos trabajos hay que citar, por afectar más directamente al presente estudio, los de INSINGER 
(1961), AVE LALLEMANT (1965), DEN TEX (1965, 1966, 1978, 1980, 1981 a, 1981 b), GEUL, COLLEE & 
PILAAR (1 964), WCENSDREGT (1966), WARNAARS (1967) MATTE (1968),CAPDEVILA (1969), ZULIREN 
(1969), ARPS (1970), MAASKANT (1970), PRIEM et al. (1970), CAPDEVILA & FLOOR (1970), RIES & 
SHACKILETON (1971), CAPDEVILA, CORRETGE & FLOOR (1973), CALSTEREN (1977), ANTHONIOZ & 
FERRAGNE (1978), MATTE & CAPDEVILA (1978), RIES (1979), ORTEGA (1980) y GIL IBARGUCHI (1982). 
Por otro lado, se encuentran todos los trabajos realizados por el Instituto Geológico y Minero de España 
y especialmente el Plan MAGNA, los cuales aportan un importante banco de datos, tanto cartográficos, 
como estructurales, petrológicos, geoquímicos, etc., que han sido soporte fundamental deL presente 
estudio. 
 
Tanto desde un punto de vista petrológico como estructural, la Hoja puede dividirse en tres dominios que 
en el presente trabajo han sido denominados ``Dominio del Complejo de Órdenes´´, ``Dominio de las 
Unidades de Malpica-Tui y Santiago´´ y ``Dominio Esquistoso de Galicia Central y Occidental´´ definido 
por PARGA (1960) como Grupo Laxe.  
 
El Complejo de Órdenes ocupa el NE, de la Hoja y corresponde a la prolongación noroccidental del 
Complejo de Ordenes (DEN TEX, 1966; Grupo del Lopolito de PARGA, 1956), que se extiende en su mayor 
parte al E. de la presente zona. Está compuesto, en esta región, por dos unidades, la de Bazar-Castriz y la 
de Betanzos-Arzua, superpuestas tectónicamente la segunda sobre la primera y fori-nando parte, a su 
vez, del manto de corrimiento al que pertenece todo el Complejo de Órdenes. Dentro de los tipos de 
rocas que las componen existen rocas básicas y ultrabásicas que poseen relictos de haber sufrido un 
metamorfismo de más alto grado que el de las rocas circundantes, lo cual hace pensar en el carácter 
alóctono de estas unidades. La parte superior de la Unidad de Betanzos-Arzua la compone una formación 
metasedimentaria de gran extensión dentro del Complejo de Órdenes, denominada Esquistos de 
Ordenes. Por último, intruyendo este conjunto existen varios cuerpos de gabros, el más caracte 
rístico de los cuales es el macizo de Monte Castelo.  
 
El Dominio de las Unidades de Malpica-Tui y Santiago lo constituyen zonas geográficamente separadas 
la Unidad de Malpica-Tui ha sido denominada en la bibliografía con distintos nombres. El primero 
corresponde al que le asignó PARGA (1956) de ``Complejo Antiguo´´, posteriormente fue denominada 
``Fosa blastomilonítica´´ por DEN TEX & FLOOR(1967). Más recientemente fue definida como ``Complejo 
de Noia´´ por NAVAL et al. (1981), HERNANDEZ URROZ & IGLESIAS (1981), DIVAR el al. (en prensa), PABLO 
MACIA & MARTINEZ CATALAN (en prensa). Por último E. ORTEGA que realiza su tesis doctoral en esta 
región, ha Litilizado el nombre —Unidad de Malpica-Tuy- (ORTEGA & GIL IBARGUCHI, en prensa), que es 
utilizado en este trabajo, Aflora constituyendo una franja de anchura variable entre 4 y 9 Km. que 
partiendo de la región de Malpica, al N. de la Hoja, la recorre marcando el arco de la virgación hercínica, 
con su parte meridional fuera de los límites de esta Hoja, Tanto desde un punto de vista litológico, como 
estructural, se pueden identificar tres sectores en esta unidad (Fig. 2). Un sector N. que corresponde al 
tramo comprendido entre Malpica y la Falla de Fervenza y caracterizado por tener unos bordes nítidos y 
rocas que han sufrido metamorfismo de alta presión (eclogitas, retroeclogitas, anfibolitas granatíferas y 
gneises félsicos). Un sectorcentral A limitado por la Falla de Fervenza y el Macizo granítico 
postcinemático de Caldas de Reyes (al S. de esta Hoja), con una litología no tan variada como en el sector 
septentrional y estructura sinformal aparentemente más simple, pero cuyo extremo orienta¡ se complica 
progresivamente hacia el S. Por último el sector S. corresponde a los afloramientos existentes entre el 
macizo de Caldas de Reyes y Tuy, con estructura, materiales y límites menos evidentes que en los otros 
dos sectores. La Unidad de Santiago (ZUUREN, 1969; Borde externo del Complejo de Ordenes de PABLO 
MACIA & MARTINEZ CATALAN, en prensa) está representado por una banda que bordea porel 0. al 
Complejo de Ordenes, con una anchura que oscila entre 1,5y5Km 
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El tercer dominio denominado ``Dominio Esquistoso de Galicia Central y Occidental´´, corresponden 
aproximadamente con el def inido por PARGA (1960) como ``Grupo Laxe´´y posteriorimente (1966), 
como``Migmatitas y granitos de Laxe´´. Está compuesto fundamentalmente por una serie metasedi 
mentar¡a más o menos migmatizada y por ortoqneises glandulares de dos micas, más o menos 
migimatizados. Estructuralmente ocupa la parte inferior de todo el conjurito de la Hola y supuesto el 
carácter alóctono de los otros dos dominios, representaría el autóctono de estos. 
Este dominio se prolonga hacia el S y SE de Galicia llegando a alcanzar la frontera norportuquesa, 
ocupando una iniportante extensión superficial. Corresponde al dominio metamórfico más importante 
del SO de Galicia. 
 
Los elementos de estos últimos dos  dominios son los que se ecuentran en la zona del proyecto. En los 
siguientes puntos se definirán las características geológicas que afectan a las obras en base al mapa 
geológico 1:50.000, hoja:94 (4-7) del IGME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ESTRATIGRAFÍA 
 
3.1.- DOMINIO DE LAS UNIDADES DE MALPICA-TUI Y SANTIAGO 
 
Este dominio está constituido por dos unidades que se han podido correlacionar no sólo en base a las 
indudables similitudes litolóqicas y de metamorfismo que poseen, sino también estructuralmente  
 
Para la descripción de los materiales que constituyen este dominio pueden distinguirse tres grupos : 
 
-Materiales que afloran en la Unidad de Santiago. 
-Materiales de¡ Sector N. de la Unidad de Malpica-Tui (entre Malpica 
y la Falla de Fervenza). 
-Materiales que pertenecen al Sector central de la Unidad de Malpica- 
Tui(desde la Falla de Fervenza hasta el borde meridional de la 
Hoja). 
 
Estos últimos son los que se localizan en el área de actuación del proyecto, así que serán los que se 
analizarán. 
 
Materiales del Sector Central de la Unidad de Malpica-Tui 
 
Los materiales que lo constituyen son los esquistos y paragneises metablásticos y los ortogneisps 
biotíticos y ortogneises con anfíbol Estos últimos se cierran en la parte N. del sector, mientras que los 
biotilicos continuan su afloramiento hacia el S. 
 
3.1.1.-Esquistos y paragneises metablásticos, con paranfibolitas intercaladas (PC-DeC) 
 
Se denomina así a la secuencia de metasedimentos que presentan mayor desarrollo dentro de este 
dominio, y que proceden de una serie sedimentaria semipelítico-grauváquica, que alcanzó el grado 
medio durante el metamorfismo hercínico. Dentro de la Unidad de Malpica-Tui suelen aparecer 
intercalados con los ortogneises biotíticos. 
 
Como materiales más característicos de esta secuencia, están los metasedimentos con metablastos de 
plagioclasa, similares a los que posteriormente se describirán dentro M Grupo de Cean-Razo, pero que 
presentan aquí una matriz fundamentalmente cuarzo-feldespática y muchas facies tienen aspecto 
metagrauváquico. Los metablastos se disponen de forma irregular, definiendo un bandeado 
composicional estando presentes en casi toda la serie pero con distinta abundancia. Su origen 
metarnárfico es evidente y su presencia ha sido interpretada (FLOOR, 1966; ARPS, 1970) como 
consecuencia de un metasomatismo rico en sodio, relacionado con los magmas de quimismo peralcalino 
presentes en la Unidad de Malpica-Tuy, aunque el bandeado parece sugerir mejor una característica 
primaria de origen sedimentario (ALONSO & GONZALEZ, 1982a y b; ORTEGA 1980). 
Intercaladas con los metasedimentos metablásticos dominantes aparecen ocasionalmente niveles de 
paranfibolitas, micaesquistos,metacuarcitas y rocas de silicatos cálcicos. 
En el tercio superior de la serie aparecen unos niveles de esquistoscarbonosos poco recristalizados e 
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intercalados con bancos grauváquicos, queconstituyen el único nivel guía a escala cartográfica, 
pudiéndose seguir desde la costa, al E. de Malpica hacia el interior a lo largo de varios 
kilómetros. 
 
En estas capas se han encontrado además criterios estratigráficos depolaridad (granoclasificación), 
aunque su carácter local no permite extraer conclusiones definitivas respecto a la cronología relativa de 
los diferentes niveles metasedimentarios. 
La paragénesis más frecuente para los esquistos metahiásticos está compuesta por cuarzo, feidespato, 
albita, biotita, clorita y fengita Comoaccesorios aparecen granate y apatito. 
 
En la parte meridional puede aparecer también como mineralogía más común de los rnetasedimentos la 
integrada por cuarzo, moscovita, biotita, andalucita, sillimanita, granate, con opacos, turmalina y a 
veces circón y monacita como accesorios. 
 
La distinción entre esquistos y paragneises se basa en el contenido relativo de plagiociasa y biotita, que 
es mayor en estos últinios. 
 
Un rasgo peculiar en estas rocas es la tendencia de la plagioclasa a presentarse como metablastos de 
albita-oligoclasa poiquíliticos, plagados de gotas de cuarzo, a veces con mierotexturas ruirmequiticas, 
laminillas de micas y granates relictos variablernente reabsorbidos, con texturas en atolón y 
transformándose a una biotita verdosa. Los tipos aibíticos parecen restringirse a la proximidad de los 
cuerpos de gneises peralcalino (FLOOR, 1966; ARIPS, 1970), aunque según se ha comentado 
anteriormente faltaría una relación más directa entre estas rocas para poderlo confirmar. La aibita 
reemplaza a la oligociasa, proceso que va acorripañado por la reabsorción total de las gotas de cuarzo. 
 
Los granates pequeños, anubarrados y frecuentemente incluidos en los metablastos de plagioclasa han 
sido interpretados como pruebas de un metamorfismo pre hercinico (ARPS. 1970). 
 
Tanto los esquistos como los paragneises muestran frecuente alteración hidrotermal, más abundante en 
la proximidad a los límites de la Unidad de Malpica Tui y enrelación con una fase de fracturación tardía, 
produciéndose reemplazamientos por feldespato potásico, cloritización de la biotita y rellenos de fisuras 
por ambos minerales 
 
ARPS (1970, 198 1) ha descrito los lentejones de cuarcitas, las pararifibolitas y las rocas de silicatos 
cálcicos en la zona de Noia, Las metacuarcitas son tipos muy puros con cantidades variables de 
moscovita y a veces feldespato potásico. Las anfibolitas a las que se atribuye origen paraderivado, 
presentan cuarzo, plagiociasa, hornblencia, biotita, granate y antracita. Los lentejones de silicatos 
cálcicos contienen por su parte, cuarzo, plagioclasa, diópsido, hornblenda, granate y escasa biotita. 
 
 
 
 
 
 
3.1.2.-Ortoanfibolitas (ξA2) 
 
Son rocas masivas de grano fino o medio y color verde oscuro (pardo opardo anaranjado por alteración) 
que apareceren formandolentejones o"boudins'' concordantes con la foliación regional, o bien con 
morfología de diques cuando así lo permiten la intensidad de la deformación y las 
condiciones de afloramiento, 
 
Las texturas varían desde nematoblásticas, debidas a la orientación del anfíbol, hasta gravioblásticas y 
blastoporfidicas. A veces se superponen microcizallas postmetamórficas acompañadas de cataclasis y 
deformación de la S2. 
 
Estas rocas atraviesan los materiales de la Unidad de Malpica-Tui , con la excepción de los ortogneises 
peralcalinos (DEN TEX & FLOOR, 1967). 
 
La paragénesis corriente es de hornblenda, que puede llegar a ser el único mineral esencial, y 
plagioclasa(oligoclasa-andesina)frecuenitemente sausuritizada y a veces como fenocristales relictos. En 
menores proporciones se encuentra biotita y esporádicamente granate. Soncorrientes la esfera y los 
opacos accesorios. 
 
3.1.3. -Esquistos cuarcíticos y metablásticos (PC-Dq) 
 
Aparecen intercalados entro los gneises félsicos en el extremo septentrional del Sector N de la Unidad de 
Malpica-Tui, pero hacia el S del tramo llegan a constituir un nivel cartográfico continuo. 
Se trata de esquistos muy cuarcíticos, hornogéneos, de grano medio a fino, y fuertemente foliados en los 
que ligeras diferencias de contenido en minerales micaceos permiten apreciar la estratificación. 
 
Suelen estar muy alterados, adquiriendo entonces tonalidades grises y pardo-amarillentas, siendo en 
ocasiones muy difícil diferenciarlos de los gneises félsicos de grano fino. 
 
En menor proporción que los esquistos cuarcíticos, pueden aparecer también materiales más pelíticos, a 
veces con metablasos de albita y con un aspecto de campo similar a los de¡ Grupo de Cearl-Razo, aunque 
en estos materiales nunca se ha detectado la presencia de cloritoide o distema. 
 
Mineralógicamente los esquistos cuarcíticos están compuestos por cuarzo, plagiociasa. fengita, biotita, 
granate y rutilo. 
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3.2.- DOMINIO ESQUITOSO DE GALICIA CENTRAL Y OCCIDENTAL.MIGMATITAS Y GRANITOS DE 
LAXE 
 
3.2. 1. -Esquistos micáceos, grafitosos y cuarcíticos (PC-Deq) 
 
Esta unidad se encuentra constituida por un conjúnto de rocas metasedimentarias que se encuentran 
en contacto 'con materiales de naturaleza similar pertenecientes ala Unidad de Malpica-Tuy, de las que 
se diferencian fundamentalmente por tener un rinenor contenido de albita, alternancia con niveles 
cuarcíticos en los que se conservan restos de laminaciones sedimentarias y por encontrarse afectados 
por procesos de migmatización más o menos intensos. 
 
Respecto a la edad de estos materiales, resulta difícilmente precisable, al carecer de datos 
paleontológicos Unicamente se puede establecer un margen de edad cuyos extrervios serian el 
Precámbrico, y el Devánico. Sin embargo, las características litológicas inclinan a pensar en una posible  
correlación con materiales que en regiones gallegas más orientales y del N de Portugal han sido datadas 
como silúricas. La falta de una certeza total inclina a adoptar esta opción laxa, ya qup además cabria la 
posibilidad de la existencia de materiales de edad inferior o superior al Silúrico, cuya 
determinación es aún más problemática. 
 
Los tipos petrológicos más importantes son esquistos micáceos, cuarzo-esquistos anfibólicos, 
anfibolitas, rocas calcosilicatadas, esquistos grafitosos y liditas. En su conjunto se puede considerar esta 
unidad como la representación bajo distintos grados de nietamorfismo de series pelíticas grauváquicas 
con intercalaciones subordinadas de otros tipos metasedimentarios. Estos materiales, en las áreas 
catazonales se encuentran afectados por procesos de migmatización que llegan a ser muy intensos y en 
ocasiones están entremezclados intimamente con granitoides anatécticos, resultandoen estos casos, 
problemática su delimitación cartográfica. 
 
La mineralogía básica principal de las rocas esquistosas, se compone de cuarzo, plagioclasa, biotita y 
moscovita. A esta mineralogía, en función de la composición inicial y M grado metamórfico, se le 
pueden añadir según los casos, granate, estaurolita, andalucita, sillimanita y cordierita. 
Entre los minerales accesorios más frecuentes se encuentran apatito, circón, opacos, turinalina y rutilo. 
Con carácter secundario pueden aparecerelorita, sericita y epidota. 
 
En los tipos migmatizados, el feldespato potásico entra a formar parte de la mineralogía, pudiéndose 
llegar a la desaparición de la moscovita primaria y reapareciendo este minera¡ con carácter tardío. 
Las texturas de los esquistos no migmatizados son, fundamentalmente, lepidogranoblásticas 
bandeadas, Conforme avanza el grado de migmatización, las estructuras se van borrando 
progresivamente, pasando a tipos embrechiticos y nebulíticosque prácticamente se pueden considerar 
granitoides inhomogéneos autóctonos. 
 
Por aumento de la cantidad de plagioclasa y la consiguiente disminución relativa de la proporción de 
minerales micáceos se pasa gradualmente a los paragnesses, reflejándose estos cambios bajo el punto 
de vista textural en un aumento M carácter granoblástico. 
 
Las rocas calcossilicatadas, cuarcitas arifibólicas y gneises anfibólicos, se presentan como lentejones y 
pequeñas bandas intercaladas en los esquistos, y sus paragénesis son bastante variables. Entre los 
minerales principales pueden aparecer, cuarzo, plagioclasa, hornblenda verde, biotita, granate y 
diópsido, y como minerales accesorios circón, apatito, esfena, allanita y opacos. Los minerales 
secundarios más frecuentes son, clorita,clinozoisita y opacos. 
 
El metamorfismo regional que ha afectado a estos materiales es de carácter plurifacial y polifásico y con 
sus interacciones determina las diversas asociaciones paragenéticas existentes, las diferentes relaciones 
mineralógicas y el desarrollo de la migmatización. 
 
La complejidad del metamorfismo regional se ve incrementada por la superposición de los efectos de 
contactos asociados a la inirtisión de los granitos hercinicos, que dado su prolongado período de 
intrusion, no siempre resultan fácilmente distinguibles de algunos de los fenómenos regionales. 
 
Según GIL IBARGUCHI (1982). la primera etapa del metamorfismo diferencian funda mentalmente por 
tener un menor contenido de albita, las anfibolitas almandínicas y determina la generación de estaurolita 
y granate en las composiciones litológicas apropiadas, En los niveles catazonales se llegaría a la 
desestabilización de la moscovita y génesis de movilizados inigniáticos. 
La segunda etapa, de presión inferior, reajustaría la conipusición de los granates. desestabilizaría la 
estaurolita y produciría neoformación de andalticita. En rocas de niveles más profundos se alcanzarían 
condiciones de desestabilización de biotita en presencia de silicalos de aluminio y paralelamente se 
generarían grandes volúmenes de granitoides autóctonos conio resultado del auge de los procesos 
anatécnicos, que en estos niveles ya habrían alcanzado proporciones considerables en la 
primera etapa. 
 
Posteriormente, durante el descenso de la intensidad metamórfica se producen una serie de 
retrogradaciones, como son la moscovitización de los silicatos de aluminio, cloritizaciones y 
moscovitizaciones de los minerales ferromagnesianos y sericitización de la plagioclasa. 
Con respecto a las relaciones existentes entre el nietamorfismo y la deformación, generalmente el 
granate y la estaurolita aparecen rodeados por la esquistosidad principal, evidenciándose para ellos un 
origen previo o precoz a la fase tectónica generadora de esta esquistosidad (presumiblemente 
la S2). 
Para la andalticita, en ocasiones se observan relaciones que indicarán una blastesis posterior, bien en 
momentos de la interfase o contemporáneamente al plegamiento de la esquistosidad. 
 
La sillimanita en las rocas de grado medio se desarrolla previa  y simultáneamente a la fase de 
crenulación En niveles catazonales y condiciones iniginatíticas, este mineral perrmanece estable durante 
el desarrollo de la migmatización, que borra las estructuras de esquistosidad y 
crenulación previas. 
 
Los minerales micáceos que se encuentran fundamentalmente formando parte de las bandas que 
definen la esquistosidad plegada, están poligunizadas, indicando la existencia de condiciones favorables 
para su recristalización con carácter bastante tardío. 
Las condiciones de migmatización se han debido prolongar hasta etapas bastantes tardías, ya que la 
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escasa deformación apreciable en los neosomas de muchas rocas migmatiticas indica que las 
condiciones de enfriarmiento y recristalización se han extendido probablemente hasta etapas 
posteriores a la fase de crenulación (Fase 3). Estas observaciones coinciden con las de GIL IBARGUCHI 
(1982) en la zona de Muxía y de ARPS (1970) que ponen de manifiesto que la influencia de la fase 
deformativa por él considerada como F2 es muy débil sobre las migmatitas, siendo difícil discriminar 
entre sus efectos y las estructuras resultantes de la movilización. 
 
A parte de esta serie de blastesis y deformaciones asociables a los procesos metamórficos regionales, en 
áreas próximas a las intrusiones graníticas hercínicas, se pueden producir neoformaciones de algunos 
de los minerales que también son originados en los procesos regionales, como andalticita y cordierita, 
así como otra serie de transforrnaciones y recristalizaciones de orden menor. 
 
 
4.- PETROLOGÍA 
 
4.1.- ORTOGNEIS GLANDULAR DE DOS MICAS (γmb) 
 
Las rocas que ronstituyen esta tinidad son tina serie de gneises glandulares cuyos afloramientos están 
distribuídos en gran parte de las áreas en que se encuentra representado el Dominio Esquistoso de 
Galicia Central y Occidental y suelen constituir con frecuencia, núcleos de antiformas de la tercera fase 
de deformación hercínica. Están afectados por la primera fase de deformación hercínica, por lo que se 
les supone representantes de¡ plutonismo prehercínico de este dominio.  
 
Macroscópicamente se caracterizan por la presencia de abundantes megacristales de feldespato que en 
ocasiones presentan inclusiones que definen texturas de Frasi. Se encuentran afectados por una 
esquistosidad principal probablemente restiltado de¡ sumatorio de la SI Y la S2 que rodea los 
megacristales y que está, a su vez, crenulada por la de Fase 3. 
 
La textura de estas rocas es gneíseca oftalmítica, y se encuentra definida por la presencia de 
megacristales de feldespato en una matriz granolepidoblástica con los planos de esquistosidad 
delineados por las micas. En algunos casos pueden presentar texturas porfidociásticas 
esquistosas. 
 
En las áreas catazonales, estos gneises se encuentran sometidos a migmatización con diversa 
intensidad. A causa de su composición granítica, los procesos anateticos alcanzan en ellos un gran 
desarrollo, llegándose a perder, totalmente, la estructuración y generándose rocas nebulíticas con 
glándulas feldespáticas dispersas y capas de agregados micáceos que representan las rutas de la 
esquistosidad. 
La composición mineralógica fundamental consta de cuarzo,feldespato potásico, plagioclasa, biotita y 
moscovita.  
 
En los tiposmigmatizados pueden encontrarse en ocasiones sillimanita y cordierita, 
pudiendo faltar en algunos casos la moscovita primaria. 
Los minerales accesorios más frecuentes son circón, apatito, opacos y turmalina, apareciendo con 
carácter más escaso, granate, rutilo allanita y monacita. Como minerales secundarios se encuentran, 
clorita y sericita. 
El cuarzo se presenta, fundamentalmente, formando parte del agregado granoblástico de la matriz. 
El feldespato potásico es mi¿roclina pertítica y forma megacristales que a veces superan los 10 cm. de 
longitud.  
 
Estos megacristales pueden estar maclados según la ley de Karlsbad y tienen bordes irregulares. También 
se encuentran como cristales alotriomorfos más pequeños en la matriz. 
La plagioclasa, generalmente, forma parte de la matriz y es de tipo oligoclasa -albita, con maclado 
polisintético y a veces zonación débil. En algún caso poco frecuente, puede presentarse como fenocristal. 
 
La biotita, ¡tinto con la moscovita se encuentra definiendo la esquistosidad y forma parte de agregados 
policristalinos lepidoblásticos orientados. Es de color marrón rojizo y presenta con frecuencia 
moscovitización y cloritización. 
 
La moscovita, por lo general, se encuentra peor orientada que la biotita 
y frecuenternente aparece formando crecimientos blásticos sobrp 
sillimanita, feldespatos y biolita. 
 
La sillimanita se restringe a los tipos afectados fuertemente por el metamorfismo y con diverso grado de 
migmatización. Puede presentar hábito fibrolítico o prismático y suele encontrarse asociada ala biotita 
sobre k,la que crece, aunque, a veces, se encuentra también incluída en los feldespatos. 
 
4.2.- ORTOGNEISES GRANITICOS DE LA UNIDAD DE MALPICA-TUI 
 
Son rocas emplazadas en los materiales de la unidad y fupriemente deformadas con ellos durante la 
tectogénesis hercínica. La intrusión de estos ortogneises está jalonada por un episodio de actividad 
filoniana básica que dará lugar a las ortoanfibolitas. 
 
Los más antiguos, son tipos biotíticos calcoalcalinos (p ej , Ortogneis de Borneiro). A su emplazamiento 
sigue la inyección de magmas basálticos, posiblemente en diques, y con posterioridad se emplazan 
granitos de tendencia más alealina que dan lugar a ortogneises con hastingsita y a tipos peralcalinos con 
egirina-riebeckita. 
 
Todos los ortogneises muestran estructuras plafiares. planolincares y a veces exclusivamente lineares 
debidas a la superposición de fases deformativas. 
 
El desarrollo de bandeados composicionales durante la deformación y la fuerte recristalización 
subsiguiente durante el climax del metamorfismo hercínico confieren a estas rocas una textura 
típicamente blastomilonítica. 
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Ortogneis  biotítico ( Nγ1 b) 
 
Están representados a lo largo de todo el complejo, siguiendo las directrices estructurales de este.  
 
Poseen una  esquistosidad marcada que corresponde a la de primera fase  hercínica y una desenrollada  
lineación de estiramiento. Su estructura normalmente es plano-lineal. Pero en ocasiones, desaparece el 
plano de  esquistosidead quedando una típica estructura lineal.  
Son rocas de origen  ígnea, a las que según dataciones absolutas  atibúenselle una edad de 462 m. a. 
aproximadamente ( Ordovícico Medio).  
 
Son  intrusivos en los  metasedimentos del complejo. Hay tránsitos graduales de estas rocas a los  
ortogneises con  anfíbol que se describen más adelante. Se caracterizan por ser  biotita el único mineral  
ferromagnesiano presente. Los cuatro minerales principales son  cuarzo,  microclina,  plagioclasa y  
biotita. En cuanto a los accesorios: están  ioacis,  circón,  allanita,  epidota, óxidos de hierro y  rutilo 
(muy escaso). El  cuarzo se presenta como un mosaico de grano fino con fuerte  recristalición, o 
alargado con extinción  ondulante y  bordes irregulares tipo mortero. La  microclina esta generalmente 
muy bien  maclada en verja y muy fresca, forma cristales  subdiomorfos bien individualizados, 
integrando la textura en mosaico  granoblástica típica de estas rocas; a veces se desenrolla en pequeños  
porfidoblastos con  pertitas en parches y  maclada  Carlsbad. La  plagioclasa está muy poco  maclada y 
es de composición ácida ( albita-  oligoclasa); al igual que la  microclina, puede presentarse en  
porfidoblastos con inclusiones de opacos, micas y  apatito. La  biotita es marrón oscura  roxiza o  pardo-
negra (tipo  lepido- melana) con  pleocroismo externo; es el mineral que marca la orientación, aunque 
no llegan a desenrollarse planos  lepidoblásticos continuos, dada la poca cantidad que hay; a veces se 
agrupa en  microagregados que rellenan  microfracturas, y otras, tienen una transformación acicular 
algo  verdoso- rojiza; se transforma a  clorita. El granate tiene pequeño tamaño con hábito  
subidiomorfo y se encuentra alterado, en ocasiones a  clinozoisita  clorita,  albita. La  allanita y  fluorita, 
son minerales típicos de los  ortogneises; la primera suene ser anaranjada  parduzca muy  metamíctica, 
y es muy usual vela  recrecida en sus orillas por  clinozoisita; la  fluorita es  anhedral y  intersiticial. La 
textura general es  blastomilonítica de grano fino a medio, algo  metaporfídicas. Sólo hay un plano de 
orientación. ) 
 
Ortogneises con  anfíbol ( Nγ1La)  
 
Al Igual que los  biotíticos, siguen las directrices  estruturales de la región y poseen una marcada  
esquistosidad de primera fase  hercínica y una  lineación de estiramiento casi siempre visible. Sus 
estructuras son similares a las de los  biotíticos. Son rocas de origen  ígnea y naturaleza  alcalina y  
peralcalina que  intruyen en los  metasedimentos del complejo. Se suponen de edad más o menos 
próxima a los  biotíticos, aunque quizás ligeramente más modernos. Básicamente se distinguen dos  
facies, los que tienen  hastingsita y los de  anfíbol tipo  sódico, además de los que se lo sitúan en la 
esquina  NE. 
 
- Ortogneis con  hastingsita: 
 
Tiene como mineralogía principal  cuarzo,  microclina,  plaxioclasa,  anfíbol y  biotita. Algunas  facies soy 
solo  cuarzo- feldespáticas, quedando restringido tanto el  anfíbol como la  biotita, la cantidades muy 
accesoria, sin embargo a  biotita está siempre presente sea accesoria o principal. Otros minerales 
accesorios son  esfena, opacos,  circón,  grante,  fluorita,  allanita y óxidos de hierro. La  microclina es  
pertítica y con buena  macla en verja. El  anfíbol es  verdoso algo  azulado del tipo  hastingsita, su hábito 
frecuente son los prismas pequeños  subidiomorfos. La  plaxioclasa es del tipo  albita poco  maclada, con 
inclusiones de micas- anfíbol. La  biotita posee  pleocroísmo externo en tonos marrones oscuros 
anaranjados. La  esfena es  granular de pequeño tamaño, muy abundante y asociada la minerales  
fémicos. Las texturas son  blastomiloníticas, y alguna  metaporfídica con  fenoblastos de  feldespato. A 
matriz es  granoblástica y en algunos desenrollará orientación de fractura.  
 
- Ortogneis con  riebeckita:  
 
Diferencianse de los anteriores en pocas propiedades, la mineralogía principal es  cuarzo,  plaxioclasa,  
microclina,  riebeckita,  exirina. La  exirina no aparece siempre como principal. Los minerales accesorios 
son opacos,  circón,  biotita,  epidota,  fluorita y  esfena. La  riebeckita se presenta en forma de prismas  
cortos  subidiomorfos de pequeño tamaño y frecuentemente se agrupa en  microagregados, junto con 
los opacos y la  exirina. La  exirina es de pequeño tamaño, con  pleocroísmo verde. La  plaxioclasa está 
casi sin  maclar, algo  anubarada por inclusiones diminutas  indiferenciadas. La  biotita es del tipo  
lepidomelana que es propia de estas rocas. Las texturas son en todos  blastomiloníticas  degrano fallezco-
medio. Hay una  sola orientación  lepidoblástica. 
 
4.3.- ROCAS GRANITICAS HERCÍNICAS 
 
Ocupan más de la mitad de la superficie de los afloramientos de la Hoja. 
 
La caracterización y definición de los distintos cuerpos y grupos se ha basado en los conocimientos 
petrológicos, estructurales, geoquímicos, geocronológicos, etc., que de ellos se tenía 
 
Granodioritas, cuarzodioritas y dioritas (η  η) 
 
Se trata de pequeños cuerpos cornagmáticos de composición granodiorítica,tonalítica, hasta diorítica, en 
relación con las granodioritas y granitos biotíticos precoces. No poseen una extensión superficial 
Importante. Son de color oscuro a negro, con un grano más grueso que el de las inclusiones xenolíticas, 
muy frecuentes en las granodioritas con megacristales. El contacto con éstas es, en muchos casos, neto, y 
en algunas ocasiones más o menos gradual, lo que hace pensar en su carácter autolítico, como 
precursores básicos de la misma (CAPDEVILA, 1969: ARPS, 1970). Por tener el grano más fino que la 
granodiarita se altera menos que ésta, dando pequeños bolos que se descaman en forma de 
cebolla. Estos bolos son muy característicos en el paisaje grariodiorítico. 
 
Están compuestos por.- cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita, anf ibol ± elinopiroxeno. Los 
minerales accesorios, apatito, allanita y esfena son muy abundantes. Cuando este último mineral aparece 
en gran cantidad, con cristales de gran tamaño y en relación con plagioclasa constituye las rocas llamadas 
``Englburgita´´, de las cuales se han detectado hasta la actualidad tres afloramientos dentro de la Hoja. 
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La plagioclasa es una andesina (An 40-50%) escasamente zonada. Presentan una textura foliada 
marcada por la orientación del anfíbol y las micas. 
Granodioritas y granitos biotíticos precoces. (Granitoides precoces (η  ) 
 
Son los plutones denominados en la bibliografía, Bayo, Negreira- Santa Comba, La Coruña (de la Silva) y 
Finisterre (Fig. 3), Existen además algunos afloramientos de rocas de este tipo, cuyas dimensiones no 
han permitido normalmente su representación cartográfica, que se sitúan próximos al límite suroriental 
de la Unidad de Malpica-Tui. 
 
Son cuerpos intrusivos en las rocas que les circundan y es típico su carácter porf ídico, con niegacristales 
de f eldespato que llegan a tener 12 cm. de longitud, por 5,5 cm. de ancho dentro de una mesostasis de 
grano medio fino muy biotítica. 
 
Frecuentemente presentan una orientación deformativa marcada por la biotita. A veces se observan 
zonas de cizalla. También existe una orientación de los megacristales de feldespato potásico que, en 
parte, puede tener origen magmático. 
 
Poseen abundantes enclaves tanto de tipo microgranular más básicos (tonalitas, cuarzodioritas, 
principalmente y algunas dioritas. Todos con biotita± anfíbol±.cliropiroxeno), como de metasedimentos 
y gneises glandulares y anfibolitas de las unidades encajantes (xenolitos). 
 
Su composición mineralógica consiste en: cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y biotita, como 
minerales principales. La moscovita aparece en proporciones muy variables pero siempre en cantidades 
bastante menores que la biotita, y circón, apatito y opacos como minerales accesorios más frecuentes. 
También aparecen aisladamente, hornblenda verde, epidota, esfena, turmalina, allanita, xenotima y 
monacita. 
La plagioclasa suele tener un zonado oscilatorio y/o normal, y está maciada polisintéticamente. Incluye 
a veces biotita. Su composición es de An 10-40. Aunque puede alcanzar buen tamaño, se encuentra 
formando parte de la mesostasis. Se encuentra, a veces, alterada a sericita en sus núcleos. 
 
El feldespato potásico es microclina pertítica, apareciendo en buena parte como fenocristales y 
presentando, normalmente, macla de Carlsbad. A veces existen abundantes mirmequitas en relación 
con el feldespato potásico, y es frecuente que presenten biotitas incluídas ordenadas según texturas 
``Frasi´´. Cuando la deformación de la roca es intensa, suelen presentarse grietas transversales a la 
longitud mayor de los megacristales que se rellenan de cuarzo y/oclorita, segregados de la 
recristalización de la mesostasis. 
 
 
Granitoide inhomogéneo (γψ) 
 
Se incluyen en este grupo todas aquellas rocas que ocupan, dentro del proceso de mígirnatización, el 
espacio comprendido entre los metasedimentos migmatizados o con abundantes inyecciones 
granitoides 
(migmatitas de inyección) y los macizos graníticos ya individualizados. 
Existe, por tanto, un tránsito prácticamente insensible entre las diatexitas y los tipos granitoides 
emplazados ``in situ´´ sincinemáticamente. 
 
Este tránsito gradual es especialmente llamativo en el caso del granitoide inhomogéneo procedente del 
ortogneis glandular de dos micas (esquina SE.de la Hoja). El contacto representado en la cartografía es 
una aproximación ya que el paso entre arribas rocas es realmente una banda de anchura 
variable, lo cual ha querido ser representado con.el color azul del mismo. 
Posee un carácter inhomogéneo típico, que a escala de muestra de mano, normalmente, no se puede 
reconocer, pero que en los afloramientos es patente. Son frecuentes los enclaves metasedimentarios y 
restitas los cuales están constituídos esencialmente por biotita y silicatos alumínicos (sillimanita,± 
andalucita, cordierita), en los que todavía se conserva la foliación principal, aunque traspuesta por la 
aparición de blastos de moscovita tardía. 
 
 
5.-  TECTÓNICA 
 
La región a tratar ocupa ha sido afectada por una tectónica, realizada en unas determinadas fases 
deformativas. A continuación se exponen las características primordiales de cada fase. 
 
Fases de deformación prehercínicas 
 
La existencia de fases de deformación prehercínicas, hasta el momento,es objeto de discusión. Algunos 
autores que han trabajado en esta región o en zonas próximas de geología siniflar (AFIPS, 1970; ARPS et 
al., 1977; ZLJUREN, 1969; ARPS, 1981; KUIJPER, 1981) han definido varias fases de deformación 
anteriores a, la primera generalizada, que en este trabajo y, en general, en la bibliografía regional se 
denomina primera fase de deformación hercínica o Fase 1 (MATTE, 1968; MARCOS, 1973; MARTINEZ 
CATALAN, 1981; ORTEGA, 1980; MARQUINEZ, 1981; GONZALEZ LODEIRO et al., 1983: BASTIDA et al., en 
prerisa). 
 
No cabe duda que los eventos metamórficos de alto grado (facies eclogita y facies granulita) de los 
complejos catazonales se escapan del esquema metamórfico hercíníco tradicional. Esto hace pensar en la 
existencia de una o más fases de deformación asociadas a estos procesos. 
 
Sin embargo los posibles relictos de estas fases de deformación antiguas, únicamente se han encontrado 
en láminas delgadas de algunas rocas calazonales, por lo que definir una o varias fases de deformación 
prehercínicas, resulta muy problemáticoyen ningún caso puede precisarse más que son pre-Fase 2. 
 
La dispersión de ejes de pliegues que existe a veces, puede ser explicada por la actuación de un 
mecanismo de cizallamiento simple heterogéneo intenso, sin necesidad de recurrir a fases de 
deformación anteriores. 
 
Por otro lado, la intensa transposición de las estructuras y relaciones estratigráficas originales, hacen 
muy difícil, sino imposible, poder descubrir la posible existencia de las discordancias asíntica, sárdica y 
lacónica, que se pueden localizar en regiones más orientales (con menos intensidad metamórfica), más 
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aún si tenemos en cuenta que no se conoce con precisión la edad de los materiales sedimentarios. 
 
Primera fase de deformación hercínica. (Fase 1) 
 
El intenso desarrollo de las fases de deformación posteriores y del metamorfismo, junto con la 
importante actividad magmática que tiene lugar en esta región, hace prácticarriente imposible la 
reconstrucción de las estructuras mayores. 
 
Las estructuras menores correspondientes a esta fase, observables a escala de afloramiento, son muy 
raras, (de escala métrica a decimétrica), encontrándose siempre muy modificadas en su geometría por 
las deformaciones posteriores. Los,pliegues menores aparecen actualmente como isoclinales, con los 
flancos paralelos y las charnelas engrosadas. 
La posición de los planos axiales de estos pliegues es variable en función de las relaciones geométricas 
con las estructuras posteriores sobre¡ rripuestas, aunque su posición original debió ser próxima a la 
horizontal. 
 
Asociadas con estos pliegues se presenta una esquistosidad cuya naturaleza es difícil de determinar, 
teniendo en cuenta los procesos de recristalización y deformaciones posteriores. Es muy frecuente que 
esta esquistosidad esté obliterada por estructuras posteriores, y cuando es visible (relicta en 
porfiroblastos, zonas de ``contact-strain´´, etc,) los procesos de recristalización modifican sus 
características iniciales. 
 
En relación con esta fase de deformación aparece una lineación de estiramiento y fibrosidad mineral 
que en los casos en que ha podido observarse, adopta una posición subparalela a la de los ejes de los 
pliegues. 
 
Segunda fase de deformación hercínica. (Fase 2) 
 
Durante esta fase tiene lugar el emplazamiento, a favor de importantes superficies de cabalgamiento, 
de los complejos catazonales y en concreto para esta hoja, de la Unidad de Malpica-Tui de la Unidad de 
Santiago y del Complejo de Ordenes. Es, por tanto, una fase con desarrollo de una importante tectónica 
tagencial, que no es más que la cultilinación del proceso deformativo comenzado con la Fase 1. 
 
Los pliegues menores que se generan durante esta fase poseen ejes y planos axiales subhorizontales, y 
casi siempre carácter asimétrico y vergentes a E, Ráramente alcanzan gran tamaño (generalmente se 
sitúan por debajo de la escala métrica) y es frecuente que aparezcan como pliegues no cilíndricos, con 
líneas de charnela curvas, aunque contenidas en las superficies axiales. Estas características geométricas 
sugieren que se han formado bajo condiciones de cizalla dúctil y la dirección de transporte 
tectánico de estas cizallas sería, asimismo, hacia el E., como se deduce de la asimetría de los pliegues 
formados. La geometría de este tipo especial de pliegues permite que, localmente, sus ejes se orienten 
trasnversalmente alas direcciones  regionales hercínicas, Probablemente estas estructuras han sido 
confundidas con frecuencia con pliegues prehercínícos. 
Asociada a estos pliegues aparece una ``schistosity´´derivada de una esquistosidad de crenulación por 
procesos de reaplastamiento y recristalización, o bien (en las zonas de flanco) por recristalización y 
aplastamiento directamente de la S, preexistente. En cualquier caso, la S1 está prácticamente borrada 
por esta nueva S2. Por esta razón la esquistosidad principal medida en campo, ha sido siempre 
representada en la cartografía como S2. 
 
En relación con estos pliegues pueden aparecer bandas miloníticas que localmente pueden llegar a cortar 
a estos mismos pliegues. Las relaciones geométricas entre ambas estructuras sugieren que se deben al 
mismo sistema de esfuerzos, formándose durante la misma fase como resultado de 
un proceso de deformación progresiva. 
El emplazamiento de los mantos parece haber sido antes o más probablemente durante la migmatización 
hercínica. Los pasos bruscos de zonas migmatizadas a zonas no migmatizadas, (como el contacto E de la 
Unidad de Malpica-Tui con el Dominio Esquistoso de Galicia Central y Occidental), deben corresponder a 
fallas de juego normal, posteriores a la 
migmatización. 
 
La intrusión de la ma yoría de los plu ton es graníticos si parece posterior a la segunda fase, ya que 
cuando están deformados, la esquistosidad que poseen puede ser correfacionada con la S3. 
 
Tercera fase de deformación hercínica. (Fase 3) 
 
Origina un replegamiento general de las estructuras anteriores, que aparecen frecuentemente 
verticalizadas por los pliegues de esta fase. Se trata de pliegues con plano axial vertical y ejes 
subhorizontales (homoaxiales con los anteriores) ligeramente inclinados hacia el Norte. 
Es la responsable de los pliegues mayores representados en la Hoja. Estos son de E. a 0.: la Antiforma de 
los ortogneises glandulares de Boiro, laSinforma de la Unidad de Malpica-Tui y la Antiforma de Perrol 
Monte Neme. 
 
No existe una esquistosidad generalizada asociada a estos pliegues, sino que aparece localmente una 
crenulación restringida a las zonas de charnela, afectando sólo a materiales pelíticos. Cuando la litología 
es adecuada, pueden aparecer también con rarácter local, superficies pseudoplanares de —disolución 
por presión- en posición de plano axial. 
 
En relación con este episodio de plegamiento, aunque probablemente ligeramente tardios respecto a la 
formación de los pliegues, aparecen zonas de cizalla subverticales con un importante componente de 
desgarre. En algunas zonas, especialmente en los márgenes orienta¡ y occidental de la Unidad de 
Malpica-Tui estas cizallas tienen un importante desarrollo, modificando suavemente la fábrica planar 
originada durante las deformaciones anteriores y dando lugar a una disposición sigmoidal de la 
esquistosidad a escala centimétrica. Localmente pueden desarrollar texturas miloniticas en bandas de 
pocos centímetros de espesor. 
 
Con carácter tardío respecto a la evolución de los pliegues de fase 3 aparecen fracturas verticales. Las 
más importantes de estas fracturasconstituyen actualmente los límites de la Unidad Malpica-Tui, 
habiendo sido aprovechada la falla occidental para la intrusión de un extenso cuerpo granodioritico 
(Macizo de Bayo), que flanquea la unidad a lo largode máscle 100 Km. 
 
SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (BARRIÉ DE LA MAZA)   
 
 
 
ANEJO Nº5: GEOLOGÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
   
Deformaciones tardías 
 
Crenufaciones y —kink-bans- subtiorizontales 
 
Se trata de micropliegues débiles de distribución irregular, muy angulosos, con ángulos entre flancos 
grandes y que se desarrollan sólo en materiales pelíticos con la foliación verticalizada por las fases 
anteriores. 
 
En algunos puntos estos micropliegues se manifiestan como —kinkbands- cuyo plano axial se sitúa 
próximo a la horizontal o buzando suavemente hacia el E. 
 
Evidentemente implican una compresión subvertical, por lo que posiblemente pueden estar 
relacionadas con las fracturas descritas dentro de la Fase 3. Una interpretación similar para estructuras 
semejantes en otras regiones gallegas fue realizada por MATTE (1968). 
 
Zonas de cizalla subhorizontales 
 
Son vergentes hacia el E. y cortan claramente a las estructuras de Fase 3 y a las anteriores verticalizadas 
por esta fase. Originan bandas con texturas cataclásticas, protomiloníticas y miloníticas cuando afectan 
a los materiales cuarzo-feldespáticos y filoníticas al afectar a materiales más pelíticos. 
 
Probablemente representan la manifestación de los últimos esfuerzos compresivos hercínicos, 
afectando a materiales completamente replegados. 
 
Estas estructuras llegan a manifestarse cartográficamente y corresponden, según ORTEGA & GIL 
IBARGUCHI (en prensa), a los representados en los cortes de la Hoja (Corte 1-1), como fallas inversas, 
coincidiendo una deellasconel límite E.de la Unidadde Malpica-Tuy(ver apartado 2.1.- de esta Memoria). 
 
Fallas 
 
Atravesando el conjunto estructural resultante de¡ desarrollo de lasfases de deformación antes 
descritas, existe un entramado de fallas, de juego fundamentalmente en la vertical, a veces importante, 
y en ocasiones también de desgarre. 
 
Sus direcciones principales son NO.-SE. y NE.-SO. y han sido interpretadas por PARGA (1969) como 
lardihercínicas, aunque algunas han seguido actuando durante el Mesozoico y Terciario. Así lo constatan 
ALONSO & GONZALEZ (1 982a) en los alrededores de la Playa de Baldayo. 
 
 
6.- HISTORIA GEOLÓGICA 
 
Para el establecimiento de la historia geológica en la región hay que partir del análisis individual de las 
unidades que la componen. Estas unidades han estado situadas en zonas separadas entre sí durante 
parte del desarrollo orogénico, por lo que su estudio hasta el momento del emplazamiento en su 
situación actual (Fase 2 de deformación hercínica) debe ser considerado independientemente, pues los 
procesos metamórficos y deformativos que han sufrido las distintas partes de la cadena en un 
momento determinado no tienen porque ser similares.A partir de la Fase 2 la historia geológica se hace 
común, pués las unidades que antes estaban estaban separadas, ahora se encuentran superpuestas 
tectónicamente constituyendo un solo conjunto ante el desarrollo orogénico posterior. 
 
La estructura actual del área estudiada la componen, por tanto, la superposición tectónica de una serie 
de mantos de corrimiento emplazados sobre unos materiales que se suponen autóctonos (al menos 
relativo), yque corresponden al Dominio Esquistoso de Galicia Central y Occidental. Los 
 
dominios y unidades diferenciadas ya han sido definidas en los apartados 0.3 y 2.1 de esta memoria y 
son, estructuralmente, de abajo a arriba los siguientes: 
 
- El Dominio Esquistoso de Galicia Central y Occidental. 
- El Dominio de las Unidades de Malpica-Tuy y de Santiago. 
- El Dominio del Complejo de Ordenes, que a su vez se compone de la Unidad de Bazar-Castriz, y la 
Unidad de Betanzos-Arzua. 
 
El Dominio Esquistoso de Galicia Central y Occidental se encuentra bien desarrollado dentro de la Hoja, 
aunque su significado paleogeográfico no puede establecerse con seguridad, debido al alto grado de 
metamorfismo alcanzado.y a la intensa deformación sufrida. 
 
De todos modos, las características de los materiales parecen indicar una sedimentación marina durante 
el Precámbrico y/o el jPaleozoico inferior, sobre una corteza continental estable (medio de plataforma 
más o menos somero), correspondiente a un cratón precámbrico con una evolución probablemente 
semejante a la de los autéctonosde los complejos de Braganca y Morais, descritos por RIBEIRO (1974). 
Afloran también dentro de él ortogneises glandulares que hacie el E desaparecen y que son 
uno de los elementos distintivos del dominio. El carácter granítico de estas 
rocas, como ya ha sido comentado,en el capítulo de Petrología, parece evidente. Queda en duda la 
relación con los metasedimentos circundantes, ya que no existen hasta el momento criterios definitivos 
para asegurar su carácter de zócalo sobre el que se depositasen las series sedimentarias o por el 
contrario si representan una actividad magmática intrusiva en estas series durante tiempos 
prehercínicos. 
 
La historia geológica de las unidades de Malpica-Tui y de Santiago, comienza con la sedimentación de una 
serie compuesta por pelitas, grauvacas, cuarcitas, rocas vulcanosedimentarias y algunas rocas 
carbonatadas, materiales de los que no puede precisarse la edad por ausencia de argumentos 
paleontológicos, aunque tomando como base las dataciones de edad absoluta, puede suponerse una 
edad Precámbrico Superior o Paleozoico Inferior. Durante el Ordovícico estas series sufren una actividad 
magmática efusiva e intrusiva de carácter bimodal, representada por el emplazamiento de una serie 
granítica calcoalcalina, seguida del emplazamiento de una red de diques básicos (protolitos de eclogitas y 
ortoanfibolitas). Posteriormente aparecen las rocas de quimismo peralcalino, en la Unidad de Malpica-
Tui. 
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La presencia de estos tipos de rocas ha sido interpretada por LEFORT & RIBEIRO (1980) en relación con 
un proceso de ``rifting´´ a escala cortical. Este podría estar ligado quizás a la presencia de un penacho M 
manto (—mantle plume—), como han sugerido CALSTER.EN (1977) y DEN TEX (1981b). Si el proceso de 
``rifting´´prosiguió durante un cierio tiempo pudo dar lugara la creación de corteza oceánica, separando 
dos masas continentales y las unidades de Malpica-Tui y Santiago representarían el borde adelgazado 
de la corteza continental situada al E del nuevo océano. Más adelante y de acuerdo con las conclusiones 
de ORTEGA & GIL IBARGUCHI (en prensa), estos materiales estarían involucrados en una zona de 
subdución, siendo posteriormente obducidos y emplazados en su posición actual durante la Fase 2. El 
estilo tangencial de la deformación, las condiciones del¡ climax metamórfico alcanzadas y la brusca 
descompresión reflejada en las paragénesis minerales apoyarían esta hipótesis. 
 
La Unidad de Bazar-Castriz compuesta exclusivamente por rocas máficas y ultramáficas y perfectamente 
correlacionable con la Unidad de la Sierra del Careon (GONZALEZ LODEIRO el al., 1983) de la vecina Hoja 
de Lugo, podría representar los restos de la corteza oceánica creada en el proceso de ``rifting-´´antes 
mencionado. 
Establecer la historia geológica de la Unidad de Betanzos-Arzua resulta difícil. La coexistencia en ella de 
rocas máficas y ultramáficas con posibles restos de un metamorfismo de alto grado, junto con una 
potente y monótona serie sedimentaría (Esquistos de Ordenes) con claras facies turbidíticas, hacen 
pensar por un lado en su posible relación con una corteza oceánica antigua (ya que poseen rocas 
máficas y ultramáficas), aunque parece más probable suponer que perteneció a una corteza continental 
en la que se desarrolló un magmatismo bimodal (gabros y ortogneises-fuera de esta Hoja) y sobre la que 
se depositan durante el Precámbrico y/o Paleozoico inferior los Esquistos de Ordenes. 
 
De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, una posible reconstrucción paleogeográfica de 
los dominios y unidades antes de la Fase 2 podría ser como sigue: existencia de un proceso de —rifting", 
quizá debido a la actuación de un penacho del manto, con creación de corteza oceánica. 
 
De Este a Oeste en este momento de la evolución geológica, el Dominio Esquistoso de Galicia Central y 
Occidental correspondería al continente orientaL las unidades de Malpica-Tuy y de Santiago serían el 
borde de este continente adelgazado por el proceso distensivo, la Unidad de Bazar-Castriz 
correspondería a la corteza oceánica de nueva creación y por último la Unidad de Betanzos-Arzua 
formaria parte del continente occidental. 
Posteriormente la colisión de ambos continentes como consecuencia del comienzo de la Orogenia 
Hercínica provocaría primero la subducción y posteriormente la obducción del continente occidental 
sobre el oriental, originando la superposición tectónica que hoy se observa. 
 
Esta interpretación explica coherentemente y sin necesidad de acudir a procesos metamórficos 
prehercínicos la existencia de condiciones de 
 
metamorfismo distintas dentro de un mismo proceso orogánico, al menos hasta que se produce la 
superposición tectánica. A partirde este momento,lógicamente los eventos metamórficos que afectan a 
todos los dominios son los mismos. 
 
La migmatización hercínica es provocada o sino favorecida fuertemente por el apilamiento de los 
mantos que provoca duplicación de corteza lo que origina un aumento anormal de las condiciones de 
presión y 
temperatura. La relación, por tanto, entre el emplazamiento de los mantos y la migmatización es 
compleja, pues ambos son procesos simultáneos (al menos durante un tiempo) y genéticamente 
relacionados. 
 
La evolución tectónica a grandes rasgos es similar en todos los dominios. Consiste primeramente en el 
desarrollo de dos fases de deformación tangenciales que originan estructuras  tendidas con vergencia 
hacia el E que culminan con el cabalgamiento de las unidades alóctonas y una o más fases de 
replegamiento que originan pliegues de plano axial subvertical y que corresponden a las antiformas y 
sinformas que hoy se deducen en la cartografía. 
 
Por último hay que mencionar que el desarrollo de la orogenia se realiza de 0. a E. por lo que la actuación 
de las diferentes fases tanto de deformación como metamórficas no tienen lugar simultáneamente en los 
distintos dominios, sino que son más precoces en los que ocupan posiciones más a poniente. 
 
 
7.- GEOLOGÍA ECONÓMICA 
 
MINERIA, YACIMIENTOS E INDICIOS 
 
La actividad de la minería metálica de la zona, consiste en un número bastante elevado de explotaciones 
rudimentarias, hoy abandonadas, y de tres minas activas. Estas últimas son: Minas de Monteneme, 
Minas de Santa Comba y Mina de San Finx. 
Para una mayor claridad, y debido a la gran cantidad de datos de que se dispone, se agruparán las 
explotaciones por sustancias. 
 
Estaño-Wolframio: Es en estas sustancias donde se concentran la mayor parte de las explotaciones 
abandonadas y las únicas en actividad de la Hoja. 
 
- Area de Monteneme: Esta zona se sitúa en la Hoja n2 44, Carballo y se localizan en ella dos 
explotaciones abandonadas que fueron importantes como son: Arteixo y Lendo y la mina 
Monteneme actualmente en actividad. Asociada a éstas, multitud de indicios de morfología 
filoniana y aluvial. 
 
- Area de Camariñas: Los indicios de este área se localizan en dos tipos distintos de formaciones 
graníticas. Uno de ellos en el macizo de Traba que es un granito biotítico postcinemático y otro en 
el granitoide inhomogáneo. Se sitúan en las Hojas 68, Camariñas y Hoja 43, Lage. 
 
 
- Area de Santa Cornba: Una de las tres minas activas en la Hoja se encuentra en este área. Se trata 
de la Mina de Santa Corriba, localizada en la Hoja nº 69 del rnismo numbre (1) y situada en el 
Macizo de Varilongo, constituido éste por un granito dedos micas alargado en dirección norteada 
que tiene una estructura en muy característica, análogo al Macizo de Fontao (Hoja 121. La 
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Estrada). NESSEN (1981). 
 
 
- Area de Outes: En esta zona hubo una mina importante, actualmente abandonada, que está 
encajada en los ortoneises de Fervenza y de la que se explotaba wolframita. Se denominaba 
Fonte Blanquiña (Hoja nº 93. Outes con morfología filoniana, de dirección N 30º O y buzamiento 
subvertical, la potencia alcanzaba los 30 cm. La asociación mineral estaba constituída por : 
wolframita, mispiquel, pirita, casiterita y scheelita. 
 
Arsénico-Oro: Todas las explotaciones, indicios y yacimientos de estas sustancias están abandonadas, si 
bien hay que resaltar los más importantes. En la Hoja nQ 44, Carballo, se sitúan dos de las minas de As-
Au más importante- de toda la Hola. Estas son las Minas de Imende y las de Corcuesto. 
 
Niobio-Tántalo: Solamente destacar que esta asociación está fuertemente ligada ala del Estaño-
Wolframio, y existen multitud de indicios en la zona de Noia asociados a casiterita y wolframita. 
 
CANTERAS 
 
Existen dentro de la superficie de la Hoja, numerosas labores extractivas de rocas, las cuales en la 
actualidad, se encuentran en su mayor parte abandonadas, posiblemente por el efecto sustitutivo que 
los nuevos materiales de construcción han tenido sobre los que de ellas se extraían. 
 
El mayor volumen de canteras inactivas se sitúa, fundamentalmente, sobre materiales graníticos, entre 
los que caben destacar las numerosas excavaciones que rodean a Santiago y de las que proceden los 
materiales utilizados para la construcción de esta importante localidad. Estas canteras abandonadas 
interesantes han sido, una en Porto do Son con tina pequeña explotación industrial de caolín y la 
explotación de los diques de cuarzo de Monte Gordo en la Hoja nO 67 Muxía, en esta última cantera el 
arranque se realizó sobre la parte superiordel dique en tina longituelde 100 m  por el total de la 
potencia. Inicialmente, la sílice se destinaba a la fábrica de Cee, pero sus características químicas con 
alto contenido en alumina hicieron que el material fuese rechazado y se cerrase la explotación por 
falta de consumidores. 
 
En lo que concierne al sector de áridos de construcción y obras públicas, en la Hoja nº 119. Noia, se 
sitúan las canteras de: Porto do Son en granitos de Barbanza, Moimenta (3) en granitos de Barbanza y 
granitoides precoces, y Mesón Frío (4) en los ortoneises biotíticos del Complexo de Noia. 
 
En la Hoja nº 120, Padrón, se explota una zona homogénea del granitoide inhoniogéneo en Monte 
Miranela (5) a 3 Km. al E de Padrón. 
 
En laHoja nº 1 44, Carballo, se sitúa la cantera de S. Amaro que explota el granito de Monteneme.En la 
Hoja n9 69, Santa Comba, se localizan dos canteras: una que explota el granitoide precoz  y la otra al 
OSO de Brea. dentro de la serie de Ordenes, en faciesde micaesquistos plagioclásicos 
con granate. 
Dentro de la Hoja nº  93, Outes, para áridos de construcción se sitúan dos de ellas en el Complejo de 
Noia; una sobre los paraneises cerca de Pino de Val y otra en los ortoneises con anfíbol en el centro del 
mismo complejo. Una tercera se localiza en la facies biotítico-moscovítica central del granito 
posteinemático del Pindo, cerca de Cardebarcos. 
 
El proyecto está situado en una zona rodeada de elevaciones que  llegan a pasar de los  400 m de altitud. 
Sin embargo en las inmediaciones más próximas  llega a los 300 m de altitud. El embalse está justo en 
una zona de vaguada entre dos laderas que rodean al embalse, cuyas pendientes  laterales están entre el 
30% y el 50% . 
 
Debido a esto, se ha aprovechado lo máximo psible la orografía del terreno para  reducir estas 
pendientes a la hora de la implantación del embalse y aprovechando puntos donde las condiciones de 
acceso para la maquinaria y operarios sean seguras. 
En el trayecto del canal la pendiente de la ladera alcanza un máximo del 28%.  
 
 
HIDROGEOLOGÍA 
 
Terrenos precámbricos y paleozoicos y rocas Igneas 
 
La permeabilidad primaria de estas rocas en estado fresco, es prácticamente nula, y en estado de 
alteración generalmente pequeña. La permeabilidad secundaria, fruto de la red de planos que las 
atravIesan o de la disolución de éstas, tampoco alcanza valores importantes.En suma, las posibilidades de 
explotación hidrogeológica de estos terrenos se limitan a la realización de captaciones a cielo abierto de 
escasa profundidad (como las que abundan en la región) de las que no se obtendrán caudales superiores 
a 1 ó 1.5 l/sg., salvo casos excepcionales. 
 
Terrenos terciarios y cuaternarios 
 
Estos sedimentos presentan, a priorI, unas condiciones más favorables para la infiltración y 
almacenamiento de¡ agua subterránea. En el caso de los sedimentos terciarios, la existencia en 
proporciones importantes de arcillas hace decrecer de un modo notable la permeabilidad del conjunto, 
anulando prácticamente el desarrollo de acuíferos importantes, quedando los posibles aculferos 
relegados a los escasoslentejones arenosos o de gravillas que se encuentran intercalados en el 
conjunto. 
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APÉNDICE A. MAPA GEOLÓGICO 1:50.000 DEL IGME 
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                                                                                                                                                                                                                                          Zoom de la zona del proyecto 
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APÉNDICE B. MAPA GEOLÓGICO 1:200.000 DEL IGME 
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ANEJO Nº6: GEOTECNIA 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
El estudio contenido en este anejo es la de  establecer las carecterísticas geotecnicas de los terrenos 
que van a verse afectados por las obras del presente  proyecto y que serán necesarias  para el cálculo 
estructuras a realizar en el mismo. 
 
La información fue sacada de la cartografía del IGME, concretamente de la correspondiente a la hoja 
7: Santiago 1-2, del Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000. Se ha sintetizado lo máximo posible 
para reflejar aproximadamente la de la zona de actuación. 
 
Debido al carácter académico del proyecto y a la falta de medios, los datos y calicatas mostradas en 
este documento son íntegramente teóricas y en base a la información recogida y analizada.  
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE FACTORES CON INCIDENCIA GEOTÉCNICA 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS 
 
Este aspecto es prácticamente general sobre la hoja de estudio. Administrativamente incluye, casi en su 
totalidad, a la provincia de Coruña, si bien su ángulo SE, pertenece a Pontevedra. 
 
Su ororgrafía presenta sucesiones de forma continua de alomaciones y vaguadas, lo que da una 
topografía modeladas y con formas redondeadas. En la zona de actuación del proyecto, hasta más o 
menos la mitad del canal la superficie ,el relieve es más suave el cuál va cambiando cerca de la altura del 
canal donde presenta pendientes pronunciadas. 
 
Su red  hidrográfica muestra una dirección E-O al Norte (Ríos Allones, Grande y Xallas), variando NE-SO, 
en la parte sur (Río Tambre y Ulla). De estos ríos excepto el Ulla que se remansa a partir de su recorrido 
medio, el resto son de curso rápido ofreciendo grandes ventajas para su aprovechamiento hidráulico. 
 
BOSQUEJO GEOLÓGICO 
 
Dentro de la hoja, es la denominada zona IV caracterizada por la presencia de unos macizos de rocas 
muy básicas muy metamorfizadas, atribuidas al Precámbrico, y un gran complejo gábrico constituido 
por diferentes capas intrusivas y datado como intermedo entre las anfibolitas y granitos. Para más 
información ver el Anejo nº5: Geología. 
 
 
 
CRITERIOS DE DIVISIÓN 
 
Se usarán para definir las  condiciones constructivas de los terrenos de la Hoja. 
 
Criterios de división geotécnica 
 
Toda la hoja forma parte del macizo galaico, formado por rocas graníticas granitizadas y metamórficas, 
con intrusiones aisladas de rocas básicas, eruptivas y filonianas. 
 
Siguiendo las normas de divisón taxonómicas establecidas para la separación y denominación geotécnica, 
se deduce de lo anterior que toda la Hoja tiene la misma homogeneidad geotécnica definiendo por 
consiguiente una única unidad de primer orden: Región I. 
 
Para la delimitación de las unidades de segundo orden: Áreas, hay que fijarse en la homogeneidad 
macrogeomorfológica de los terrenos. Para esta subdivisón se ha estudiado los distintos tipos de roca, así 
como su resistencia a la erosión y su distintocomportamiento mecánicoante los diversos movimienntos 
tectónicos que han actuado sobre ellos. Siendo así, aparecen tres formas relieve marcadamente distintas: 
 
- Formas llanas o ligeralmente onduladas (arenas, arcillas, limos y gravas), I₁. 
- Formas moderadas (micacita, serpentina, anfibolita, esquisto, con textura muy pizarreña, 
fracturación lajas y fácilmente erosionables, I₂. 
- Formas acusadas, con superficies redondeadas pero vigorosas sin apenas vegetación, difícilmente 
erosionables (granitos, granodioritas, gabros, riolitas, porfidos,pegmatitas y gneises,  I₃.   
 
Carcaterísticas generales del Área de la zona 
 
La zona de actuación abarca parte del Área I₂ y parte del Área  I₃, ambas en áreas de roca sana, como 
puede mostrarse en el mapa geotécnico anexionado al final de este anejo. 
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CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 
 
Este apartado analizará las características hidrológicas que afecten de manera más o menos directa a las 
condiciones constructivas de los terrenos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por los textos, colocados encima, se supone que la zona del  embalse presentando pendientes de 
relativamente suaves a pronunciadas ,no tiene problemas de drenaje. Por lo que desde el punto de vista 
constructivo entre las dos Áreas, la zona se considerará de aceptable a favorable para la ejecución de las 
obras. 
 
Por esto mismo y como las Áreas están en zonas  de roca sana, como puede apreciarse en el apéndice A 
del propio anejo, se tomará que el nivel freático estará a tal profundidad que no afectará a las obras a 
ejecutar en las mismas. Ya que estarán sujetas bajo estas condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 
En este punto se describen las áreas que afectan a  la zona de actuación desde el punto de vista de sus 
características geotécnicas, entendiéndose estas como, todas aquellas que están implicadas con la 
mecánica del suelo y su posterior comportamiento al verse solicitado por la actividad del hombre. 
 
El análisis fue encfocado, sobre todo, en los aspectos de capacidad de carga y posibles asentamientos, 
indicando así mismo, aquellos factores que de forma directa o indirecta actuand sobre su óptima 
utilización como base de sustentación de edificaciones urbanas o industriales. 
 
Rocas esquistosas: Su capacidad de carga oscila entre media y alta, dándose con más profusión la 
segunda y reservándose las primeras para zonas de alteración eminentemente arcillosas. 
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No deben aparecer asientos de ningún tipo siempre que se cimente sobre roca sana. 
 
Rocas básicas, gneisiticas, graníticas y granodioríticas: Se han agrupado estos cuatro tipos por poseer 
características geotécnicas similares. Su capacidad de carga es alta y en ellas no aparece ningún tipo de 
asentamiento. 
 
En general, no presentan problemas geotécnicos, estando conectados, cuando eventualmente 
aparezcan: 
 
- Con las capas de alteración y aparición de bolsadas de arcillas plásticas en las rocas básicas y 
gneisiticas . 
- Con las alteraciones y posible variación brusca litológica, que acarrean variación de carga y 
posibles asientos diferenciales, en las rocas graníticas y granodioríticas. 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta las caractrísticas  analizadas respecto a las  Áreas  de afección : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el mapa que se muestra acontinuación el proyecto se encontraría en zonas de capacidad de carga 
alta y con asientos en principios inexistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS 
 
El carácter de aceptabilidad constructiva está hecho en base a un mapa geotécnico de escala  1:200.000, 
por lo que hay que tomarlo como algo aproximado e hipotético para la zona de actuación del proyecto. 
Algo teórico sobre lo que trabajar  para desarrollar consecuentemente la ejecución de las obras. 
 
Los terrenos de las  Áreas definidas presentan en general condiciones constructivas favorables, no por 
poseer unas carcaterísticas mecánicas óptimas, sino por compaginar el conjunto de aspectos analizados 
de forma armónica. 
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 4.- MEDICIONES Y ENSAYOS 
 
Debido a la excavación para la implantación del canal y a su profundidad, que va aumentando suave 
pero progresivamente a lo largo de los  4.246,56 km, se ha decidido realizar sondeos geotécnicos para el 
reconocimiento del terreno. Concretamente el seiguiente tipo: 
 
- Sondeo a rotación con extracción de testigo continuo, con o sin agua, mediante baterías simples 
o dobles que llevan en su borde inferior una corona cortadora de widia o diamante. Sirven para 
todo tipo de suelos o rocas, aunque pueden tener problemas de abrasión de la corona, o 
acodalamiento al atravesar bolos o gravas gruesas. El agua utilizada para favorecer la 
perforación y eliminar el detritus, puede desmenuzar suelos parcialmente cementados, rocas 
blandas o alteradas, y areniscas poco cementadas. Por ello conviene en estos casos la utilización 
de tubo o batería doble. 
 
Se han hecho 5 sondeos como puede apreciarse en los planos adjuntados a este anejo. 
 
Se han tomado muestras en para realizar ensayos de diversos tipos sobre las mismas. Las muestras son 
porciones representativas de un terreno y  conservan  algunas o la totalidad de las propiedades del 
mismo (esto depende del tipo de muestra tomada), que se extraen para su identificación y para realizar 
ensayos de laboratorio. 
 
En este caso se trata de muestras tomadas con una toma muestras en el fondo de las catas, por lo que 
son muestras inalteradas, adecuadas para la determinación de propiedades geotécnicas. Los ensayos 
realizados han sido los siguientes: 
 
- Clasificación e identificación 
· Granulometría 
· Contenido de humedad 
· Límites de Attemberg (plasticidad) 
· Densificación 
· Resistencia 
· Ensayo Próctor Modificado. 
· Corte directo sin consolidar y sin drenar. 
 
Se ha detectado roca sana a unos  5 m de profundidad hasta el PK 2+828,659 del canal pero, más allá de 
este la profundidad ha sido mayor, sobre unos 12 metros. Debido a esto, no se tendrán problemas de 
que el nivel freático aflore al ejecutar la obra y tampoco al excavar en roca, en los tramos que ha sido 
preciso.  
 
El volumen de roca excavado ha sido muy bajo en proporción al movimiento de tierras exacavado. En 
cada perfil afectado no ha tenido un área  muy significativa . 
 
 
 
 
    S1 S2 S3 S4 
Tipo de muestra suelo suelo suelo suelo 
LL y LP No plástico No plástico No plástico No plástico 
Humedad (%) 
7.6
% 7.7% 7.8% 7.5% 
Densidad aparente g/cm³ 1.8 1.84 1.93 1.75 
Corte Directo 
Cohesión kp/cm³ 0.33 0.35 0.4 0.42 
Ángulo Rozamiento (°) 37.5 37.2 36.7 36.4 
Sulfatos (%) inapreciables inapreciables inapreciables inapreciables 
Proctor 
Modificado Densidad máxima (g/cm³) 2.1 1.95 2.35 1.95 
  Humedad óptima (%) 8% 9% 10% 12% 
Índice CBR 16 14 15 12 
Clasificación  suelo Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 
 
 
4.1.- CAPAS DE SUELO IDENTIFICADAS 
 
Se distinguen dos tipos de configuración del suelo, cuyo punto de inflexión es el PK 2+828.66 
 
1. Principalmente se distinguen tres capas de cara a las obras desde el PK 0+000.00 hasta el PK 
2+828.66: 
 
- La tierra de capa vegetal tiene un espesor de 0,25 m promedio. 
 
- El siguiente espesor corresponde a una zona de tierra conformada por tierra con residual de 
granito, procedente de la capa de roca sana que se encuentra justo por debajo, y es de  5m 
de promedio. 
 
- Roca sana, encontra a partir de los  5 m. 
 
2. A partir del PK 2+828.66: 
 
- Tierra de capa vegetal, con el mismo espesor. 
 
- Arenas granítcas, con un espesor de  7 metros. 
 
- Rocas graníticas, a partir de esos 7 m. 
 
Para el desmonte y terraplén de la obra, a falta de ensayos específicos  para determinar realmente el 
ángulo de rozamiento, cohesión y densidad aparente, y dado el carácter académico del proyecto, se 
supondrán taludes de H:V (1:1) en ambos casos. Es decir, se supone un ángulo de 45° para ambos, para el 
dimensionamiento de la obra y el cálculo sus movimientos de tierra, con el programa ISTRAM/ISPOL. 
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El sustrato  rocoso al tener alta capacidad de carga asegurará, teóricamente, la ausencia de asientos. 
Parte de la cimentación del marco está sostenida por sustrato rocoso y parte sobre la tierra residual con 
granito (arenas limosas).  
 
En principio, no debería tener problemas de asientos por todo lo anteriormente dicho sobre el terreno 
de la zona, pero en los casos que fuera necesario, se propondrá eliminar los materiales poco compactos, 
o cuyas características no sean buenas para la cimentación, sustituyéndolas por un suelo seleccionado 
compactado al 100 % Próctor Normal a la profuncidad, por debajo de la cimentación, que se considere 
necesaria para su estabilización. 
 
4.2.- MÓDULO DE BALASTO 
 
En España, el ensayo se rige según la normativa del Laboratorio de Transportes NLT-357/98 (viales) o la 
UNE 7391:1975 (cimentaciones). 
 
Será necesario para el posterior cálculo del marco de hormigón a ejecutar en el tramo de carretera de 
Liñaio a demoler. El material de suelo que importa para este módulo, ya que es el de la rasante de 
exacavación es el granito. Su ángulo de rozamiento interno está entre 35° y 40°, así que se usará un 
valor intermedio de 37°. El módulo también  vendrá marcado por las dimensiones de la carga aplicada. 
 
Los valores mostrados acontinuación , son los obtenidos por varios autores a partir del ensayo de Placa 
de Carga de 30x30 (k30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a al terreno que afecta al marco,  no será necesario calcularlo. 
 
4.3.- CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO 
 
En este apartado se determinará el tipo suelo en el tramo de carretera a demoler para saber la explanada 
a  usar en el paquete de firmes para su reposición. 
 
Los materiales procedentes de las excavaciones se han clasificado siguiendo los criterios de ordenación 
establecidos en el artículo 330 del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 
CARRETERAS Y PUENTES (PG-3). Según esta clasificación los suelos pueden ser: 
 
-Suelos inadecuados. 
-Suelos tolerables: 
-Suelos adecuados. 
-Suelos seleccionados. 
 
Observando los datos anteriores , se confirma lo que se supuso en la recopliación de información de que 
la obra que se encuentra en suelos adecuados. 
 
 
TIPO DEEXPLANADA CBR 
E1 5<CBR<10 
E2 10<CBR<20 
E3 20<CBR 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (BARRIÉ DE LA MAZA)   
 
 
 
ANEJO Nº6: GEOTECNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
   
APÉNDICE A. MAPA GEOLOTÉCNICO 1:200.000 DEL IGME 
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APÉNDICE B. PLANO DE SITUACIÓN DE LOS SONDEOS 
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ANEJO Nº7: CLIMATOLOGÍA 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es la de  definir el estado climatológico de la zona de actuación y los 
aspectos hidrológicos consecuentes de este, que afectarán a la obra de la carretera.  
 
La información obtenida ha sido a través de la AEMET, datos de Negreira precipitación media anual, 
acumulada y temperatura media anual ;el Atlas Climático de Galicia de la Xunta de Galicia, para varios  
mapas; la página web ``Climate-Data.org´´, datos climáticos de Liñaio; un artículo llamado 
``Clasificaciones climáticas aplicadas a Galicia: revisión desde una perspectiva biogeográfica´´ de 
Rodríguez Guitián y  Ramil-Rego, de IBADER (Santiago, 2007);la página web ``bosquesdegalicia.es´´, 
otro tipo de mapas climáticos; y se consultaron datos de Lousame en Meteogalicia, al ser el sitio más 
próximo al del proyecto, que sirvieron para comparar con los datos obtenidos de las otras fuentes. 
 
Como los datos climáticos de Liñaio son los más próximo a la zona son los que más se tendrán en 
cuenta. Es por ello que a continuación se explica de donde provienen las dos fuentes de datos en las que 
se basa ``Climate-Data´´: 
 
1- Todos nuestros datos climáticos provienen de un modelo climático. El modelo tiene más de 220 
millones de puntos de datos y una resolución de 30 segundos de arco. El modelo utiliza datos 
meteorológicos de miles de estaciones meteorológicas de todo el mundo. Esta información 
meteorológica se recopiló entre 1982 y 2012. Esta información también se actualizará de vez en 
cuando. 
 
2- Todos los datos de ubicación de las ciudades se basan en datos del proyecto OpenStreetMap. 
OpenStreetMap es información abierta, autorizada bajo la licencia Open Data Commons Open 
Database (ODbL). Los mosaicos del mapa están licenciados bajo la licencia Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA). 
 
Los datos de OpenStreetMap no se han modificado. Esta información se actualiza 
periódicamente para reflejar rápidamente cualquier cambio en los datos del proyecto 
OpenStreetMap. 
 
 
2.- CLIMATOLOGÍA 
 
El clima de Galicia sufre una progresión entre una predominancia del clima oceánico puro –con 
tendencia a un repartimiento homogéneo anual de las precipitaciones– y zonas climáticas que pueden 
ser consideradas como suboceánicas y que también fueron caracterizadas como de tendencia 
mediterránea, pero que sería más correcto llamar subtropicalizadas, ya que la estacionalidad 
pluviométrica en Galicia está controlada, en buena medida, por la componente climática subtropical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según este mapa de encima, ``Dominios climáticos de Galicia´´del geógrafo gallego Pérez Alberti 
(1982), contenido en el artículo ``Clasificaciones climáticas aplicadas a Galicia: revisión desde una 
perspectiva biogeográfica´´ anteriormente mencionada el clima de la zona sería oceánico hiperhúmedo o 
según el Atlas Climático de Galicia , clima suboceáncio litoral con degradación al interior. 
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Características bioclimáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cuatro mapas de Rodríguez Guitián y  Ramil-Rego (2007), fueron sacados de la página web 
``bosquesdegalicia.es´´ donde se habla de la relación de la bioclimatología, e decir, la relación entre el 
clima y los seres vivos de un territorio. Estos mapas, por orden son: 
 
- Mapa de macroclimas, donde se puede observar que el mapa de Galicia es casi en mayor parte 
templado. Así como lo es la zona donde se va a implantar el canal. 
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- Mapa de bioclimas, que trata de la influencia de las masas marinas sobre las tierras emergidas. 
Se puede apreciar, que mientras la zona está situada entre el denominado clima oceánico 
hiperoceánico subhiperoceánico, el de actuación es semihiperoceánico. 
 
- Mapa de termotipos, que asocia el clima a uno o varios tipos de vegetación en tramos 
altitudinales. La zona de objeto de estudio está dentro del termotemplado superior, que se 
extiende de forma ininterrumpida a lo largo de los territorios costeros de Galicia y penetra hacia 
el interior a través de los fondos de valle y pequeñas depresiones sublitorales hasta cotas de 
aproximadamente 150-200 m de altitud en la mitad septentrional. acia el S alcanza 
progresivamente altitudes superiores, superando los 300 m de altitud en las zonas internas de 
las cuencas que desembocan en las Rías Baixas así como en los tramos medio e inferior del Río 
Miño y en la parte final de la del Río Sil, a partir de su unión con el Cabe. 
 
- Mapa de ombrotipos, en función de la relación entre temperaturas y precipitaciones anuales, 
que influye poderosamente en las formaciones vegetales. En este caso es húmeo interior. 
 
Por lo que el clima de la zona sería algo así como ``templado oceánico semihiperoceánico 
termotemplado húmedo´´. 
 
 
2.1.- PRECIPITACIONES 
 
A continuación se muestra un climograma de precipitaciones media anual de la página web ``Climate-
Data´´ de la parroquia de Liñaio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precipitación media anual de 1.231 mm, clima calsificaco como Csb (mediterráneo con influencia 
oceánica) en la clasificación climática de Köppen. 
 
El mes más seco es julio, con 33 mm. Con un promedio de 177 mm, la mayor precipitación cae en 
diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al compararlo con el mapa de precipitación acumulada anual (mm) del Atlas de Galicia y el dato de 
precipitación media anual de la AEMET de Negreira de 1.744 mm y un valor anual acumulado de en su 
área de 155,72 , se tomará por válido. 
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2.2.- TEMPERATURAS 
 
A continuación se muestra un diagrama de temperatura media anual de la página web ``Climate-Data´´ 
de la parroquia de Liñaio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mes más caluroso del año con un promedio de 19,6 °C es agosto y enero tiene la temperatura 
promedio más baja del año es 9,2 ° C. Temperatura media anual de 14,4°C. 
 
La temperatura media anual suele estar de 13,7 ° C . 
 
Se puede concluir que es un clima templado. 
 
Al compararlo con el mapa de temperatura media anual (° C) del Atlas de Galicia , que sitúa los 
alrededores del embalse con un ambiente de 14-15 ° C  y el dato de temperatura media anual de la 
AEMET de Negreira de 13,9° C , se dará por valido este dato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (BARRIÉ DE LA MAZA)   
 
 
 
ANEJO Nº7: CLIMATOLOGÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
   
 
2.3.- DATOS HISTÓRICOS 
 
En este apartado se mostrará un tabla climática/de datos históricos del tiempo de la página web 
``Climate-Data´´ de la parroquia de Liñaio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 144 mm. Durante el 
año, las temperaturas medias varían en 10.4 ° C. 
 
La conclusión de la página respecto al clima de Liñaio es: 
 
``El clima es cálido y templado en Liñaio. Hay más precipitaciones en invierno que en verano en Liñaio. 
De acuerdo con Köppen y Geiger el clima se clasifica como Csb. La temperatura promedio en Liñaio es 
13.7 ° C. La precipitación es de 1231 mm al año.´´ 
 
Siendo Csb , mediterráneo con influencia oceánica. Se puede comparar con la definición sacada de los 
mapas de Rodríguez Guitián y  Ramil-Rego (2007), de que el clima de la zona sería ``templado oceánico 
semihiperoceánico termotemplado húmedo´´ y la del clima suboceáncio litoral con degradación al 
interior. En todos ellos están teniendo en cuenta las mismas variantes  que inciden sobre el clima de la 
zona, que son: el clima mediterráneo proveniente del interior de la península, el clima oceánico y la 
media de temperaturas suaves y las precipitaciones  que lo clasifican como húmedo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- CARACTERIZACIÓN PLUVIOMÉTRICA 
 
Para terminar este anejo se realiza un estudio pluviométrico para determinar las lluvias con sus periodos 
de retorno a partir del valor medio de las precipitaciones máximas anuales producidas en 24 horas. Estos 
datos servirán para el cálculo de caudales de la cuenca que afectarán a l tramo a reponer de carretera. 
 
Debido a la falta de datos, se usó la metodología del documento ``Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular´´, que consiste en la obtención de unos parámetros a través de las isolíneas que presentan 
distintas características en el territorio peninsular y de una tabla de cuantiles regionales Yt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtención del coeficiente de variación Cv a través de la lectura de la isolínea que incide en la zona de 
actuación. Para este caso es: 0.35 
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Hoja de la serie 4C para identificar la zona de estudio. Coordenadas UTM referidas al Huso 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El valor medio de las precipitaciones máximas anuales producidas en 24 horas se obtuvo de la isolínea 
que pasa justo por el embalse de Barrié de la Maza: 70 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantiles regionales Yt para distintos periodos de retorno. 
 
Tabla de las precipitaciones máximas diarias  para los distintos periodos de retorno, siendo Xt , Pmax (T) 
PERIODO DE RETORNO (T) Pmax 24 H  mm Pmax 24 H  (T) mm 
T= 2 años 70 64.47 
T = 5 años 70 85.19 
T = 10 años 70 100.66 
T = 25 años 70 121.24 
T = 50 años 70 137.27 
T = 100 años 70 155.4 
T = 200 años 70 173.6 
T = 500 años 70 198.17 
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ANEJO Nº8: HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo, es el más importante de este proyecto, en relación a la causa y objetivo del mismo: 
ejecutar una solución que devuelva parte del transcurso natural de la fauna piscícola  aguas arribas, 
para que pueda desovar y así recuperar parte de su hábitat, con el efecto de que vaya aumentando 
poco a poco su población. Realmente trata de recuperar el ``paso´´ libre de los peces en la zona de 
estudio. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ESTUDIO Y MEDIDAS ADOPTADAS 
 
La solución adoptada consiste en una escala de peces  de  hendiduras verticales, como disipadores de 
energía, que creen zonas de descanso mientras los peces suben aguas arriba, quiados por el flujo 
descendiente del caudal extraído del embalse.   
 
La escala  está ejecutada en forma de canal rústico de 4246.556m cuyo trazado se ha hecho en 
función de intentar aprovechar al máximo la orografía del terreno, para reducir, dentro de lo posible, 
el volumen de tierra que se va a generar. Las heniduras verticales  se colocan en los tramos de 
pendientes próximas al  5% y al 10%. El dimensionamiento se puede ver en el plano de 7.1 de Sección 
Tipo del canal en el DOCUMENTO Nº2.  
 
No hay muchas referencias para el cálculo hidráulico e hidrológico de este tipo de canal.  
Así que se intentó consultar información muy variada, que ayudaron en varios aspectos del canal: 
 
Las tesis doctorales ``Estudio hidráulico en modelo de escalas de peixes de fenda vertical e de 
fenda profunda aliñadas. Aproximación á avaliación experimental da enerxía cinética 
turbulenta´´ de Luís Pena (A Coruña, 2004)´´ y ``Evaluación hidráulica y biológica de diseños de 
escalas de peces de hendidura vertical para especies de baja capacidad natatoria´´ de María 
Bermúdez Pita (A Coruña 2013); para el diseño de las hendiduras verticales en los dos tramos 
del canal donde se dispusieron para la disipación del caudal; ``Recomendaciones sobre el diseño 
de pasos para peces con uso mixto para piraguas de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PIRAGÜISMO, como orientación para la sección trasnversal del canal; los apuntes de``Sistemas 
de franqueo de obstáculos en ríos para peces migradores´´ de la asignatura de Obras Hidráulicas 
2, de Luís Cea (también parte de su bibliografía)y otros documentos cedidos por Luís Pena, para 
el perfil longitudinal del canal; 
 
Parte de los datos de caudales a emplear en el cálculo de la hidrodinámica de este estuidose 
consiguieron del  ``Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 2015-2021´´ 
concretamente del anejo IV referido a caudales ecológicos, en los que aparecen distintos valores de 
estos (mínimos y máximos) para cada elemento estudiado, como lo es el Río Tambre a lo largo de 
todo su recorrido y en el punto que interesa: el embalse de Barrié de la Maza. 
 
Estos datos se introdujeron en el software HEC-RAS para realizar simulaciones de sus comportamientos 
en el canal supuesto y ver que tipo de caudal sería el adecuado para el citado canal, teniendo en 
cuenta condicionantes como: el calado mínimo y la velocidad de flujo, que serán importantes para que 
el paso de peces funcione. 
 
También se investigó en las estaciones de aforo del CEDEX  para poder usar caudales medios diarios en 
el software IAHRIS. Programa que usa datos de este tipo de caudales de 15 años mínimo para cada una 
de las dos estaciones de aforo que necesita para estimar el régimen de caudales posibles para 
restaurar un río regulado . Unos datos son del punto antes de la regulación del río  (antes de la presa, 
embalse) y otros son justo después de esta. Sin embargo, no se encontraron datos foronómicos 
después de la presa del embalse de Barrié de la Maza y tampoco algunos próximos antes de este, por lo 
que este cálculo de régimen ambiental no se pudo llegar a hacer en esta zona. 
 
Los únicos datos históricos disponibles del Río Tambre fueron de la estación de Carollo y de la de 
Portomouro. Que se usaron para la regla  del 10% para estimar un caudal ecológico, en el caso del 
primero (como ya se dijo en el anejo de alternativas) y para realizar métodos estadísticos, para valores 
de caudales máximos en el caso del segundo.  
 
Por otra parte, a partir de la cartografía obtenida del laboratorio de cartografía de la UDC, se estimó el 
caudal para avenidas extremas  y, el caudal medio, de dos ríos afectados por la implantación del canal, 
que van a ``desembocar´´ en el embalse de barrié de la Maza. Por tanto, estos se calcularon pensando 
también en el agua que quitarían al embalse y para pensar en dejar aliviaderos en esos puntos 
interceptados por el canal, para devolverle parte del agua al embalse. Además es una zona que al estar 
ya aguas arriba, no afecta al paso de los peces para sortear la presa. 
 
Por último decir, que se quiso realizar unos cálculos estimativos para saber cuanta agua puede ser 
usada por el canal, en que meses del año y cuanto tiempo. Esto se podría estimar relacionando 
volumen de agua que entra al embalse, alimentado por el curso principal, afluentes y  la influencia de 
las precipitaciones ,con el volumen que sale por el aliviadero, el que se usa para la energía eléctrica, 
cuando se usa, etc. A aprtir de estos se podría analizar en que meses el embalse tiene margen para que 
por el canal discurra un caudal, sin verse afectado en sus funciones y cuanto sería dicho caudal. Una 
vez más, no fue posible conseguir datos para ete planteamiento, porque muchos están asociadas a las 
característias y elementos de la presa, los cuales no son disponibles para el público. 
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3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA  
 
El río Tambre (antiguo Tamaris) es un corto río costero de la península Ibérica que discurre por Galicia, 
en el noroeste de España. Forma parte de la vertiente atlántica y transcurre en su totalidad por la 
provincia de A Coruña. Tiene una longitud de 125 km y drena una cuenca de 1364 km² (1930,56 km² 
con la ría de Muros, considerados un sistema de explotación). Tiene un régimen pluvial-oceánico y sus 
principales afluentes son el Lengüelle, el Dubra y el Barcala; un caudal de avenida de proyecto de 
1100 m³/s; y un caudal medio de  52 m³/s. 
 
Con la superficie de la cuenca también calcularemos caudales por medio de métodos empíricos, a 
modo de comparativa y así cerciorarnos de los datos. 
 
Los datos de las subcuencas de los ríos identificados y que se ven afectados por el embalse son: 
 
      
  Río Pequeno 
Río de 
Corzán 
L (m) 1291.4 1458 
S (m²) 176052.23 167526.44 
% 0.046 0.13 
 
 
4.- ESTUDIO DE CAUDALES 
 
Aunque ya hay datos de partida ,que se mostrarán en el siguiente punto, realizaremos  un serie de 
cálculos empíricos, estadísticos  para comparar valores y decidir cuáles pueden ser más adecuados.  
Con los datos estimados de los ríos anterios, se llevará a cabo el método de hidrometeorología  
(racional) . 
 
 
DATOS DE CAUDALES 
 
Sacados del anuario de aforos del CEDEX, se usaron los datos de Portomouro y, por tanto , su caudal 
medio anual, para el cálculo de algunos métodos empíricos  (Fuller) y para los estadísticos. 
 
A continuación se muestran los datos de  20 años consecutivos  de partida que sacaron del CEDEX: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CEDEX portomouro Qma 39.977 
  V aportado Q m anual Q max ma 
 1980 844.862 26.79 37.1  / /  
1981 922.825 29.263 36  / /  
1982 1595.799 50.602 72.1  / /  
1983 1375.689 43.504 54.6  / /  
1984 1818.292 57.658 63.9  / /  
1985 1553.018 49.246 58.7  / /  
1986 979.655 31.065 45.2  / /  
1990 1281.311 40.63 60.32  / /  
1991 559.762 17.701 97.34  / /  
1992 1044.044 33.106 57.5  / /  
1993 1385.952 43.948 55.78  / /  
1994 1218.614 38.642 72.86  / /  
1995 1524.95 48.224 69.68  / /  
1996 799.42 25.349 35.5  / /  
1997 1431.236 45.384 65.55  / /  
1998 991.986 31.456 40.69  / /  
1999 1121.135 35.454 58.2  / /  
2000 2687.691 85.226 97.14   
 
 
4.1.- RÉGIMEN EXTREMAL DE CAUDALES 
 
A la hora de dimensionar los aliviaderos y la estabilidad de las paredes de la estructura  se deben 
estimar los valores máximos de caudales de avenida que se reflejen en situación extrema. Para esto, se 
emplearán las recomendaciones de la Guía Técnica de Seguridad de presas y embalses en la que se 
definen los siguientes caudales: 
 
- El caudal de avenida de proyecto, que nos indica el máximo caudal que nuestra obra puede desaugar 
manteniendo en todo momento el correcto funcionamiento.  
 
- El caudal de avenida extrema, que puede ser desaugado en condiciones de seguridad a pesar de 
permitir ciertos desperfectos no estrururais. Como nuestra obra está anexa a un embalse de categoría 
La, emplearemos los períodos de retorno que recomienda la guía para este tipo, que son de 1000 años 
para la avenida de proyecto y de 5000-10000 años para la avenida extrema. Finalmente compararemos 
los resultados y adoptaremos el caudal que nos deje del lado de la seguridad segundo sea el caso. 
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4.2.- MÉTODOS EMPÍRICOS 
 
 
FÓRMULA DE ZAPATA 
 
Para cuencas menores de 2000 km² 
 
 
 
 
 
 
 
FÓRMULA DE QUIJANO 
 
Para cuencas menores de 2000 km² 
 
 
    
 
 
 
 
MÉTODO DE FULLER 
 
Para el cálculo de caudales punta a partir de los caudales medios diarios. 
 
                                                  Resultados de la fórmula aplicada: 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calculando la media de estos caudales, se tiene: 
 
 
 
 
 
 
Resultados de la fórmula aplicada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.- MÉTODOS RACIONAL 
 
MÉTODO HIDROMETEOROLÓGICO 
 
Este método está hecho a partir de las precipiaciones recogidas en cuencas, las cuales por escorrentía 
generarán el caudal del río. El cálculo de precipitación máxima diaria está contenido en el anejo de 
climatología. Nos hemos basado en las  ``Recomendaciones para el cálculo hidrometeorológico de 
avenidas ´´ 
 
Se llevó a cabo el método racional  modificado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qmax 
1583.60305 
2111.47074 
Qmax 
1975.23449 
Método Fuller 
 34.95620742 
38.18303463 
66.02665204 
56.76501858 
75.23348293 
64.25731209 
40.53432563 
53.01495736 
23.09667143 
43.19746932 
57.34435998 
50.42096929 
62.92378301 
33.07595752 
59.21808577 
41.04451141 
46.26119365 
111.2048426 
Qm anual 
47.83794173 
Qmax   
74.36492928 2 años 
109.4316994 5 años 
135.9586869 10 años 
171.0254571 25 años 
224.0794322 100 años 
285.6731898 500  años 
312.2001774 1000 años 
373.793935 5000 años 
400.3209226 10000 años 
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Río Pequeno           
Tc Id(T2) K C I P Q 
0.65403872 2.68625 1.040318415 0.134154195 17.389074 41.9242327 11.868232 
  3.549583333 1.040318415 0.21053027 22.9777449 55.3982532 24.6108871 
  4.194166667 1.040318415 0.261152078 27.1503675 65.4582482 36.0723564 
  5.051666667 1.040318415 0.321282736 32.7012771 78.8412281 53.451195 
  5.719583333 1.040318415 0.363175584 37.0249448 89.2653858 68.4094942 
  6.475 1.040318415 0.406046491 41.9150318 101.055154 86.5866383 
  7.233333333 1.040318415 0.444871599 46.8239995 112.890442 105.976239 
  8.257083333 1.040318415 0.49152435 53.4511059 128.868081 133.661721 
 
 
 
 
I1/Id 8 
ARFPEQUENO 0.65029056 
ARFCORZÁN 0.65172778 
 
 
 
 
Río Corzán               
  Tc Id(T2) K C I P Q 
  0.588745683 2.68625 1.03552804 0.13415419 18.3710547 42.0168897 11.87629748 
    3.549583333 1.03552804 0.21053027 24.2753241 55.5206892 24.62761222 
    4.194166667 1.03552804 0.26115208 28.6835794 65.6029179 36.0968706 
    5.051666667 1.03552804 0.32128274 34.5479551 79.0154756 53.48751951 
    5.719583333 1.03552804 0.36317558 39.1157852 89.4626718 68.4559842 
    6.475 1.03552804 0.40604649 44.282021 101.278496 86.64548111 
    7.233333333 1.03552804 0.4448716 49.4682037 113.139942 106.0482588 
 
Este método solo nos permite el cálculo de caudales para avenidas exremas, como caudal medio 
haremos una correlación lineal con el caudal medio calculado para el río Tambre en Portomouro, debido 
a los datos de aforo y de la superfice de cuenca: 
 
 
  Qm 
Río Pequeno 5.388855868 
Río Corzán 5.185634838 
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5.- MODELO HEC-RAS 
 
HEC-RAS en su versión 4.1 fue el software usado para el análisis de los diferentes caudales. Se trata de 
un programa desarrollado por el U.S. Army Corps of Engineers que n permite un análisis unidimensional 
de régimen permanente y no permanente en canales y ríos. 
 
Para este modelo empleamos un análisis en régimen permanente para el caudal ecológico (óptimo para 
nuestra obra) anteriormente calculado, y también un análisis en régimen no permanente para el caudal 
de avenida extrema.  
 
Los caudales a usar, obtenidos y recogidos (justificados) como se indicó desde el putno 2 de este anejo, 
para analizar el comportamiento del agua en el canal que se ha definido son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo 0,701 m³/s (Perfil 6) el que cumple con las condiciones de calado mínimo y tiene mejores 
velocidades para el caudal de atracción  de los peces (0.20-0.40 m/s), si bien el caudal de atracción no es 
tanto un valor específico como la ``perturbación´´ que crea en el agua para llamar la atención de los 
peces, dirigiéndolos hacia esta. 
 
A continuación se muestra el diseño en planta del eje ue se hizomanualmente en el HEC-RAS en base al 
calculado en el ISTRAM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar las diferentes pendientes del perfil del eje del canal se definieron 8 secciones llamadas (10, 
9, 8, 7, 6, 5, 4 y 3) con las cotas que corresponderían a esos puntos según los planos del perfil longitudinal  
Y después se realizaron interpolaciones entre cada sección cuyo número, entre las definidas 
manualmente, dependió de la distancia entre estas. 
 
La sección fue trapezoidal, pensando a en el diseño posterior con escollera a implantar, el cuál 
dependerá de los  cálculos. 
 
La altura de la escollera deberá ser variable en algunos puntos. 
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HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: Tambre   Reach: Canal
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Canal 10      PF 1 11.62 158.33 165.37 159.13 165.38 0.000612 0.30 46.01 6.74 0.04
Canal 10      PF 2 5.18 158.33 163.12 158.80 163.12 0.000428 0.20 30.84 6.74 0.03
Canal 10      PF 3 5.38 158.33 163.21 158.81 163.21 0.000435 0.20 31.44 6.74 0.03
Canal 10      PF 4 2.33 158.33 161.61 158.60 161.61 0.000303 0.13 20.66 6.74 0.02
Canal 10      PF 5 1.40 158.33 160.91 158.52 160.91 0.000244 0.10 15.92 6.74 0.02
Canal 10      PF 6 0.70 158.33 160.19 158.45 160.19 0.000186 0.07 11.08 6.74 0.02
Canal 9.98275* PF 1 11.62 158.32 165.34 165.35 0.000619 0.30 45.82 6.74 0.04
Canal 9.98275* PF 2 5.18 158.32 163.10 163.10 0.000433 0.20 30.72 6.74 0.03
Canal 9.98275* PF 3 5.38 158.32 163.19 163.19 0.000440 0.20 31.32 6.74 0.03
Canal 9.98275* PF 4 2.33 158.32 161.60 161.60 0.000306 0.13 20.58 6.74 0.02
Canal 9.98275* PF 5 1.40 158.32 160.90 160.90 0.000247 0.10 15.86 6.74 0.02
Canal 9.98275* PF 6 0.70 158.32 160.18 160.18 0.000189 0.07 11.03 6.74 0.02
Canal 9.96551* PF 1 11.62 158.32 165.31 165.32 0.000627 0.31 45.64 6.74 0.04
Canal 9.96551* PF 2 5.18 158.32 163.08 163.08 0.000438 0.20 30.60 6.74 0.03
Canal 9.96551* PF 3 5.38 158.32 163.17 163.17 0.000446 0.20 31.20 6.74 0.03
Canal 9.96551* PF 4 2.33 158.32 161.58 161.58 0.000310 0.13 20.50 6.74 0.02
Canal 9.96551* PF 5 1.40 158.32 160.88 160.88 0.000250 0.10 15.81 6.74 0.02
Canal 9.96551* PF 6 0.70 158.32 160.17 160.17 0.000191 0.07 11.00 6.74 0.02
Canal 9.94827* PF 1 11.62 158.32 165.28 165.28 0.000635 0.31 45.45 6.74 0.04
Canal 9.94827* PF 2 5.18 158.32 163.06 163.06 0.000444 0.20 30.48 6.74 0.03
Canal 9.94827* PF 3 5.38 158.32 163.15 163.15 0.000451 0.20 31.07 6.74 0.03
Canal 9.94827* PF 4 2.33 158.32 161.56 161.57 0.000314 0.13 20.42 6.74 0.02
Canal 9.94827* PF 5 1.40 158.32 160.87 160.87 0.000253 0.10 15.74 6.74 0.02
Canal 9.94827* PF 6 0.70 158.32 160.16 160.16 0.000193 0.07 10.96 6.74 0.02
Canal 9.93103* PF 1 11.62 158.31 165.25 165.25 0.000644 0.31 45.26 6.74 0.04
Canal 9.93103* PF 2 5.18 158.31 163.04 163.04 0.000450 0.20 30.35 6.74 0.03
Canal 9.93103* PF 3 5.38 158.31 163.12 163.12 0.000457 0.20 30.94 6.74 0.03
Canal 9.93103* PF 4 2.33 158.31 161.55 161.55 0.000318 0.13 20.33 6.74 0.02
Canal 9.93103* PF 5 1.40 158.31 160.86 160.86 0.000256 0.10 15.68 6.74 0.02
Canal 9.93103* PF 6 0.70 158.31 160.15 160.15 0.000195 0.07 10.91 6.74 0.02
Canal 9.91379* PF 1 11.62 158.31 165.22 165.22 0.000653 0.31 45.07 6.74 0.04
Canal 9.91379* PF 2 5.18 158.31 163.01 163.02 0.000455 0.20 30.23 6.74 0.03
Canal 9.91379* PF 3 5.38 158.31 163.10 163.10 0.000463 0.20 30.81 6.74 0.03
Canal 9.91379* PF 4 2.33 158.31 161.53 161.53 0.000322 0.13 20.26 6.74 0.02
Canal 9.91379* PF 5 1.40 158.31 160.85 160.85 0.000259 0.10 15.62 6.74 0.02
Canal 9.91379* PF 6 0.70 158.31 160.14 160.14 0.000197 0.07 10.87 6.74 0.02
Canal 9.89655* PF 1 11.62 158.31 165.18 165.19 0.000662 0.31 44.88 6.74 0.04
Canal 9.89655* PF 2 5.18 158.31 162.99 162.99 0.000462 0.20 30.09 6.74 0.03
Canal 9.89655* PF 3 5.38 158.31 163.08 163.08 0.000470 0.20 30.68 6.74 0.03
Canal 9.89655* PF 4 2.33 158.31 161.52 161.52 0.000326 0.13 20.17 6.74 0.02
Canal 9.89655* PF 5 1.40 158.31 160.83 160.83 0.000263 0.10 15.55 6.74 0.02
Canal 9.89655* PF 6 0.70 158.31 160.13 160.13 0.000200 0.07 10.83 6.74 0.02
Canal 9.87931* PF 1 11.62 158.30 165.15 165.16 0.000671 0.31 44.67 6.74 0.04
Canal 9.87931* PF 2 5.18 158.30 162.97 162.97 0.000468 0.20 29.96 6.74 0.03
Canal 9.87931* PF 3 5.38 158.30 163.05 163.06 0.000476 0.21 30.54 6.74 0.03
Canal 9.87931* PF 4 2.33 158.30 161.50 161.50 0.000330 0.13 20.08 6.74 0.02
Canal 9.87931* PF 5 1.40 158.30 160.82 160.82 0.000266 0.10 15.49 6.74 0.02
Canal 9.87931* PF 6 0.70 158.30 160.12 160.12 0.000203 0.07 10.78 6.74 0.02
HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: Tambre   Reach: Canal (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Canal 9.86206* PF 1 11.62 158.30 165.12 165.12 0.000681 0.31 44.48 6.74 0.04
Canal 9.86206* PF 2 5.18 158.30 162.94 162.95 0.000475 0.20 29.83 6.74 0.03
Canal 9.86206* PF 3 5.38 158.30 163.03 163.03 0.000483 0.21 30.41 6.74 0.03
Canal 9.86206* PF 4 2.33 158.30 161.49 161.49 0.000335 0.13 19.99 6.74 0.02
Canal 9.86206* PF 5 1.40 158.30 160.81 160.81 0.000270 0.10 15.42 6.74 0.02
Canal 9.86206* PF 6 0.70 158.30 160.11 160.11 0.000205 0.07 10.74 6.74 0.02
Canal 9.84482* PF 1 11.62 158.30 165.08 165.09 0.000691 0.31 44.27 6.74 0.04
Canal 9.84482* PF 2 5.18 158.30 162.92 162.92 0.000482 0.20 29.69 6.74 0.03
Canal 9.84482* PF 3 5.38 158.30 163.01 163.01 0.000490 0.21 30.27 6.74 0.03
Canal 9.84482* PF 4 2.33 158.30 161.47 161.47 0.000339 0.13 19.90 6.74 0.02
Canal 9.84482* PF 5 1.40 158.30 160.79 160.79 0.000273 0.10 15.35 6.74 0.02
Canal 9.84482* PF 6 0.70 158.30 160.10 160.10 0.000208 0.07 10.69 6.74 0.02
Canal 9.82758* PF 1 11.62 158.29 165.05 165.05 0.000701 0.32 44.06 6.74 0.04
Canal 9.82758* PF 2 5.18 158.29 162.90 162.90 0.000489 0.20 29.55 6.74 0.03
Canal 9.82758* PF 3 5.38 158.29 162.98 162.98 0.000497 0.21 30.12 6.74 0.03
Canal 9.82758* PF 4 2.33 158.29 161.45 161.45 0.000344 0.13 19.81 6.74 0.02
Canal 9.82758* PF 5 1.40 158.29 160.78 160.78 0.000277 0.10 15.28 6.74 0.02
Canal 9.82758* PF 6 0.70 158.29 160.09 160.09 0.000211 0.07 10.64 6.74 0.02
Canal 9.81034* PF 1 11.62 158.29 165.02 165.02 0.000712 0.32 43.85 6.74 0.04
Canal 9.81034* PF 2 5.18 158.29 162.87 162.88 0.000496 0.20 29.42 6.74 0.03
Canal 9.81034* PF 3 5.38 158.29 162.96 162.96 0.000504 0.21 29.98 6.74 0.03
Canal 9.81034* PF 4 2.33 158.29 161.43 161.44 0.000349 0.13 19.72 6.74 0.02
Canal 9.81034* PF 5 1.40 158.29 160.77 160.77 0.000281 0.10 15.22 6.74 0.02
Canal 9.81034* PF 6 0.70 158.29 160.08 160.08 0.000213 0.07 10.60 6.74 0.02
Canal 9.79310* PF 1 11.62 158.29 164.98 164.98 0.000723 0.32 43.64 6.74 0.04
Canal 9.79310* PF 2 5.18 158.29 162.85 162.85 0.000504 0.21 29.27 6.74 0.03
Canal 9.79310* PF 3 5.38 158.29 162.93 162.93 0.000512 0.21 29.84 6.74 0.03
Canal 9.79310* PF 4 2.33 158.29 161.42 161.42 0.000355 0.13 19.63 6.74 0.02
Canal 9.79310* PF 5 1.40 158.29 160.75 160.75 0.000285 0.10 15.14 6.74 0.02
Canal 9.79310* PF 6 0.70 158.29 160.07 160.07 0.000216 0.07 10.55 6.74 0.02
Canal 9.77586* PF 1 11.62 158.28 164.94 164.95 0.000735 0.32 43.41 6.74 0.04
Canal 9.77586* PF 2 5.18 158.28 162.82 162.83 0.000512 0.21 29.12 6.74 0.03
Canal 9.77586* PF 3 5.38 158.28 162.91 162.91 0.000520 0.21 29.69 6.74 0.03
Canal 9.77586* PF 4 2.33 158.28 161.40 161.40 0.000360 0.13 19.53 6.74 0.02
Canal 9.77586* PF 5 1.40 158.28 160.74 160.74 0.000290 0.10 15.07 6.74 0.02
Canal 9.77586* PF 6 0.70 158.28 160.06 160.06 0.000220 0.07 10.50 6.74 0.02
Canal 9.75862* PF 1 11.62 158.28 164.91 164.91 0.000747 0.32 43.19 6.74 0.04
Canal 9.75862* PF 2 5.18 158.28 162.80 162.80 0.000520 0.21 28.98 6.74 0.03
Canal 9.75862* PF 3 5.38 158.28 162.88 162.88 0.000529 0.21 29.54 6.74 0.03
Canal 9.75862* PF 4 2.33 158.28 161.38 161.38 0.000365 0.14 19.44 6.74 0.02
Canal 9.75862* PF 5 1.40 158.28 160.72 160.72 0.000294 0.10 15.00 6.74 0.02
Canal 9.75862* PF 6 0.70 158.28 160.05 160.05 0.000223 0.07 10.45 6.74 0.02
Canal 9.74138* PF 1 11.62 158.28 164.87 164.88 0.000759 0.32 42.97 6.74 0.04
Canal 9.74138* PF 2 5.18 158.28 162.77 162.77 0.000528 0.21 28.83 6.74 0.03
Canal 9.74138* PF 3 5.38 158.28 162.85 162.86 0.000537 0.21 29.38 6.74 0.03
Canal 9.74138* PF 4 2.33 158.28 161.36 161.36 0.000371 0.14 19.33 6.74 0.02
Canal 9.74138* PF 5 1.40 158.28 160.71 160.71 0.000299 0.10 14.92 6.74 0.02
HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: Tambre   Reach: Canal (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Canal 9.74138* PF 6 0.70 158.28 160.04 160.04 0.000226 0.07 10.40 6.74 0.02
Canal 9.72413* PF 1 11.62 158.27 164.83 164.84 0.000772 0.32 42.74 6.74 0.04
Canal 9.72413* PF 2 5.18 158.27 162.75 162.75 0.000537 0.21 28.68 6.74 0.03
Canal 9.72413* PF 3 5.38 158.27 162.83 162.83 0.000546 0.21 29.23 6.74 0.03
Canal 9.72413* PF 4 2.33 158.27 161.35 161.35 0.000377 0.14 19.24 6.74 0.02
Canal 9.72413* PF 5 1.40 158.27 160.69 160.70 0.000303 0.10 14.85 6.74 0.02
Canal 9.72413* PF 6 0.70 158.27 160.03 160.03 0.000230 0.07 10.35 6.74 0.02
Canal 9.70689* PF 1 11.62 158.27 164.79 164.80 0.000786 0.33 42.50 6.74 0.04
Canal 9.70689* PF 2 5.18 158.27 162.72 162.72 0.000546 0.21 28.52 6.74 0.03
Canal 9.70689* PF 3 5.38 158.27 162.80 162.80 0.000556 0.22 29.07 6.74 0.03
Canal 9.70689* PF 4 2.33 158.27 161.33 161.33 0.000384 0.14 19.13 6.74 0.03
Canal 9.70689* PF 5 1.40 158.27 160.68 160.68 0.000308 0.11 14.77 6.74 0.02
Canal 9.70689* PF 6 0.70 158.27 160.02 160.02 0.000233 0.07 10.29 6.74 0.02
Canal 9.68965* PF 1 11.62 158.27 164.76 164.76 0.000800 0.33 42.26 6.74 0.04
Canal 9.68965* PF 2 5.18 158.27 162.69 162.69 0.000556 0.21 28.35 6.74 0.03
Canal 9.68965* PF 3 5.38 158.27 162.77 162.78 0.000566 0.22 28.90 6.74 0.03
Canal 9.68965* PF 4 2.33 158.27 161.31 161.31 0.000391 0.14 19.02 6.74 0.03
Canal 9.68965* PF 5 1.40 158.27 160.66 160.66 0.000314 0.11 14.68 6.74 0.02
Canal 9.68965* PF 6 0.70 158.27 160.00 160.00 0.000237 0.07 10.23 6.74 0.02
Canal 9.67241* PF 1 11.62 158.26 164.72 164.72 0.000815 0.33 42.02 6.74 0.04
Canal 9.67241* PF 2 5.18 158.26 162.66 162.67 0.000566 0.21 28.19 6.74 0.03
Canal 9.67241* PF 3 5.38 158.26 162.75 162.75 0.000576 0.22 28.74 6.74 0.03
Canal 9.67241* PF 4 2.33 158.26 161.29 161.29 0.000397 0.14 18.92 6.74 0.03
Canal 9.67241* PF 5 1.40 158.26 160.65 160.65 0.000319 0.11 14.61 6.74 0.02
Canal 9.67241* PF 6 0.70 158.26 159.99 159.99 0.000241 0.07 10.18 6.74 0.02
Canal 9.65517* PF 1 11.62 158.26 164.68 164.68 0.000830 0.33 41.76 6.74 0.04
Canal 9.65517* PF 2 5.18 158.26 162.64 162.64 0.000577 0.21 28.03 6.74 0.03
Canal 9.65517* PF 3 5.38 158.26 162.72 162.72 0.000587 0.22 28.57 6.74 0.03
Canal 9.65517* PF 4 2.33 158.26 161.27 161.27 0.000405 0.14 18.81 6.74 0.03
Canal 9.65517* PF 5 1.40 158.26 160.63 160.63 0.000325 0.11 14.52 6.74 0.02
Canal 9.65517* PF 6 0.70 158.26 159.98 159.98 0.000246 0.08 10.12 6.74 0.02
Canal 9.63793* PF 1 11.62 158.26 164.63 164.64 0.000847 0.33 41.50 6.74 0.04
Canal 9.63793* PF 2 5.18 158.26 162.61 162.61 0.000588 0.22 27.85 6.74 0.03
Canal 9.63793* PF 3 5.38 158.26 162.69 162.69 0.000599 0.22 28.39 6.74 0.03
Canal 9.63793* PF 4 2.33 158.26 161.25 161.25 0.000413 0.14 18.69 6.74 0.03
Canal 9.63793* PF 5 1.40 158.26 160.62 160.62 0.000331 0.11 14.43 6.74 0.02
Canal 9.63793* PF 6 0.70 158.26 159.97 159.97 0.000250 0.08 10.06 6.74 0.02
Canal 9.62068* PF 1 11.62 158.25 164.59 164.60 0.000864 0.34 41.25 6.74 0.04
Canal 9.62068* PF 2 5.18 158.25 162.58 162.58 0.000600 0.22 27.68 6.74 0.03
Canal 9.62068* PF 3 5.38 158.25 162.66 162.66 0.000610 0.22 28.22 6.74 0.03
Canal 9.62068* PF 4 2.33 158.25 161.23 161.23 0.000420 0.14 18.58 6.74 0.03
Canal 9.62068* PF 5 1.40 158.25 160.60 160.60 0.000337 0.11 14.35 6.74 0.02
Canal 9.62068* PF 6 0.70 158.25 159.96 159.96 0.000255 0.08 10.00 6.74 0.02
Canal 9.60344* PF 1 11.62 158.25 164.55 164.55 0.000882 0.34 40.98 6.74 0.04
Canal 9.60344* PF 2 5.18 158.25 162.55 162.55 0.000612 0.22 27.50 6.74 0.03
Canal 9.60344* PF 3 5.38 158.25 162.63 162.63 0.000623 0.22 28.03 6.74 0.03
Canal 9.60344* PF 4 2.33 158.25 161.21 161.21 0.000429 0.14 18.46 6.74 0.03
HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: Tambre   Reach: Canal (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Canal 9.60344* PF 5 1.40 158.25 160.58 160.58 0.000344 0.11 14.25 6.74 0.02
Canal 9.60344* PF 6 0.70 158.25 159.94 159.94 0.000260 0.08 9.94 6.73 0.02
Canal 9.58620* PF 1 11.62 158.25 164.50 164.51 0.000901 0.34 40.70 6.74 0.04
Canal 9.58620* PF 2 5.18 158.25 162.52 162.52 0.000625 0.22 27.32 6.74 0.03
Canal 9.58620* PF 3 5.38 158.25 162.60 162.60 0.000636 0.22 27.84 6.74 0.03
Canal 9.58620* PF 4 2.33 158.25 161.19 161.19 0.000438 0.14 18.33 6.74 0.03
Canal 9.58620* PF 5 1.40 158.25 160.57 160.57 0.000351 0.11 14.16 6.74 0.02
Canal 9.58620* PF 6 0.70 158.25 159.93 159.93 0.000265 0.08 9.87 6.72 0.02
Canal 9.56896* PF 1 11.62 158.24 164.46 164.47 0.000920 0.34 40.43 6.74 0.04
Canal 9.56896* PF 2 5.18 158.24 162.49 162.49 0.000638 0.22 27.13 6.74 0.03
Canal 9.56896* PF 3 5.38 158.24 162.57 162.57 0.000649 0.23 27.66 6.74 0.03
Canal 9.56896* PF 4 2.33 158.24 161.16 161.17 0.000447 0.14 18.22 6.74 0.03
Canal 9.56896* PF 5 1.40 158.24 160.55 160.55 0.000358 0.11 14.07 6.74 0.02
Canal 9.56896* PF 6 0.70 158.24 159.92 159.92 0.000270 0.08 9.81 6.71 0.02
Canal 9.55172* PF 1 11.62 158.24 164.41 164.42 0.000941 0.34 40.14 6.74 0.04
Canal 9.55172* PF 2 5.18 158.24 162.46 162.46 0.000653 0.22 26.94 6.74 0.03
Canal 9.55172* PF 3 5.38 158.24 162.53 162.54 0.000664 0.23 27.46 6.74 0.03
Canal 9.55172* PF 4 2.33 158.24 161.14 161.14 0.000457 0.14 18.09 6.74 0.03
Canal 9.55172* PF 5 1.40 158.24 160.53 160.53 0.000366 0.11 13.97 6.74 0.02
Canal 9.55172* PF 6 0.70 158.24 159.90 159.90 0.000276 0.08 9.74 6.70 0.02
Canal 9.53448* PF 1 11.62 158.24 164.37 164.37 0.000963 0.35 39.84 6.74 0.04
Canal 9.53448* PF 2 5.18 158.24 162.42 162.43 0.000668 0.22 26.74 6.74 0.03
Canal 9.53448* PF 3 5.38 158.24 162.50 162.50 0.000680 0.23 27.26 6.74 0.04
Canal 9.53448* PF 4 2.33 158.24 161.12 161.12 0.000467 0.15 17.95 6.74 0.03
Canal 9.53448* PF 5 1.40 158.24 160.51 160.51 0.000374 0.11 13.87 6.74 0.02
Canal 9.53448* PF 6 0.70 158.24 159.89 159.89 0.000283 0.08 9.67 6.69 0.02
Canal 9.51724* PF 1 11.62 158.23 164.32 164.32 0.000986 0.35 39.55 6.74 0.05
Canal 9.51724* PF 2 5.18 158.23 162.39 162.39 0.000684 0.23 26.54 6.74 0.04
Canal 9.51724* PF 3 5.38 158.23 162.47 162.47 0.000695 0.23 27.06 6.74 0.04
Canal 9.51724* PF 4 2.33 158.23 161.10 161.10 0.000478 0.15 17.82 6.74 0.03
Canal 9.51724* PF 5 1.40 158.23 160.49 160.50 0.000383 0.11 13.77 6.74 0.02
Canal 9.51724* PF 6 0.70 158.23 159.88 159.88 0.000289 0.08 9.60 6.68 0.02
Canal 9.5*    PF 1 11.62 158.23 164.27 164.28 0.001011 0.35 39.24 6.74 0.05
Canal 9.5*    PF 2 5.18 158.23 162.36 162.36 0.000701 0.23 26.34 6.74 0.04
Canal 9.5*    PF 3 5.38 158.23 162.43 162.43 0.000713 0.23 26.84 6.74 0.04
Canal 9.5*    PF 4 2.33 158.23 161.07 161.07 0.000490 0.15 17.68 6.74 0.03
Canal 9.5*    PF 5 1.40 158.23 160.48 160.48 0.000392 0.11 13.66 6.74 0.02
Canal 9.5*    PF 6 0.70 158.23 159.86 159.86 0.000296 0.08 9.52 6.67 0.02
Canal 9.48275* PF 1 11.62 158.23 164.22 164.23 0.001037 0.35 38.92 6.74 0.05
Canal 9.48275* PF 2 5.18 158.23 162.32 162.32 0.000719 0.23 26.12 6.74 0.04
Canal 9.48275* PF 3 5.38 158.23 162.40 162.40 0.000731 0.23 26.62 6.74 0.04
Canal 9.48275* PF 4 2.33 158.23 161.05 161.05 0.000502 0.15 17.54 6.74 0.03
Canal 9.48275* PF 5 1.40 158.23 160.46 160.46 0.000402 0.11 13.55 6.74 0.02
Canal 9.48275* PF 6 0.70 158.23 159.85 159.85 0.000303 0.08 9.45 6.66 0.02
Canal 9.46551* PF 1 11.62 158.22 164.17 164.17 0.001065 0.36 38.59 6.74 0.05
Canal 9.46551* PF 2 5.18 158.22 162.29 162.29 0.000737 0.23 25.91 6.74 0.04
Canal 9.46551* PF 3 5.38 158.22 162.36 162.36 0.000750 0.24 26.40 6.74 0.04
HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: Tambre   Reach: Canal (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
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Canal 9.46551* PF 4 2.33 158.22 161.02 161.02 0.000515 0.15 17.40 6.74 0.03
Canal 9.46551* PF 5 1.40 158.22 160.44 160.44 0.000412 0.11 13.44 6.74 0.02
Canal 9.46551* PF 6 0.70 158.22 159.83 159.83 0.000310 0.08 9.37 6.65 0.02
Canal 9.44827* PF 1 11.62 158.22 164.11 164.12 0.001095 0.36 38.26 6.74 0.05
Canal 9.44827* PF 2 5.18 158.22 162.25 162.25 0.000758 0.23 25.68 6.74 0.04
Canal 9.44827* PF 3 5.38 158.22 162.32 162.32 0.000771 0.24 26.17 6.74 0.04
Canal 9.44827* PF 4 2.33 158.22 161.00 161.00 0.000529 0.15 17.25 6.74 0.03
Canal 9.44827* PF 5 1.40 158.22 160.42 160.42 0.000423 0.12 13.32 6.74 0.02
Canal 9.44827* PF 6 0.70 158.22 159.82 159.82 0.000319 0.08 9.29 6.63 0.02
Canal 9.43103* PF 1 11.62 158.22 164.06 164.07 0.001127 0.36 37.91 6.74 0.05
Canal 9.43103* PF 2 5.18 158.22 162.21 162.21 0.000780 0.23 25.44 6.74 0.04
Canal 9.43103* PF 3 5.38 158.22 162.28 162.29 0.000794 0.24 25.93 6.74 0.04
Canal 9.43103* PF 4 2.33 158.22 160.97 160.97 0.000544 0.15 17.09 6.74 0.03
Canal 9.43103* PF 5 1.40 158.22 160.39 160.39 0.000435 0.12 13.20 6.74 0.03
Canal 9.43103* PF 6 0.70 158.22 159.80 159.80 0.000328 0.08 9.20 6.62 0.02
Canal 9.41379* PF 1 11.62 158.21 164.00 164.01 0.001160 0.37 37.56 6.74 0.05
Canal 9.41379* PF 2 5.18 158.21 162.17 162.17 0.000803 0.24 25.21 6.74 0.04
Canal 9.41379* PF 3 5.38 158.21 162.24 162.25 0.000817 0.24 25.69 6.74 0.04
Canal 9.41379* PF 4 2.33 158.21 160.94 160.94 0.000560 0.15 16.93 6.74 0.03
Canal 9.41379* PF 5 1.40 158.21 160.37 160.37 0.000448 0.12 13.08 6.74 0.03
Canal 9.41379* PF 6 0.70 158.21 159.78 159.78 0.000337 0.08 9.12 6.61 0.02
Canal 9.39655* PF 1 11.62 158.21 163.95 163.95 0.001197 0.37 37.18 6.74 0.05
Canal 9.39655* PF 2 5.18 158.21 162.13 162.13 0.000828 0.24 24.96 6.74 0.04
Canal 9.39655* PF 3 5.38 158.21 162.20 162.21 0.000843 0.24 25.44 6.74 0.04
Canal 9.39655* PF 4 2.33 158.21 160.92 160.92 0.000577 0.16 16.76 6.74 0.03
Canal 9.39655* PF 5 1.40 158.21 160.35 160.35 0.000462 0.12 12.95 6.74 0.03
Canal 9.39655* PF 6 0.70 158.21 159.77 159.77 0.000348 0.08 9.03 6.59 0.02
Canal 9.37931* PF 1 11.62 158.21 163.89 163.89 0.001237 0.37 36.80 6.74 0.05
Canal 9.37931* PF 2 5.18 158.21 162.09 162.09 0.000856 0.24 24.70 6.74 0.04
Canal 9.37931* PF 3 5.38 158.21 162.16 162.16 0.000871 0.25 25.17 6.74 0.04
Canal 9.37931* PF 4 2.33 158.21 160.89 160.89 0.000597 0.16 16.59 6.74 0.03
Canal 9.37931* PF 5 1.40 158.21 160.33 160.33 0.000477 0.12 12.82 6.74 0.03
Canal 9.37931* PF 6 0.70 158.21 159.75 159.75 0.000359 0.08 8.93 6.58 0.02
Canal 9.36206* PF 1 11.62 158.20 163.82 163.83 0.001279 0.38 36.41 6.74 0.05
Canal 9.36206* PF 2 5.18 158.20 162.05 162.05 0.000885 0.24 24.44 6.74 0.04
Canal 9.36206* PF 3 5.38 158.20 162.12 162.12 0.000900 0.25 24.91 6.74 0.04
Canal 9.36206* PF 4 2.33 158.20 160.86 160.86 0.000616 0.16 16.42 6.74 0.03
Canal 9.36206* PF 5 1.40 158.20 160.30 160.30 0.000492 0.12 12.68 6.74 0.03
Canal 9.36206* PF 6 0.70 158.20 159.73 159.73 0.000371 0.09 8.84 6.57 0.02
Canal 9.34482* PF 1 11.62 158.20 163.76 163.77 0.001326 0.38 36.00 6.74 0.05
Canal 9.34482* PF 2 5.18 158.20 162.00 162.01 0.000917 0.25 24.16 6.74 0.04
Canal 9.34482* PF 3 5.38 158.20 162.07 162.07 0.000933 0.25 24.62 6.74 0.04
Canal 9.34482* PF 4 2.33 158.20 160.83 160.83 0.000639 0.16 16.23 6.74 0.03
Canal 9.34482* PF 5 1.40 158.20 160.28 160.28 0.000510 0.12 12.54 6.74 0.03
Canal 9.34482* PF 6 0.70 158.20 159.71 159.71 0.000384 0.09 8.74 6.55 0.02
Canal 9.32758* PF 1 11.62 158.20 163.69 163.70 0.001377 0.39 35.57 6.74 0.05
Canal 9.32758* PF 2 5.18 158.20 161.96 161.96 0.000952 0.25 23.87 6.74 0.04
HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: Tambre   Reach: Canal (Continued)
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Canal 9.32758* PF 3 5.38 158.20 162.03 162.03 0.000969 0.25 24.33 6.74 0.04
Canal 9.32758* PF 4 2.33 158.20 160.79 160.80 0.000663 0.16 16.03 6.74 0.03
Canal 9.32758* PF 5 1.40 158.20 160.25 160.25 0.000530 0.12 12.38 6.74 0.03
Canal 9.32758* PF 6 0.70 158.20 159.69 159.69 0.000399 0.09 8.64 6.53 0.02
Canal 9.31034* PF 1 11.62 158.19 163.62 163.63 0.001432 0.39 35.13 6.74 0.05
Canal 9.31034* PF 2 5.18 158.19 161.91 161.91 0.000989 0.25 23.57 6.74 0.04
Canal 9.31034* PF 3 5.38 158.19 161.98 161.98 0.001007 0.26 24.03 6.74 0.04
Canal 9.31034* PF 4 2.33 158.19 160.76 160.76 0.000689 0.16 15.83 6.74 0.03
Canal 9.31034* PF 5 1.40 158.19 160.23 160.23 0.000550 0.13 12.23 6.74 0.03
Canal 9.31034* PF 6 0.70 158.19 159.67 159.67 0.000414 0.09 8.53 6.52 0.02
Canal 9.29310* PF 1 11.62 158.19 163.55 163.56 0.001493 0.39 34.66 6.74 0.05
Canal 9.29310* PF 2 5.18 158.19 161.86 161.86 0.001032 0.25 23.26 6.74 0.04
Canal 9.29310* PF 3 5.38 158.19 161.93 161.93 0.001050 0.26 23.71 6.74 0.04
Canal 9.29310* PF 4 2.33 158.19 160.73 160.73 0.000718 0.17 15.62 6.74 0.03
Canal 9.29310* PF 5 1.40 158.19 160.20 160.20 0.000574 0.13 12.07 6.74 0.03
Canal 9.29310* PF 6 0.70 158.19 159.65 159.65 0.000431 0.09 8.42 6.50 0.02
Canal 9.27586* PF 1 11.62 158.19 163.48 163.48 0.001560 0.40 34.18 6.74 0.06
Canal 9.27586* PF 2 5.18 158.19 161.81 161.81 0.001078 0.26 22.93 6.74 0.04
Canal 9.27586* PF 3 5.38 158.19 161.87 161.88 0.001098 0.26 23.37 6.74 0.04
Canal 9.27586* PF 4 2.33 158.19 160.69 160.69 0.000750 0.17 15.40 6.74 0.03
Canal 9.27586* PF 5 1.40 158.19 160.17 160.17 0.000600 0.13 11.89 6.74 0.03
Canal 9.27586* PF 6 0.70 158.19 159.63 159.63 0.000451 0.09 8.30 6.48 0.02
Canal 9.25862* PF 1 11.62 158.18 163.40 163.41 0.001635 0.41 33.67 6.74 0.06
Canal 9.25862* PF 2 5.18 158.18 161.75 161.76 0.001130 0.26 22.59 6.74 0.04
Canal 9.25862* PF 3 5.38 158.18 161.82 161.82 0.001150 0.27 23.03 6.74 0.04
Canal 9.25862* PF 4 2.33 158.18 160.65 160.65 0.000786 0.17 15.17 6.74 0.03
Canal 9.25862* PF 5 1.40 158.18 160.14 160.14 0.000628 0.13 11.72 6.74 0.03
Canal 9.25862* PF 6 0.70 158.18 159.61 159.61 0.000472 0.09 8.17 6.46 0.02
Canal 9.24138* PF 1 11.62 158.18 163.32 163.32 0.001719 0.41 33.14 6.74 0.06
Canal 9.24138* PF 2 5.18 158.18 161.70 161.70 0.001188 0.27 22.23 6.74 0.05
Canal 9.24138* PF 3 5.38 158.18 161.76 161.76 0.001209 0.27 22.65 6.74 0.05
Canal 9.24138* PF 4 2.33 158.18 160.61 160.61 0.000826 0.17 14.92 6.74 0.04
Canal 9.24138* PF 5 1.40 158.18 160.11 160.11 0.000661 0.13 11.52 6.74 0.03
Canal 9.24138* PF 6 0.70 158.18 159.58 159.59 0.000496 0.09 8.04 6.44 0.03
Canal 9.22413* PF 1 11.62 158.18 163.23 163.24 0.001814 0.42 32.58 6.74 0.06
Canal 9.22413* PF 2 5.18 158.18 161.64 161.64 0.001253 0.27 21.85 6.74 0.05
Canal 9.22413* PF 3 5.38 158.18 161.70 161.70 0.001275 0.28 22.27 6.74 0.05
Canal 9.22413* PF 4 2.33 158.18 160.57 160.57 0.000871 0.18 14.67 6.74 0.04
Canal 9.22413* PF 5 1.40 158.18 160.07 160.08 0.000697 0.13 11.33 6.74 0.03
Canal 9.22413* PF 6 0.70 158.18 159.56 159.56 0.000523 0.09 7.90 6.42 0.03
Canal 9.20689* PF 1 11.62 158.17 163.14 163.14 0.001923 0.43 31.98 6.74 0.06
Canal 9.20689* PF 2 5.18 158.17 161.57 161.58 0.001329 0.27 21.44 6.74 0.05
Canal 9.20689* PF 3 5.38 158.17 161.63 161.64 0.001352 0.28 21.85 6.74 0.05
Canal 9.20689* PF 4 2.33 158.17 160.53 160.53 0.000924 0.18 14.39 6.74 0.04
Canal 9.20689* PF 5 1.40 158.17 160.04 160.04 0.000739 0.14 11.11 6.74 0.03
Canal 9.20689* PF 6 0.70 158.17 159.53 159.53 0.000555 0.10 7.76 6.39 0.03
Canal 9.18965* PF 1 11.62 158.17 163.04 163.05 0.002048 0.43 31.34 6.74 0.06
HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: Tambre   Reach: Canal (Continued)
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Canal 9.18965* PF 2 5.18 158.17 161.51 161.51 0.001416 0.28 21.01 6.74 0.05
Canal 9.18965* PF 3 5.38 158.17 161.57 161.57 0.001441 0.29 21.41 6.74 0.05
Canal 9.18965* PF 4 2.33 158.17 160.48 160.48 0.000985 0.18 14.10 6.74 0.04
Canal 9.18965* PF 5 1.40 158.17 160.00 160.00 0.000789 0.14 10.88 6.74 0.03
Canal 9.18965* PF 6 0.70 158.17 159.51 159.51 0.000592 0.10 7.60 6.37 0.03
Canal 9.17241* PF 1 11.62 158.17 162.93 162.94 0.002193 0.44 30.66 6.74 0.06
Canal 9.17241* PF 2 5.18 158.17 161.43 161.44 0.001516 0.29 20.55 6.74 0.05
Canal 9.17241* PF 3 5.38 158.17 161.49 161.50 0.001543 0.29 20.94 6.74 0.05
Canal 9.17241* PF 4 2.33 158.17 160.43 160.43 0.001055 0.19 13.79 6.74 0.04
Canal 9.17241* PF 5 1.40 158.17 159.96 159.96 0.000845 0.14 10.63 6.74 0.03
Canal 9.17241* PF 6 0.70 158.17 159.48 159.48 0.000633 0.10 7.43 6.34 0.03
Canal 9.15517* PF 1 11.62 158.16 162.82 162.83 0.002367 0.45 29.92 6.74 0.07
Canal 9.15517* PF 2 5.18 158.16 161.36 161.36 0.001637 0.29 20.04 6.74 0.05
Canal 9.15517* PF 3 5.38 158.16 161.41 161.42 0.001666 0.30 20.43 6.74 0.05
Canal 9.15517* PF 4 2.33 158.16 160.38 160.38 0.001140 0.19 13.44 6.74 0.04
Canal 9.15517* PF 5 1.40 158.16 159.92 159.92 0.000914 0.15 10.36 6.74 0.04
Canal 9.15517* PF 6 0.70 158.16 159.44 159.44 0.000685 0.10 7.24 6.31 0.03
Canal 9.13793* PF 1 11.62 158.16 162.70 162.71 0.002577 0.46 29.12 6.74 0.07
Canal 9.13793* PF 2 5.18 158.16 161.27 161.28 0.001784 0.30 19.50 6.74 0.05
Canal 9.13793* PF 3 5.38 158.16 161.33 161.33 0.001815 0.31 19.87 6.74 0.05
Canal 9.13793* PF 4 2.33 158.16 160.32 160.32 0.001243 0.20 13.07 6.74 0.04
Canal 9.13793* PF 5 1.40 158.16 159.87 159.87 0.000999 0.15 10.07 6.74 0.04
Canal 9.13793* PF 6 0.70 158.16 159.41 159.41 0.000748 0.11 7.04 6.28 0.03
Canal 9.12068* PF 1 11.62 158.15 162.57 162.58 0.002834 0.48 28.25 6.74 0.07
Canal 9.12068* PF 2 5.18 158.15 161.18 161.18 0.001963 0.31 18.90 6.74 0.06
Canal 9.12068* PF 3 5.38 158.15 161.23 161.24 0.001998 0.32 19.27 6.74 0.06
Canal 9.12068* PF 4 2.33 158.15 160.25 160.26 0.001370 0.20 12.66 6.74 0.04
Canal 9.12068* PF 5 1.40 158.15 159.82 159.82 0.001102 0.16 9.75 6.70 0.04
Canal 9.12068* PF 6 0.70 158.15 159.37 159.37 0.000823 0.11 6.83 6.24 0.03
Canal 9.10344* PF 1 11.62 158.15 162.42 162.43 0.003163 0.49 27.27 6.74 0.08
Canal 9.10344* PF 2 5.18 158.15 161.08 161.08 0.002195 0.32 18.23 6.74 0.06
Canal 9.10344* PF 3 5.38 158.15 161.13 161.13 0.002234 0.33 18.59 6.74 0.06
Canal 9.10344* PF 4 2.33 158.15 160.18 160.18 0.001534 0.21 12.20 6.74 0.05
Canal 9.10344* PF 5 1.40 158.15 159.76 159.76 0.001237 0.16 9.38 6.65 0.04
Canal 9.10344* PF 6 0.70 158.15 159.33 159.33 0.000924 0.11 6.58 6.20 0.03
Canal 9.08620* PF 1 11.62 158.15 162.25 162.26 0.003598 0.51 26.17 6.74 0.08
Canal 9.08620* PF 2 5.18 158.15 160.96 160.97 0.002504 0.33 17.47 6.74 0.06
Canal 9.08620* PF 3 5.38 158.15 161.01 161.02 0.002548 0.34 17.81 6.74 0.06
Canal 9.08620* PF 4 2.33 158.15 160.10 160.10 0.001756 0.22 11.68 6.74 0.05
Canal 9.08620* PF 5 1.40 158.15 159.70 159.70 0.001419 0.17 8.97 6.59 0.04
Canal 9.08620* PF 6 0.70 158.15 159.28 159.28 0.001059 0.12 6.30 6.16 0.04
Canal 9.06896* PF 1 11.62 158.14 162.06 162.07 0.004200 0.54 24.90 6.74 0.09
Canal 9.06896* PF 2 5.18 158.14 160.83 160.83 0.002933 0.35 16.60 6.74 0.07
Canal 9.06896* PF 3 5.38 158.14 160.88 160.88 0.002984 0.36 16.93 6.74 0.07
Canal 9.06896* PF 4 2.33 158.14 160.01 160.01 0.002066 0.23 11.07 6.74 0.05
Canal 9.06896* PF 5 1.40 158.14 159.62 159.62 0.001672 0.18 8.50 6.51 0.05
Canal 9.06896* PF 6 0.70 158.14 159.22 159.22 0.001246 0.12 5.98 6.10 0.04
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Canal 9.05172* PF 1 11.62 158.14 161.83 161.85 0.005114 0.57 23.38 6.74 0.09
Canal 9.05172* PF 2 5.18 158.14 160.67 160.67 0.003596 0.37 15.54 6.74 0.07
Canal 9.05172* PF 3 5.38 158.14 160.71 160.72 0.003657 0.38 15.85 6.74 0.08
Canal 9.05172* PF 4 2.33 158.14 159.89 159.90 0.002555 0.24 10.33 6.74 0.06
Canal 9.05172* PF 5 1.40 158.14 159.53 159.53 0.002073 0.19 7.93 6.42 0.05
Canal 9.05172* PF 6 0.70 158.14 159.15 159.15 0.001545 0.13 5.58 6.03 0.04
Canal 9.03448* PF 1 11.62 158.14 161.54 161.56 0.006682 0.62 21.45 6.74 0.11
Canal 9.03448* PF 2 5.18 158.14 160.46 160.47 0.004761 0.40 14.19 6.74 0.08
Canal 9.03448* PF 3 5.38 158.14 160.51 160.51 0.004838 0.41 14.47 6.74 0.09
Canal 9.03448* PF 4 2.33 158.14 159.75 159.75 0.003435 0.27 9.38 6.65 0.07
Canal 9.03448* PF 5 1.40 158.14 159.41 159.41 0.002796 0.21 7.20 6.30 0.06
Canal 9.03448* PF 6 0.70 158.14 159.07 159.07 0.002086 0.14 5.07 5.95 0.05
Canal 9.01724* PF 1 11.62 158.14 161.13 161.16 0.010165 0.70 18.73 6.74 0.13
Canal 9.01724* PF 2 5.18 158.14 160.17 160.18 0.007502 0.46 12.24 6.74 0.10
Canal 9.01724* PF 3 5.38 158.14 160.21 160.22 0.007610 0.47 12.49 6.74 0.10
Canal 9.01724* PF 4 2.33 158.14 159.54 159.54 0.005571 0.31 8.01 6.43 0.08
Canal 9.01724* PF 5 1.40 158.14 159.24 159.24 0.004584 0.24 6.14 6.13 0.07
Canal 9.01724* PF 6 0.70 158.14 158.94 158.94 0.003437 0.17 4.33 5.82 0.06
Canal 9       PF 1 11.62 158.13 160.32 160.36 0.029609 0.97 13.25 6.74 0.21
Canal 9       PF 2 5.18 158.13 159.50 159.53 0.029640 0.71 7.81 6.40 0.19
Canal 9       PF 3 5.38 158.13 159.53 159.56 0.029637 0.72 8.01 6.43 0.19
Canal 9       PF 4 2.33 158.13 158.99 159.00 0.029879 0.52 4.67 5.88 0.18
Canal 9       PF 5 1.40 158.13 158.77 158.78 0.030208 0.43 3.38 5.65 0.17
Canal 9       PF 6 0.70 158.13 158.55 158.56 0.031182 0.33 2.18 5.43 0.16
Canal 8.8*    PF 1 11.62 156.84 159.02 159.07 0.029644 0.97 13.24 6.74 0.21
Canal 8.8*    PF 2 5.18 156.84 158.21 158.23 0.029573 0.71 7.82 6.40 0.19
Canal 8.8*    PF 3 5.38 156.84 158.24 158.26 0.029582 0.72 8.01 6.43 0.19
Canal 8.8*    PF 4 2.33 156.84 157.70 157.71 0.029270 0.52 4.70 5.88 0.18
Canal 8.8*    PF 5 1.40 156.84 157.48 157.49 0.028694 0.42 3.44 5.66 0.17
Canal 8.8*    PF 6 0.70 156.84 157.27 157.27 0.027638 0.32 2.26 5.44 0.15
Canal 8.6*    PF 1 11.62 155.54 157.73 157.77 0.029608 0.97 13.25 6.74 0.21
Canal 8.6*    PF 2 5.18 155.54 156.91 156.93 0.029832 0.71 7.79 6.40 0.19
Canal 8.6*    PF 3 5.38 155.54 156.94 156.97 0.029804 0.72 7.99 6.43 0.19
Canal 8.6*    PF 4 2.33 155.54 156.40 156.41 0.030522 0.52 4.64 5.87 0.18
Canal 8.6*    PF 5 1.40 155.54 156.17 156.18 0.031370 0.43 3.34 5.64 0.17
Canal 8.6*    PF 6 0.70 155.54 155.95 155.96 0.032845 0.33 2.14 5.42 0.17
Canal 8.4*    PF 1 11.62 154.25 156.43 156.48 0.029630 0.97 13.24 6.74 0.21
Canal 8.4*    PF 2 5.18 154.25 155.62 155.65 0.029125 0.70 7.86 6.41 0.19
Canal 8.4*    PF 3 5.38 154.25 155.65 155.68 0.029164 0.71 8.05 6.44 0.19
Canal 8.4*    PF 4 2.33 154.25 155.12 155.14 0.027788 0.51 4.78 5.90 0.17
Canal 8.4*    PF 5 1.40 154.25 154.90 154.91 0.026813 0.41 3.51 5.67 0.16
Canal 8.4*    PF 6 0.70 154.25 154.69 154.69 0.025698 0.31 2.31 5.45 0.15
Canal 8.2*    PF 1 11.62 152.95 155.14 155.18 0.029437 0.96 13.27 6.74 0.21
Canal 8.2*    PF 2 5.18 152.95 154.29 154.32 0.031866 0.72 7.63 6.37 0.20
Canal 8.2*    PF 3 5.38 152.95 154.33 154.35 0.031739 0.73 7.83 6.41 0.20
Canal 8.2*    PF 4 2.33 152.95 153.78 153.79 0.034163 0.54 4.48 5.85 0.19
Canal 8.2*    PF 5 1.40 152.95 153.56 153.57 0.035664 0.45 3.21 5.62 0.18
Canal 8.2*    PF 6 0.70 152.95 153.35 153.35 0.037119 0.35 2.06 5.41 0.18
HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: Tambre   Reach: Canal (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Canal 8       PF 1 11.62 151.66 154.04 154.08 0.022039 0.88 14.58 6.74 0.18
Canal 8       PF 2 5.18 151.66 153.15 153.17 0.021998 0.65 8.61 6.53 0.17
Canal 8       PF 3 5.38 151.66 153.18 153.20 0.022051 0.66 8.82 6.56 0.17
Canal 8       PF 4 2.33 151.66 152.60 152.61 0.022001 0.47 5.15 5.96 0.16
Canal 8       PF 5 1.40 151.66 152.35 152.36 0.021979 0.39 3.74 5.71 0.15
Canal 8       PF 6 0.70 151.66 152.12 152.12 0.021975 0.30 2.43 5.47 0.14
Canal 7.90909* PF 1 11.62 150.60 152.99 153.02 0.022049 0.88 14.58 6.74 0.18
Canal 7.90909* PF 2 5.18 150.60 152.10 152.12 0.021972 0.65 8.61 6.53 0.17
Canal 7.90909* PF 3 5.38 150.60 152.13 152.15 0.022031 0.66 8.82 6.56 0.17
Canal 7.90909* PF 4 2.33 150.60 151.54 151.55 0.021991 0.47 5.15 5.96 0.16
Canal 7.90909* PF 5 1.40 150.60 151.30 151.31 0.022077 0.39 3.73 5.71 0.15
Canal 7.90909* PF 6 0.70 150.60 151.07 151.07 0.022155 0.30 2.42 5.47 0.14
Canal 7.81818* PF 1 11.62 149.55 151.93 151.97 0.022038 0.88 14.58 6.74 0.18
Canal 7.81818* PF 2 5.18 149.55 151.04 151.06 0.022106 0.65 8.59 6.53 0.17
Canal 7.81818* PF 3 5.38 149.55 151.07 151.10 0.022048 0.66 8.82 6.56 0.17
Canal 7.81818* PF 4 2.33 149.55 150.49 150.50 0.021980 0.47 5.15 5.96 0.16
Canal 7.81818* PF 5 1.40 149.55 150.25 150.25 0.021954 0.39 3.74 5.71 0.15
Canal 7.81818* PF 6 0.70 149.55 150.01 150.02 0.021908 0.30 2.43 5.47 0.14
Canal 7.72727* PF 1 11.62 148.49 150.88 150.91 0.022056 0.88 14.58 6.74 0.18
Canal 7.72727* PF 2 5.18 148.49 149.99 150.01 0.021993 0.65 8.61 6.53 0.17
Canal 7.72727* PF 3 5.38 148.49 150.02 150.04 0.022033 0.66 8.82 6.56 0.17
Canal 7.72727* PF 4 2.33 148.49 149.43 149.45 0.022024 0.47 5.15 5.96 0.16
Canal 7.72727* PF 5 1.40 148.49 149.19 149.20 0.022093 0.39 3.73 5.71 0.15
Canal 7.72727* PF 6 0.70 148.49 148.96 148.96 0.022290 0.30 2.42 5.47 0.14
Canal 7.63636* PF 1 11.62 147.44 149.82 149.86 0.022036 0.88 14.58 6.74 0.18
Canal 7.63636* PF 2 5.18 147.44 148.93 148.95 0.022025 0.65 8.60 6.53 0.17
Canal 7.63636* PF 3 5.38 147.44 148.97 148.99 0.022029 0.66 8.82 6.56 0.17
Canal 7.63636* PF 4 2.33 147.44 148.38 148.39 0.022083 0.47 5.14 5.96 0.16
Canal 7.63636* PF 5 1.40 147.44 148.14 148.15 0.021938 0.39 3.74 5.71 0.15
Canal 7.63636* PF 6 0.70 147.44 147.91 147.91 0.021624 0.29 2.44 5.48 0.14
Canal 7.54545* PF 1 11.62 146.39 148.77 148.81 0.022072 0.88 14.57 6.74 0.18
Canal 7.54545* PF 2 5.18 146.39 147.88 147.90 0.022100 0.65 8.59 6.53 0.17
Canal 7.54545* PF 3 5.38 146.39 147.91 147.93 0.022095 0.66 8.81 6.56 0.17
Canal 7.54545* PF 4 2.33 146.39 147.33 147.34 0.022094 0.47 5.14 5.96 0.16
Canal 7.54545* PF 5 1.40 146.39 147.08 147.09 0.022273 0.39 3.72 5.71 0.15
Canal 7.54545* PF 6 0.70 146.39 146.84 146.85 0.022852 0.30 2.40 5.47 0.14
Canal 7.45454* PF 1 11.62 145.33 147.72 147.75 0.022032 0.88 14.58 6.74 0.18
Canal 7.45454* PF 2 5.18 145.33 146.82 146.84 0.022029 0.65 8.60 6.53 0.17
Canal 7.45454* PF 3 5.38 145.33 146.86 146.88 0.022032 0.66 8.82 6.56 0.17
Canal 7.45454* PF 4 2.33 145.33 146.27 146.28 0.021960 0.47 5.15 5.96 0.16
Canal 7.45454* PF 5 1.40 145.33 146.03 146.04 0.021751 0.39 3.75 5.72 0.15
Canal 7.45454* PF 6 0.70 145.33 145.80 145.81 0.020893 0.29 2.46 5.48 0.14
Canal 7.36363* PF 1 11.62 144.28 146.66 146.70 0.022053 0.88 14.58 6.74 0.18
Canal 7.36363* PF 2 5.18 144.28 145.77 145.79 0.022046 0.65 8.60 6.53 0.17
Canal 7.36363* PF 3 5.38 144.28 145.80 145.82 0.022044 0.66 8.82 6.56 0.17
Canal 7.36363* PF 4 2.33 144.28 145.21 145.23 0.022285 0.48 5.13 5.96 0.16
Canal 7.36363* PF 5 1.40 144.28 144.97 144.98 0.022791 0.39 3.69 5.71 0.15
HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: Tambre   Reach: Canal (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Canal 7.36363* PF 6 0.70 144.28 144.73 144.73 0.024057 0.30 2.36 5.46 0.14
Canal 7.27272* PF 1 11.62 143.22 145.61 145.64 0.022010 0.88 14.59 6.74 0.18
Canal 7.27272* PF 2 5.18 143.22 144.72 144.74 0.021995 0.65 8.61 6.53 0.17
Canal 7.27272* PF 3 5.38 143.22 144.75 144.77 0.022004 0.66 8.82 6.56 0.17
Canal 7.27272* PF 4 2.33 143.22 144.17 144.18 0.021313 0.47 5.20 5.97 0.15
Canal 7.27272* PF 5 1.40 143.22 143.94 143.94 0.020499 0.38 3.82 5.73 0.14
Canal 7.27272* PF 6 0.70 143.22 143.71 143.71 0.019172 0.28 2.53 5.49 0.13
Canal 7.18181* PF 1 11.62 142.17 144.56 144.59 0.021930 0.88 14.61 6.74 0.18
Canal 7.18181* PF 2 5.18 142.17 143.65 143.68 0.022423 0.65 8.55 6.52 0.17
Canal 7.18181* PF 3 5.38 142.17 143.69 143.71 0.022364 0.66 8.78 6.55 0.17
Canal 7.18181* PF 4 2.33 142.17 143.08 143.10 0.024223 0.49 5.00 5.94 0.16
Canal 7.18181* PF 5 1.40 142.17 142.83 142.84 0.025968 0.41 3.55 5.68 0.16
Canal 7.18181* PF 6 0.70 142.17 142.60 142.60 0.028430 0.32 2.24 5.44 0.16
Canal 7.09090* PF 1 11.62 141.12 143.52 143.56 0.021261 0.87 14.75 6.74 0.18
Canal 7.09090* PF 2 5.18 141.12 142.69 142.71 0.018362 0.61 9.13 6.61 0.16
Canal 7.09090* PF 3 5.38 141.12 142.72 142.74 0.018525 0.62 9.34 6.64 0.16
Canal 7.09090* PF 4 2.33 141.12 142.14 142.15 0.016577 0.44 5.64 6.04 0.14
Canal 7.09090* PF 5 1.40 141.12 141.88 141.89 0.015796 0.35 4.14 5.79 0.13
Canal 7.09090* PF 6 0.70 141.12 141.63 141.24 141.64 0.015104 0.26 2.72 5.53 0.12
Canal 7       PF 1 11.62 140.06 141.70 141.78 0.080650 1.31 9.55 6.67 0.33
Canal 7       PF 2 5.18 140.06 141.14 141.18 0.068584 0.92 5.96 6.10 0.28
Canal 7       PF 3 5.38 140.06 141.16 141.20 0.069111 0.93 6.09 6.12 0.28
Canal 7       PF 4 2.33 140.06 140.76 140.79 0.059308 0.64 3.77 5.72 0.24
Canal 7       PF 5 1.40 140.06 140.59 140.61 0.055306 0.51 2.80 5.54 0.23
Canal 7       PF 6 0.70 140.06 140.42 140.43 0.050313 0.38 1.88 5.37 0.20
Canal 6.5*    PF 1 11.62 136.92 138.12 138.28 0.233110 1.82 6.76 6.23 0.53
Canal 6.5*    PF 2 5.18 136.92 137.61 137.71 0.309919 1.45 3.70 5.71 0.56
Canal 6.5*    PF 3 5.38 136.92 137.63 137.73 0.305587 1.47 3.80 5.73 0.56
Canal 6.5*    PF 4 2.33 136.92 137.31 137.38 0.415000 1.16 2.06 5.40 0.59
Canal 6.5*    PF 5 1.40 136.92 137.20 137.24 0.481583 0.99 1.44 5.29 0.60
Canal 6.5*    PF 6 0.70 136.92 137.09 137.12 0.615603 0.81 0.87 5.18 0.62
Canal 6       PF 1 11.62 133.77 135.65 135.71 0.049514 1.13 11.20 6.74 0.26
Canal 6       PF 2 5.18 133.77 134.96 134.99 0.047961 0.82 6.69 6.22 0.24
Canal 6       PF 3 5.38 133.77 134.99 135.02 0.048053 0.83 6.85 6.25 0.24
Canal 6       PF 4 2.33 133.77 134.53 134.54 0.045934 0.59 4.08 5.78 0.22
Canal 6       PF 5 1.40 133.77 134.33 134.35 0.045288 0.48 2.98 5.58 0.21
Canal 6       PF 6 0.70 133.77 134.15 134.15 0.043641 0.36 1.96 5.39 0.19
Canal 5.5*    PF 1 11.62 132.42 134.28 134.35 0.051080 1.14 11.09 6.74 0.27
Canal 5.5*    PF 2 5.18 132.42 133.57 133.60 0.054944 0.86 6.40 6.17 0.26
Canal 5.5*    PF 3 5.38 132.42 133.59 133.63 0.054776 0.87 6.57 6.20 0.26
Canal 5.5*    PF 4 2.33 132.42 133.13 133.15 0.057795 0.64 3.80 5.72 0.24
Canal 5.5*    PF 5 1.40 132.42 132.94 132.96 0.057857 0.52 2.76 5.54 0.23
Canal 5.5*    PF 6 0.70 132.42 132.76 132.77 0.060008 0.40 1.78 5.35 0.22
Canal 5       PF 1 11.62 131.07 133.11 133.16 0.037298 1.04 12.29 6.74 0.23
Canal 5       PF 2 5.18 131.07 132.35 132.38 0.037311 0.76 7.25 6.31 0.21
Canal 5       PF 3 5.38 131.07 132.38 132.41 0.037297 0.77 7.43 6.34 0.21
Canal 5       PF 4 2.33 131.07 131.87 131.89 0.038103 0.56 4.33 5.82 0.20
HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: Tambre   Reach: Canal (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Canal 5       PF 5 1.40 131.07 131.66 131.67 0.039744 0.47 3.10 5.60 0.19
Canal 5       PF 6 0.70 131.07 131.46 131.47 0.039401 0.35 2.03 5.40 0.18
Canal 4.875*  PF 1 11.62 129.34 131.38 131.43 0.037215 1.04 12.30 6.74 0.23
Canal 4.875*  PF 2 5.18 129.34 130.62 130.65 0.037112 0.76 7.26 6.31 0.21
Canal 4.875*  PF 3 5.38 129.34 130.65 130.68 0.037135 0.77 7.44 6.34 0.21
Canal 4.875*  PF 4 2.33 129.34 130.15 130.17 0.035940 0.55 4.41 5.83 0.19
Canal 4.875*  PF 5 1.40 129.34 129.95 129.96 0.033951 0.44 3.26 5.63 0.18
Canal 4.875*  PF 6 0.70 129.34 129.74 129.75 0.034736 0.34 2.11 5.41 0.17
Canal 4.75*   PF 1 11.62 127.61 129.65 129.70 0.037258 1.04 12.29 6.74 0.23
Canal 4.75*   PF 2 5.18 127.61 128.89 128.92 0.037559 0.76 7.23 6.31 0.21
Canal 4.75*   PF 3 5.38 127.61 128.92 128.95 0.037513 0.77 7.42 6.34 0.22
Canal 4.75*   PF 4 2.33 127.61 128.40 128.42 0.039565 0.57 4.28 5.81 0.20
Canal 4.75*   PF 5 1.40 127.61 128.18 128.19 0.042955 0.48 3.03 5.59 0.20
Canal 4.75*   PF 6 0.70 127.61 128.00 128.00 0.040763 0.36 2.00 5.39 0.18
Canal 4.625*  PF 1 11.62 125.88 127.92 127.98 0.037175 1.04 12.30 6.74 0.23
Canal 4.625*  PF 2 5.18 125.88 127.17 127.20 0.036603 0.76 7.29 6.32 0.21
Canal 4.625*  PF 3 5.38 125.88 127.20 127.22 0.036782 0.77 7.47 6.35 0.21
Canal 4.625*  PF 4 2.33 125.88 126.71 126.72 0.033686 0.54 4.50 5.85 0.19
Canal 4.625*  PF 5 1.40 125.88 126.51 126.52 0.030561 0.43 3.37 5.65 0.17
Canal 4.625*  PF 6 0.70 125.88 126.29 126.30 0.033310 0.34 2.13 5.42 0.17
Canal 4.5*    PF 1 11.62 124.15 126.19 126.24 0.037410 1.04 12.28 6.74 0.23
Canal 4.5*    PF 2 5.18 124.15 125.42 125.45 0.038935 0.77 7.15 6.30 0.22
Canal 4.5*    PF 3 5.38 124.15 125.45 125.48 0.038382 0.78 7.36 6.33 0.22
Canal 4.5*    PF 4 2.33 124.15 124.92 124.93 0.044386 0.59 4.13 5.78 0.21
Canal 4.5*    PF 5 1.40 124.15 124.69 124.71 0.051622 0.50 2.86 5.55 0.22
Canal 4.5*    PF 6 0.70 124.15 124.53 124.54 0.043270 0.36 1.97 5.39 0.19
Canal 4.375*  PF 1 11.62 122.42 124.47 124.52 0.036761 1.03 12.35 6.74 0.23
Canal 4.375*  PF 2 5.18 122.42 123.74 123.77 0.033588 0.74 7.50 6.35 0.20
Canal 4.375*  PF 3 5.38 122.42 123.76 123.79 0.034633 0.75 7.61 6.37 0.21
Canal 4.375*  PF 4 2.33 122.42 123.29 123.31 0.028322 0.51 4.75 5.89 0.18
Canal 4.375*  PF 5 1.40 122.42 123.10 123.10 0.024568 0.40 3.61 5.69 0.16
Canal 4.375*  PF 6 0.70 122.42 122.84 122.84 0.031062 0.33 2.18 5.43 0.16
Canal 4.25*   PF 1 11.62 120.69 122.70 122.75 0.039664 1.06 12.04 6.74 0.24
Canal 4.25*   PF 2 5.18 120.69 121.88 121.92 0.048040 0.82 6.68 6.22 0.24
Canal 4.25*   PF 3 5.38 120.69 121.94 121.97 0.044485 0.81 7.02 6.27 0.23
Canal 4.25*   PF 4 2.33 120.69 121.38 121.40 0.064698 0.66 3.66 5.70 0.25
Canal 4.25*   PF 5 1.40 120.69 121.16 121.18 0.084065 0.58 2.46 5.48 0.27
Canal 4.25*   PF 6 0.70 120.69 121.06 121.06 0.048411 0.38 1.90 5.38 0.20
Canal 4.125*  PF 1 11.62 118.96 121.23 121.27 0.026010 0.93 13.82 6.74 0.20
Canal 4.125*  PF 2 5.18 118.96 120.47 120.49 0.021179 0.64 8.71 6.54 0.17
Canal 4.125*  PF 3 5.38 118.96 120.44 120.46 0.024539 0.68 8.52 6.51 0.18
Canal 4.125*  PF 4 2.33 118.96 119.96 119.97 0.017695 0.44 5.52 6.02 0.14
Canal 4.125*  PF 5 1.40 118.96 119.73 119.73 0.016015 0.35 4.13 5.78 0.13
Canal 4.125*  PF 6 0.70 118.96 119.39 119.40 0.027594 0.32 2.26 5.44 0.15
Canal 4       PF 1 11.62 117.23 118.50 118.64 0.196883 1.73 7.14 6.29 0.49
Canal 4       PF 2 5.18 117.23 117.94 118.04 0.283745 1.41 3.80 5.73 0.54
Canal 4       PF 3 5.38 117.23 118.13 118.19 0.138373 1.15 4.88 5.92 0.39
HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: Tambre   Reach: Canal (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Canal 4       PF 4 2.33 117.23 117.63 117.69 0.420075 1.16 2.05 5.40 0.59
Canal 4       PF 5 1.40 117.23 117.50 117.55 0.543015 1.03 1.39 5.28 0.63
Canal 4       PF 6 0.70 117.23 117.58 117.58 0.059368 0.40 1.79 5.35 0.22
Canal 3.5*    PF 1 11.62 113.62 115.57 114.42 115.63 0.043217 1.08 11.71 6.74 0.25
Canal 3.5*    PF 2 5.18 113.62 114.88 114.09 114.91 0.039421 0.77 7.12 6.29 0.22
Canal 3.5*    PF 3 5.38 113.62 114.73 114.77 0.065558 0.92 6.20 6.14 0.28
Canal 3.5*    PF 4 2.33 113.62 114.43 113.90 114.44 0.036486 0.55 4.39 5.83 0.20
Canal 3.5*    PF 5 1.40 113.62 114.22 113.82 114.23 0.035020 0.45 3.23 5.62 0.18
Canal 3.5*    PF 6 0.70 113.62 113.86 113.87 0.203290 0.58 1.23 5.24 0.38
Canal 3       PF 1 11.62 110.00 110.80 110.80 111.19 0.940327 2.79 4.34 5.82 0.99
Canal 3       PF 2 5.18 110.00 110.47 110.47 110.70 1.123690 2.14 2.48 5.48 1.00
Canal 3       PF 3 5.38 110.00 110.82 110.49 110.90 0.191223 1.27 4.41 5.83 0.45
Canal 3       PF 4 2.33 110.00 110.28 110.28 110.42 1.356898 1.65 1.43 5.28 1.00
Canal 3       PF 5 1.40 110.00 110.20 110.20 110.30 1.519354 1.40 1.01 5.20 1.00
Canal 3       PF 6 0.70 110.00 110.36 110.13 110.36 0.054501 0.39 1.83 5.36 0.21
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 10    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 165.38  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 165.37  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m) 159.13  Flow Area (m2) 5.39 35.23 5.39 
 E.G. Slope (m/m) 0.000612  Area (m2) 5.39 35.23 5.39 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.48 10.67 0.48 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.25  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.30 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 7.05  Hydr. Depth (m) 6.20 7.05 6.20 
 Conv. Total (m3/s) 470.0  Conv. (m3/s) 19.2 431.6 19.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 7.26 5.00 7.26 
 Min Ch El (m) 158.33  Shear (N/m2) 4.46 42.26 4.46 
 Alpha  1.33  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 13.67 96.14 13.67 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.58 20.75 3.58 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 10    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 163.12  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.12  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m) 158.80  Flow Area (m2) 3.43 23.98 3.43 
 E.G. Slope (m/m) 0.000428  Area (m2) 3.43 23.98 3.43 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.70 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.80  Hydr. Depth (m) 3.95 4.80 3.95 
 Conv. Total (m3/s) 250.5  Conv. (m3/s) 11.6 227.3 11.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.01 5.00 5.01 
 Min Ch El (m) 158.33  Shear (N/m2) 2.87 20.11 2.87 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 8.28 64.86 8.28 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.36 20.75 3.36 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 10    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 163.21  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.21  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m) 158.81  Flow Area (m2) 3.51 24.42 3.51 
 E.G. Slope (m/m) 0.000435  Area (m2) 3.51 24.42 3.51 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.89 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.88  Hydr. Depth (m) 4.03 4.88 4.03 
 Conv. Total (m3/s) 258.2  Conv. (m3/s) 11.9 234.4 11.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.09 5.00 5.09 
 Min Ch El (m) 158.33  Shear (N/m2) 2.94 20.83 2.94 
 Alpha  1.26  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 8.48 66.11 8.48 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.39 20.75 3.39 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 10    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.61  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.61  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m) 158.60  Flow Area (m2) 2.12 16.42 2.12 
 E.G. Slope (m/m) 0.000303  Area (m2) 2.12 16.42 2.12 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 10    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.11  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.13 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 3.28  Hydr. Depth (m) 2.43 3.28 2.43 
 Conv. Total (m3/s) 134.1  Conv. (m3/s) 6.6 120.9 6.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.49 5.00 3.49 
 Min Ch El (m) 158.33  Shear (N/m2) 1.80 9.74 1.80 
 Alpha  1.18  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 4.87 44.14 4.87 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.02 20.75 3.02 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 10    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.91  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.91  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m) 158.52  Flow Area (m2) 1.51 12.91 1.51 
 E.G. Slope (m/m) 0.000244  Area (m2) 1.51 12.91 1.51 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.58  Hydr. Depth (m) 1.73 2.58 1.73 
 Conv. Total (m3/s) 89.7  Conv. (m3/s) 4.3 81.0 4.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.79 5.00 2.79 
 Min Ch El (m) 158.33  Shear (N/m2) 1.29 6.19 1.29 
 Alpha  1.15  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 3.36 34.58 3.36 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.83 20.75 2.83 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 10    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.19  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.19  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m) 158.45  Flow Area (m2) 0.88 9.31 0.88 
 E.G. Slope (m/m) 0.000186  Area (m2) 0.88 9.31 0.88 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.06  Avg. Vel. (m/s) 0.03 0.07 0.03 
 Max Chl Dpth (m) 1.86  Hydr. Depth (m) 1.01 1.86 1.01 
 Conv. Total (m3/s) 51.3  Conv. (m3/s) 2.2 47.0 2.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.07 5.00 2.07 
 Min Ch El (m) 158.33  Shear (N/m2) 0.78 3.41 0.78 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.87 24.86 1.87 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.49 20.75 2.49 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.98275*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 165.35  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 165.34  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 5.37 35.09 5.37 
 E.G. Slope (m/m) 0.000619  Area (m2) 5.37 35.09 5.37 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.48 10.67 0.48 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.25  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.30 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 7.02  Hydr. Depth (m) 6.17 7.02 6.17 
 Conv. Total (m3/s) 467.1  Conv. (m3/s) 19.1 428.8 19.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 7.23 5.00 7.23 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 4.51 42.63 4.51 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.98275*    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.33  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 13.40 94.41 13.40 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.54 20.51 3.54 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.98275*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 163.10  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.10  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.42 23.89 3.42 
 E.G. Slope (m/m) 0.000433  Area (m2) 3.42 23.89 3.42 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.70 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.78  Hydr. Depth (m) 3.93 4.78 3.93 
 Conv. Total (m3/s) 249.0  Conv. (m3/s) 11.5 225.9 11.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.99 5.00 4.99 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 2.91 20.28 2.91 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 8.11 63.69 8.11 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.32 20.51 3.32 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.98275*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 163.19  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.19  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.49 24.33 3.49 
 E.G. Slope (m/m) 0.000440  Area (m2) 3.49 24.33 3.49 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.89 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.87  Hydr. Depth (m) 4.02 4.87 4.02 
 Conv. Total (m3/s) 256.6  Conv. (m3/s) 11.8 232.9 11.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.08 5.00 5.08 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 2.97 21.01 2.97 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 8.31 64.91 8.31 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.34 20.51 3.34 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.98275*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.60  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.60  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.11 16.36 2.11 
 E.G. Slope (m/m) 0.000306  Area (m2) 2.11 16.36 2.11 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.11  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.13 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 3.27  Hydr. Depth (m) 2.42 3.27 2.42 
 Conv. Total (m3/s) 133.3  Conv. (m3/s) 6.6 120.2 6.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.48 5.00 3.48 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 1.82 9.83 1.82 
 Alpha  1.18  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 4.77 43.33 4.77 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.97 20.51 2.97 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.98275*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.90  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.90  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.50 12.86 1.50 
 E.G. Slope (m/m) 0.000247  Area (m2) 1.50 12.86 1.50 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.57  Hydr. Depth (m) 1.72 2.57 1.72 
 Conv. Total (m3/s) 89.1  Conv. (m3/s) 4.3 80.5 4.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.78 5.00 2.78 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 1.31 6.24 1.31 
 Alpha  1.15  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 3.28 33.95 3.28 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.79 20.51 2.79 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.98275*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.18  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.18  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.88 9.28 0.88 
 E.G. Slope (m/m) 0.000189  Area (m2) 0.88 9.28 0.88 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.06  Avg. Vel. (m/s) 0.03 0.07 0.03 
 Max Chl Dpth (m) 1.86  Hydr. Depth (m) 1.01 1.86 1.01 
 Conv. Total (m3/s) 51.0  Conv. (m3/s) 2.1 46.7 2.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.07 5.00 2.07 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 0.78 3.43 0.78 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.83 24.40 1.83 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.45 20.51 2.45 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.96551*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 165.32  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 165.31  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 5.34 34.96 5.34 
 E.G. Slope (m/m) 0.000627  Area (m2) 5.34 34.96 5.34 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.48 10.67 0.48 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.25  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.31 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 6.99  Hydr. Depth (m) 6.14 6.99 6.14 
 Conv. Total (m3/s) 464.2  Conv. (m3/s) 19.0 426.1 19.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 7.20 5.00 7.20 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 4.56 43.00 4.56 
 Alpha  1.33  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 13.14 92.69 13.14 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.50 20.26 3.50 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.96551*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 163.08  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.08  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.40 23.80 3.40 
 E.G. Slope (m/m) 0.000438  Area (m2) 3.40 23.80 3.40 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.70 0.24 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.96551*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.76  Hydr. Depth (m) 3.91 4.76 3.91 
 Conv. Total (m3/s) 247.5  Conv. (m3/s) 11.5 224.5 11.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.97 5.00 4.97 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 2.94 20.45 2.94 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 7.94 62.51 7.94 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.28 20.26 3.28 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.96551*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 163.17  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.17  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.48 24.24 3.48 
 E.G. Slope (m/m) 0.000446  Area (m2) 3.48 24.24 3.48 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.89 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.85  Hydr. Depth (m) 4.00 4.85 4.00 
 Conv. Total (m3/s) 255.0  Conv. (m3/s) 11.8 231.5 11.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.06 5.00 5.06 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 3.00 21.18 3.00 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 8.14 63.71 8.14 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.30 20.26 3.30 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.96551*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.58  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.58  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.10 16.31 2.10 
 E.G. Slope (m/m) 0.000310  Area (m2) 2.10 16.31 2.10 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.11  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.13 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 3.26  Hydr. Depth (m) 2.41 3.26 2.41 
 Conv. Total (m3/s) 132.6  Conv. (m3/s) 6.5 119.5 6.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.47 5.00 3.47 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 1.84 9.90 1.84 
 Alpha  1.18  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 4.66 42.53 4.66 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.93 20.26 2.93 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.96551*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.88  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.88  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.49 12.82 1.49 
 E.G. Slope (m/m) 0.000250  Area (m2) 1.49 12.82 1.49 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.56  Hydr. Depth (m) 1.71 2.56 1.71 
 Conv. Total (m3/s) 88.7  Conv. (m3/s) 4.3 80.1 4.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.77 5.00 2.77 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 1.32 6.29 1.32 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.96551*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.15  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 3.21 33.32 3.21 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.75 20.26 2.75 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.96551*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.17  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.17  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.87 9.26 0.87 
 E.G. Slope (m/m) 0.000191  Area (m2) 0.87 9.26 0.87 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.06  Avg. Vel. (m/s) 0.03 0.07 0.03 
 Max Chl Dpth (m) 1.85  Hydr. Depth (m) 1.00 1.85 1.00 
 Conv. Total (m3/s) 50.8  Conv. (m3/s) 2.1 46.5 2.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.06 5.00 2.06 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 0.79 3.46 0.79 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.79 23.95 1.79 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.41 20.26 2.41 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.94827*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 165.28  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 165.28  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 5.32 34.82 5.32 
 E.G. Slope (m/m) 0.000635  Area (m2) 5.32 34.82 5.32 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.48 10.67 0.48 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.26  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.31 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 6.96  Hydr. Depth (m) 6.11 6.96 6.11 
 Conv. Total (m3/s) 461.1  Conv. (m3/s) 18.9 423.2 18.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 7.17 5.00 7.17 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 4.62 43.40 4.62 
 Alpha  1.33  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 12.88 90.97 12.88 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.46 20.02 3.46 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.94827*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 163.06  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.06  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.39 23.71 3.39 
 E.G. Slope (m/m) 0.000444  Area (m2) 3.39 23.71 3.39 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.70 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.74  Hydr. Depth (m) 3.89 4.74 3.89 
 Conv. Total (m3/s) 245.9  Conv. (m3/s) 11.4 223.1 11.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.95 5.00 4.95 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 2.98 20.63 2.98 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 7.77 61.35 7.77 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.24 20.02 3.24 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.94827*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 163.15  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.15  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.46 24.15 3.46 
 E.G. Slope (m/m) 0.000451  Area (m2) 3.46 24.15 3.46 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.89 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.83  Hydr. Depth (m) 3.98 4.83 3.98 
 Conv. Total (m3/s) 253.4  Conv. (m3/s) 11.7 229.9 11.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.04 5.00 5.04 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 3.04 21.37 3.04 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 7.97 62.52 7.97 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.26 20.02 3.26 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.94827*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.57  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.56  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.09 16.24 2.09 
 E.G. Slope (m/m) 0.000314  Area (m2) 2.09 16.24 2.09 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.11  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.13 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 3.25  Hydr. Depth (m) 2.40 3.25 2.40 
 Conv. Total (m3/s) 131.7  Conv. (m3/s) 6.5 118.8 6.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.46 5.00 3.46 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 1.86 9.99 1.86 
 Alpha  1.18  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 4.56 41.73 4.56 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.89 20.02 2.89 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.94827*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.87  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.87  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.48 12.78 1.48 
 E.G. Slope (m/m) 0.000253  Area (m2) 1.48 12.78 1.48 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.56  Hydr. Depth (m) 1.71 2.56 1.71 
 Conv. Total (m3/s) 88.1  Conv. (m3/s) 4.3 79.6 4.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.76 5.00 2.76 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 1.33 6.34 1.33 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 3.14 32.69 3.14 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.71 20.02 2.71 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.94827*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.16  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.16  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.87 9.22 0.87 
 E.G. Slope (m/m) 0.000193  Area (m2) 0.87 9.22 0.87 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.94827*    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.06  Avg. Vel. (m/s) 0.03 0.07 0.03 
 Max Chl Dpth (m) 1.84  Hydr. Depth (m) 0.99 1.84 0.99 
 Conv. Total (m3/s) 50.5  Conv. (m3/s) 2.1 46.3 2.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.05 5.00 2.05 
 Min Ch El (m) 158.32  Shear (N/m2) 0.80 3.49 0.80 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.74 23.49 1.74 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.37 20.02 2.37 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.93103*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 165.25  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 165.25  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 5.29 34.67 5.29 
 E.G. Slope (m/m) 0.000644  Area (m2) 5.29 34.67 5.29 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.48 10.67 0.48 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.26  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.31 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 6.94  Hydr. Depth (m) 6.09 6.94 6.09 
 Conv. Total (m3/s) 458.0  Conv. (m3/s) 18.8 420.3 18.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 7.14 5.00 7.14 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 4.68 43.80 4.68 
 Alpha  1.33  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 12.61 89.26 12.61 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.41 19.77 3.41 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.93103*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 163.04  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.04  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.37 23.61 3.37 
 E.G. Slope (m/m) 0.000450  Area (m2) 3.37 23.61 3.37 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.70 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.72  Hydr. Depth (m) 3.87 4.72 3.87 
 Conv. Total (m3/s) 244.3  Conv. (m3/s) 11.4 221.5 11.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.93 5.00 4.93 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 3.01 20.83 3.01 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 7.61 60.18 7.61 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.19 19.77 3.19 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.93103*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 163.12  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.12  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.44 24.05 3.44 
 E.G. Slope (m/m) 0.000457  Area (m2) 3.44 24.05 3.44 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.88 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.81  Hydr. Depth (m) 3.96 4.81 3.96 
 Conv. Total (m3/s) 251.7  Conv. (m3/s) 11.7 228.4 11.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.02 5.00 5.02 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 3.08 21.57 3.08 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.93103*    Profile: PF 3 (Continued)
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 7.80 61.34 7.80 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.22 19.77 3.22 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.93103*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.55  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.55  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.08 16.18 2.08 
 E.G. Slope (m/m) 0.000318  Area (m2) 2.08 16.18 2.08 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.11  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.13 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 3.24  Hydr. Depth (m) 2.39 3.24 2.39 
 Conv. Total (m3/s) 130.9  Conv. (m3/s) 6.4 118.0 6.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.45 5.00 3.45 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 1.88 10.08 1.88 
 Alpha  1.18  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 4.46 40.93 4.46 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.85 19.77 2.85 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.93103*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.86  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.86  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.47 12.73 1.47 
 E.G. Slope (m/m) 0.000256  Area (m2) 1.47 12.73 1.47 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.55  Hydr. Depth (m) 1.70 2.55 1.70 
 Conv. Total (m3/s) 87.5  Conv. (m3/s) 4.2 79.1 4.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.76 5.00 2.76 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 1.35 6.40 1.35 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 3.06 32.06 3.06 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.66 19.77 2.66 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.93103*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.15  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.15  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.86 9.19 0.86 
 E.G. Slope (m/m) 0.000195  Area (m2) 0.86 9.19 0.86 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.06  Avg. Vel. (m/s) 0.03 0.07 0.03 
 Max Chl Dpth (m) 1.84  Hydr. Depth (m) 0.99 1.84 0.99 
 Conv. Total (m3/s) 50.2  Conv. (m3/s) 2.1 46.0 2.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.05 5.00 2.05 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 0.80 3.52 0.80 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.70 23.04 1.70 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.32 19.77 2.32 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.91379*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 165.22  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 165.22  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 5.27 34.54 5.27 
 E.G. Slope (m/m) 0.000653  Area (m2) 5.27 34.54 5.27 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.48 10.67 0.48 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.26  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.31 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 6.91  Hydr. Depth (m) 6.06 6.91 6.06 
 Conv. Total (m3/s) 455.0  Conv. (m3/s) 18.7 417.5 18.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 7.12 5.00 7.12 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 4.74 44.20 4.74 
 Alpha  1.33  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 12.35 87.56 12.35 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.37 19.52 3.37 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.91379*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 163.02  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.01  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.35 23.52 3.35 
 E.G. Slope (m/m) 0.000455  Area (m2) 3.35 23.52 3.35 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.70 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.70  Hydr. Depth (m) 3.85 4.70 3.85 
 Conv. Total (m3/s) 242.7  Conv. (m3/s) 11.3 220.1 11.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.91 5.00 4.91 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 3.05 21.01 3.05 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 7.44 59.02 7.44 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.15 19.52 3.15 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.91379*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 163.10  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.10  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.43 23.96 3.43 
 E.G. Slope (m/m) 0.000463  Area (m2) 3.43 23.96 3.43 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.88 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.79  Hydr. Depth (m) 3.94 4.79 3.94 
 Conv. Total (m3/s) 250.1  Conv. (m3/s) 11.6 226.9 11.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.00 5.00 5.00 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 3.11 21.76 3.11 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 7.63 60.16 7.63 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.17 19.52 3.17 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.91379*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.53  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.53  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.07 16.12 2.07 
 E.G. Slope (m/m) 0.000322  Area (m2) 2.07 16.12 2.07 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.91379*    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.13 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 3.22  Hydr. Depth (m) 2.37 3.22 2.37 
 Conv. Total (m3/s) 130.1  Conv. (m3/s) 6.4 117.3 6.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.43 5.00 3.43 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 1.90 10.17 1.90 
 Alpha  1.18  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 4.36 40.14 4.36 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.80 19.52 2.80 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.91379*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.85  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.85  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.47 12.69 1.47 
 E.G. Slope (m/m) 0.000259  Area (m2) 1.47 12.69 1.47 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.54  Hydr. Depth (m) 1.69 2.54 1.69 
 Conv. Total (m3/s) 87.1  Conv. (m3/s) 4.2 78.7 4.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.75 5.00 2.75 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 1.36 6.45 1.36 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 2.99 31.44 2.99 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.62 19.52 2.62 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.91379*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.14  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.14  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.85 9.16 0.85 
 E.G. Slope (m/m) 0.000197  Area (m2) 0.85 9.16 0.85 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.06  Avg. Vel. (m/s) 0.03 0.07 0.03 
 Max Chl Dpth (m) 1.83  Hydr. Depth (m) 0.98 1.83 0.98 
 Conv. Total (m3/s) 49.9  Conv. (m3/s) 2.1 45.7 2.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.04 5.00 2.04 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 0.81 3.55 0.81 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.66 22.59 1.66 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.28 19.52 2.28 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.89655*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 165.19  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 165.18  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 5.24 34.39 5.24 
 E.G. Slope (m/m) 0.000662  Area (m2) 5.24 34.39 5.24 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.48 10.66 0.48 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.26  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.31 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 6.88  Hydr. Depth (m) 6.03 6.88 6.03 
 Conv. Total (m3/s) 451.9  Conv. (m3/s) 18.6 414.6 18.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 7.09 5.00 7.09 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 4.80 44.63 4.80 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.89655*    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.33  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 12.10 85.87 12.10 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.33 19.28 3.33 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.89655*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.99  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.99  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.34 23.42 3.34 
 E.G. Slope (m/m) 0.000462  Area (m2) 3.34 23.42 3.34 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.70 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.68  Hydr. Depth (m) 3.83 4.68 3.83 
 Conv. Total (m3/s) 241.1  Conv. (m3/s) 11.2 218.6 11.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.89 5.00 4.89 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 3.09 21.21 3.09 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 7.28 57.87 7.28 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.11 19.28 3.11 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.89655*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 163.08  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.08  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.41 23.85 3.41 
 E.G. Slope (m/m) 0.000470  Area (m2) 3.41 23.85 3.41 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.88 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.77  Hydr. Depth (m) 3.92 4.77 3.92 
 Conv. Total (m3/s) 248.4  Conv. (m3/s) 11.5 225.3 11.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.98 5.00 4.98 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 3.15 21.97 3.15 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 7.46 58.98 7.46 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.13 19.28 3.13 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.89655*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.52  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.52  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.05 16.06 2.05 
 E.G. Slope (m/m) 0.000326  Area (m2) 2.05 16.06 2.05 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.13 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 3.21  Hydr. Depth (m) 2.36 3.21 2.36 
 Conv. Total (m3/s) 129.2  Conv. (m3/s) 6.4 116.5 6.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.42 5.00 3.42 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 1.92 10.26 1.92 
 Alpha  1.18  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 4.25 39.35 4.25 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.76 19.28 2.76 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.89655*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.83  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.83  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.46 12.63 1.46 
 E.G. Slope (m/m) 0.000263  Area (m2) 1.46 12.63 1.46 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.53  Hydr. Depth (m) 1.68 2.53 1.68 
 Conv. Total (m3/s) 86.5  Conv. (m3/s) 4.2 78.1 4.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.74 5.00 2.74 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 1.37 6.51 1.37 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 2.92 30.81 2.92 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.58 19.28 2.58 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.89655*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.13  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.13  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.85 9.13 0.85 
 E.G. Slope (m/m) 0.000200  Area (m2) 0.85 9.13 0.85 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.06  Avg. Vel. (m/s) 0.03 0.07 0.03 
 Max Chl Dpth (m) 1.83  Hydr. Depth (m) 0.98 1.83 0.98 
 Conv. Total (m3/s) 49.6  Conv. (m3/s) 2.1 45.5 2.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.04 5.00 2.04 
 Min Ch El (m) 158.31  Shear (N/m2) 0.82 3.58 0.82 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.62 22.14 1.62 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.24 19.28 2.24 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.87931*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 165.16  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 165.15  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 5.22 34.24 5.22 
 E.G. Slope (m/m) 0.000671  Area (m2) 5.22 34.24 5.22 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.48 10.66 0.48 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.26  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.31 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 6.85  Hydr. Depth (m) 6.00 6.85 6.00 
 Conv. Total (m3/s) 448.7  Conv. (m3/s) 18.5 411.6 18.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 7.06 5.00 7.06 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 4.87 45.07 4.87 
 Alpha  1.32  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 11.84 84.18 11.84 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.29 19.03 3.29 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.87931*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.97  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.97  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.32 23.32 3.32 
 E.G. Slope (m/m) 0.000468  Area (m2) 3.32 23.32 3.32 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.70 0.24 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.87931*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.66  Hydr. Depth (m) 3.81 4.66 3.81 
 Conv. Total (m3/s) 239.4  Conv. (m3/s) 11.2 217.1 11.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.87 5.00 4.87 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 3.13 21.42 3.13 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 7.12 56.72 7.12 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.06 19.03 3.06 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.87931*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 163.06  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.05  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.39 23.75 3.39 
 E.G. Slope (m/m) 0.000476  Area (m2) 3.39 23.75 3.39 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.88 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.21 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.75  Hydr. Depth (m) 3.90 4.75 3.90 
 Conv. Total (m3/s) 246.7  Conv. (m3/s) 11.5 223.8 11.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.96 5.00 4.96 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 3.19 22.19 3.19 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 7.29 57.81 7.29 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.09 19.03 3.09 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.87931*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.50  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.50  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.04 15.99 2.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.000330  Area (m2) 2.04 15.99 2.04 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.13 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 3.20  Hydr. Depth (m) 2.35 3.20 2.35 
 Conv. Total (m3/s) 128.4  Conv. (m3/s) 6.3 115.7 6.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.41 5.00 3.41 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 1.94 10.36 1.94 
 Alpha  1.18  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 4.15 38.56 4.15 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.72 19.03 2.72 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.87931*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.82  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.82  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.45 12.59 1.45 
 E.G. Slope (m/m) 0.000266  Area (m2) 1.45 12.59 1.45 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.52  Hydr. Depth (m) 1.67 2.52 1.67 
 Conv. Total (m3/s) 85.9  Conv. (m3/s) 4.1 77.6 4.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.73 5.00 2.73 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 1.39 6.58 1.39 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.87931*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 2.85 30.19 2.85 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.53 19.03 2.53 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.87931*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.12  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.12  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.84 9.09 0.84 
 E.G. Slope (m/m) 0.000203  Area (m2) 0.84 9.09 0.84 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.03 0.07 0.03 
 Max Chl Dpth (m) 1.82  Hydr. Depth (m) 0.97 1.82 0.97 
 Conv. Total (m3/s) 49.3  Conv. (m3/s) 2.0 45.2 2.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.03 5.00 2.03 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 0.83 3.61 0.83 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.58 21.69 1.58 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.20 19.03 2.20 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.86206*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 165.12  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 165.12  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 5.19 34.09 5.19 
 E.G. Slope (m/m) 0.000681  Area (m2) 5.19 34.09 5.19 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.48 10.66 0.48 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.26  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.31 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 6.82  Hydr. Depth (m) 5.97 6.82 5.97 
 Conv. Total (m3/s) 445.5  Conv. (m3/s) 18.4 408.6 18.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 7.03 5.00 7.03 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 4.93 45.51 4.93 
 Alpha  1.32  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 11.58 82.50 11.58 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.24 18.79 3.24 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.86206*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.95  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.94  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.30 23.23 3.30 
 E.G. Slope (m/m) 0.000475  Area (m2) 3.30 23.23 3.30 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.70 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.65  Hydr. Depth (m) 3.80 4.65 3.80 
 Conv. Total (m3/s) 237.8  Conv. (m3/s) 11.1 215.6 11.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.86 5.00 4.86 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 3.17 21.62 3.17 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 6.95 55.58 6.95 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.02 18.79 3.02 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.86206*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 163.03  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.03  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.38 23.66 3.38 
 E.G. Slope (m/m) 0.000483  Area (m2) 3.38 23.66 3.38 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.88 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.21 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.73  Hydr. Depth (m) 3.88 4.73 3.88 
 Conv. Total (m3/s) 245.0  Conv. (m3/s) 11.4 222.2 11.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.94 5.00 4.94 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 3.24 22.40 3.24 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 7.13 56.65 7.13 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.04 18.79 3.04 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.86206*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.49  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.49  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.03 15.93 2.03 
 E.G. Slope (m/m) 0.000335  Area (m2) 2.03 15.93 2.03 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.13 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 3.19  Hydr. Depth (m) 2.34 3.19 2.34 
 Conv. Total (m3/s) 127.5  Conv. (m3/s) 6.3 115.0 6.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.40 5.00 3.40 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 1.96 10.46 1.96 
 Alpha  1.18  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 4.05 37.77 4.05 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.68 18.79 2.68 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.86206*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.81  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.81  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.44 12.54 1.44 
 E.G. Slope (m/m) 0.000270  Area (m2) 1.44 12.54 1.44 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.51  Hydr. Depth (m) 1.66 2.51 1.66 
 Conv. Total (m3/s) 85.4  Conv. (m3/s) 4.1 77.2 4.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.72 5.00 2.72 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 1.40 6.63 1.40 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 2.78 29.58 2.78 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.49 18.79 2.49 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.86206*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.11  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.11  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.84 9.06 0.84 
 E.G. Slope (m/m) 0.000205  Area (m2) 0.84 9.06 0.84 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.86206*    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.03 0.07 0.03 
 Max Chl Dpth (m) 1.81  Hydr. Depth (m) 0.96 1.81 0.96 
 Conv. Total (m3/s) 49.0  Conv. (m3/s) 2.0 44.9 2.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.02 5.00 2.02 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 0.83 3.64 0.83 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.54 21.24 1.54 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.15 18.79 2.15 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.84482*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 165.09  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 165.08  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 5.17 33.94 5.17 
 E.G. Slope (m/m) 0.000691  Area (m2) 5.17 33.94 5.17 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.48 10.66 0.48 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.26  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.31 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 6.79  Hydr. Depth (m) 5.94 6.79 5.94 
 Conv. Total (m3/s) 442.3  Conv. (m3/s) 18.3 405.6 18.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 7.00 5.00 7.00 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 5.00 45.98 5.00 
 Alpha  1.32  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 11.33 80.83 11.33 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.20 18.54 3.20 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.84482*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.92  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.92  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.28 23.13 3.28 
 E.G. Slope (m/m) 0.000482  Area (m2) 3.28 23.13 3.28 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.70 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.63  Hydr. Depth (m) 3.78 4.63 3.78 
 Conv. Total (m3/s) 236.1  Conv. (m3/s) 11.0 214.0 11.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.83 5.00 4.83 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 3.21 21.84 3.21 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 6.79 54.44 6.79 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.98 18.54 2.98 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.84482*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 163.01  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.01  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.36 23.55 3.36 
 E.G. Slope (m/m) 0.000490  Area (m2) 3.36 23.55 3.36 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.88 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.21 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.71  Hydr. Depth (m) 3.86 4.71 3.86 
 Conv. Total (m3/s) 243.2  Conv. (m3/s) 11.3 220.6 11.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.92 5.00 4.92 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 3.28 22.63 3.28 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.84482*    Profile: PF 3 (Continued)
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 6.96 55.49 6.96 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.00 18.54 3.00 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.84482*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.47  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.47  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.02 15.86 2.02 
 E.G. Slope (m/m) 0.000339  Area (m2) 2.02 15.86 2.02 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.13 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 3.17  Hydr. Depth (m) 2.32 3.17 2.32 
 Conv. Total (m3/s) 126.6  Conv. (m3/s) 6.2 114.2 6.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.38 5.00 3.38 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 1.99 10.56 1.99 
 Alpha  1.18  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 3.95 36.99 3.95 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.63 18.54 2.63 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.84482*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.79  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.79  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.43 12.49 1.43 
 E.G. Slope (m/m) 0.000273  Area (m2) 1.43 12.49 1.43 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.50  Hydr. Depth (m) 1.65 2.50 1.65 
 Conv. Total (m3/s) 84.8  Conv. (m3/s) 4.1 76.6 4.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.71 5.00 2.71 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 1.42 6.70 1.42 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 2.70 28.96 2.70 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.45 18.54 2.45 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.84482*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.10  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.10  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.83 9.03 0.83 
 E.G. Slope (m/m) 0.000208  Area (m2) 0.83 9.03 0.83 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.03 0.07 0.03 
 Max Chl Dpth (m) 1.81  Hydr. Depth (m) 0.96 1.81 0.96 
 Conv. Total (m3/s) 48.6  Conv. (m3/s) 2.0 44.6 2.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.02 5.00 2.02 
 Min Ch El (m) 158.30  Shear (N/m2) 0.84 3.68 0.84 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.49 20.80 1.49 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.11 18.54 2.11 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.82758*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 165.05  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 165.05  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 5.14 33.78 5.14 
 E.G. Slope (m/m) 0.000701  Area (m2) 5.14 33.78 5.14 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.48 10.66 0.48 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.26  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.32 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 6.76  Hydr. Depth (m) 5.91 6.76 5.91 
 Conv. Total (m3/s) 439.0  Conv. (m3/s) 18.2 402.5 18.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.97 5.00 6.97 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 5.07 46.46 5.07 
 Alpha  1.32  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 11.08 79.16 11.08 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.16 18.29 3.16 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.82758*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.90  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.90  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.27 23.02 3.27 
 E.G. Slope (m/m) 0.000489  Area (m2) 3.27 23.02 3.27 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.70 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.60  Hydr. Depth (m) 3.75 4.60 3.75 
 Conv. Total (m3/s) 234.3  Conv. (m3/s) 11.0 212.4 11.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.81 5.00 4.81 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 3.25 22.07 3.25 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 6.63 53.30 6.63 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.94 18.29 2.94 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.82758*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.98  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.98  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.34 23.44 3.34 
 E.G. Slope (m/m) 0.000497  Area (m2) 3.34 23.44 3.34 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.88 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.21 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.69  Hydr. Depth (m) 3.84 4.69 3.84 
 Conv. Total (m3/s) 241.4  Conv. (m3/s) 11.2 218.9 11.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.90 5.00 4.90 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 3.32 22.86 3.32 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 6.80 54.33 6.80 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.96 18.29 2.96 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.82758*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.45  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.45  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.01 15.79 2.01 
 E.G. Slope (m/m) 0.000344  Area (m2) 2.01 15.79 2.01 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.82758*    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.13 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 3.16  Hydr. Depth (m) 2.31 3.16 2.31 
 Conv. Total (m3/s) 125.7  Conv. (m3/s) 6.2 113.3 6.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.37 5.00 3.37 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 2.01 10.67 2.01 
 Alpha  1.18  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 3.86 36.22 3.86 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.59 18.29 2.59 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.82758*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.78  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.78  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.42 12.44 1.42 
 E.G. Slope (m/m) 0.000277  Area (m2) 1.42 12.44 1.42 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.49  Hydr. Depth (m) 1.64 2.49 1.64 
 Conv. Total (m3/s) 84.2  Conv. (m3/s) 4.0 76.1 4.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.70 5.00 2.70 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 1.44 6.77 1.44 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 2.63 28.35 2.63 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.41 18.29 2.41 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.82758*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.09  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.09  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.83 8.99 0.83 
 E.G. Slope (m/m) 0.000211  Area (m2) 0.83 8.99 0.83 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.03 0.07 0.03 
 Max Chl Dpth (m) 1.80  Hydr. Depth (m) 0.95 1.80 0.95 
 Conv. Total (m3/s) 48.3  Conv. (m3/s) 2.0 44.3 2.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.01 5.00 2.01 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 0.85 3.72 0.85 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.45 20.36 1.45 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.07 18.29 2.07 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.81034*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 165.02  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 165.02  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 5.11 33.63 5.11 
 E.G. Slope (m/m) 0.000712  Area (m2) 5.11 33.63 5.11 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.48 10.66 0.48 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.27  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.32 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 6.73  Hydr. Depth (m) 5.88 6.73 5.88 
 Conv. Total (m3/s) 435.7  Conv. (m3/s) 18.1 399.4 18.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.94 5.00 6.94 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 5.14 46.95 5.14 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.81034*    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.32  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 10.82 77.51 10.82 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.11 18.05 3.11 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.81034*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.88  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.87  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.25 22.92 3.25 
 E.G. Slope (m/m) 0.000496  Area (m2) 3.25 22.92 3.25 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.69 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.20 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 4.58  Hydr. Depth (m) 3.73 4.58 3.73 
 Conv. Total (m3/s) 232.6  Conv. (m3/s) 10.9 210.8 10.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.79 5.00 4.79 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 3.30 22.29 3.30 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 6.47 52.17 6.47 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.89 18.05 2.89 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.81034*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.96  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.96  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.32 23.34 3.32 
 E.G. Slope (m/m) 0.000504  Area (m2) 3.32 23.34 3.32 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.88 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.21 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.67  Hydr. Depth (m) 3.82 4.67 3.82 
 Conv. Total (m3/s) 239.7  Conv. (m3/s) 11.2 217.3 11.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.88 5.00 4.88 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 3.37 23.09 3.37 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 6.63 53.18 6.63 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.92 18.05 2.92 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.81034*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.44  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.43  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.00 15.73 2.00 
 E.G. Slope (m/m) 0.000349  Area (m2) 2.00 15.73 2.00 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.13 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 3.15  Hydr. Depth (m) 2.30 3.15 2.30 
 Conv. Total (m3/s) 124.8  Conv. (m3/s) 6.1 112.6 6.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.36 5.00 3.36 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 2.04 10.77 2.04 
 Alpha  1.18  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 3.76 35.44 3.76 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.55 18.05 2.55 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.81034*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.77  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.77  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.42 12.39 1.42 
 E.G. Slope (m/m) 0.000281  Area (m2) 1.42 12.39 1.42 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.48  Hydr. Depth (m) 1.63 2.48 1.63 
 Conv. Total (m3/s) 83.6  Conv. (m3/s) 4.0 75.6 4.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.69 5.00 2.69 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 1.45 6.83 1.45 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 2.56 27.74 2.56 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.36 18.05 2.36 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.81034*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.08  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.08  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.82 8.96 0.82 
 E.G. Slope (m/m) 0.000213  Area (m2) 0.82 8.96 0.82 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.07 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.79  Hydr. Depth (m) 0.94 1.79 0.94 
 Conv. Total (m3/s) 48.0  Conv. (m3/s) 2.0 44.1 2.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.00 5.00 2.00 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 0.86 3.75 0.86 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.41 19.91 1.41 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.02 18.05 2.02 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.79310*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.98  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.98  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 5.08 33.47 5.08 
 E.G. Slope (m/m) 0.000723  Area (m2) 5.08 33.47 5.08 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.48 10.65 0.48 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.27  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.32 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 6.69  Hydr. Depth (m) 5.84 6.69 5.84 
 Conv. Total (m3/s) 432.3  Conv. (m3/s) 18.0 396.2 18.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.90 5.00 6.90 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 5.22 47.46 5.22 
 Alpha  1.32  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 10.57 75.86 10.57 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.07 17.80 3.07 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.79310*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.85  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.85  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.23 22.81 3.23 
 E.G. Slope (m/m) 0.000504  Area (m2) 3.23 22.81 3.23 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.69 0.24 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.79310*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.21 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.56  Hydr. Depth (m) 3.71 4.56 3.71 
 Conv. Total (m3/s) 230.8  Conv. (m3/s) 10.8 209.2 10.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.77 5.00 4.77 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 3.34 22.53 3.34 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 6.31 51.05 6.31 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.85 17.80 2.85 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.79310*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.93  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.93  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.30 23.23 3.30 
 E.G. Slope (m/m) 0.000512  Area (m2) 3.30 23.23 3.30 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.88 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.21 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.65  Hydr. Depth (m) 3.80 4.65 3.80 
 Conv. Total (m3/s) 237.8  Conv. (m3/s) 11.1 215.6 11.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.86 5.00 4.86 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 3.42 23.34 3.42 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 6.47 52.04 6.47 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.87 17.80 2.87 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.79310*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.42  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.42  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.98 15.66 1.98 
 E.G. Slope (m/m) 0.000355  Area (m2) 1.98 15.66 1.98 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.13 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 3.13  Hydr. Depth (m) 2.28 3.13 2.28 
 Conv. Total (m3/s) 123.9  Conv. (m3/s) 6.1 111.7 6.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.34 5.00 3.34 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 2.07 10.89 2.07 
 Alpha  1.17  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 3.66 34.67 3.66 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.50 17.80 2.50 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.79310*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.75  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.75  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.41 12.33 1.41 
 E.G. Slope (m/m) 0.000285  Area (m2) 1.41 12.33 1.41 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.47  Hydr. Depth (m) 1.62 2.47 1.62 
 Conv. Total (m3/s) 83.0  Conv. (m3/s) 4.0 75.0 4.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.68 5.00 2.68 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 1.47 6.90 1.47 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.79310*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 2.50 27.13 2.50 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.32 17.80 2.32 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.79310*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.07  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.07  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.81 8.92 0.81 
 E.G. Slope (m/m) 0.000216  Area (m2) 0.81 8.92 0.81 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.07 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.78  Hydr. Depth (m) 0.93 1.78 0.93 
 Conv. Total (m3/s) 47.6  Conv. (m3/s) 1.9 43.8 1.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.99 5.00 1.99 
 Min Ch El (m) 158.29  Shear (N/m2) 0.87 3.79 0.87 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.37 19.48 1.37 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.98 17.80 1.98 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.77586*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.95  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.94  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 5.05 33.30 5.05 
 E.G. Slope (m/m) 0.000735  Area (m2) 5.05 33.30 5.05 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.49 10.65 0.49 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.27  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.32 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 6.66  Hydr. Depth (m) 5.81 6.66 5.81 
 Conv. Total (m3/s) 428.8  Conv. (m3/s) 17.9 393.0 17.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.87 5.00 6.87 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 5.30 47.99 5.30 
 Alpha  1.32  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 10.32 74.22 10.32 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 3.03 17.56 3.03 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.77586*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.83  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.82  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.21 22.70 3.21 
 E.G. Slope (m/m) 0.000512  Area (m2) 3.21 22.70 3.21 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.69 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.21 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.54  Hydr. Depth (m) 3.69 4.54 3.69 
 Conv. Total (m3/s) 229.0  Conv. (m3/s) 10.7 207.5 10.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.75 5.00 4.75 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 3.39 22.78 3.39 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 6.15 49.93 6.15 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.81 17.56 2.81 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.77586*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.91  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.91  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.28 23.12 3.28 
 E.G. Slope (m/m) 0.000520  Area (m2) 3.28 23.12 3.28 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.88 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.21 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.62  Hydr. Depth (m) 3.77 4.62 3.77 
 Conv. Total (m3/s) 236.0  Conv. (m3/s) 11.0 213.9 11.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.83 5.00 4.83 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 3.47 23.60 3.47 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 6.31 50.90 6.31 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.83 17.56 2.83 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.77586*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.40  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.40  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.97 15.58 1.97 
 E.G. Slope (m/m) 0.000360  Area (m2) 1.97 15.58 1.97 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.13 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 3.12  Hydr. Depth (m) 2.27 3.12 2.27 
 Conv. Total (m3/s) 122.9  Conv. (m3/s) 6.1 110.8 6.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.33 5.00 3.33 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 2.09 11.01 2.09 
 Alpha  1.17  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 3.56 33.90 3.56 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.46 17.56 2.46 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.77586*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.74  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.74  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.40 12.28 1.40 
 E.G. Slope (m/m) 0.000290  Area (m2) 1.40 12.28 1.40 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.46  Hydr. Depth (m) 1.61 2.46 1.61 
 Conv. Total (m3/s) 82.4  Conv. (m3/s) 3.9 74.5 3.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.66 5.00 2.66 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 1.49 6.98 1.49 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 2.43 26.53 2.43 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.28 17.56 2.28 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.77586*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.06  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.06  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.81 8.88 0.81 
 E.G. Slope (m/m) 0.000220  Area (m2) 0.81 8.88 0.81 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.77586*    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.07 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.78  Hydr. Depth (m) 0.93 1.78 0.93 
 Conv. Total (m3/s) 47.3  Conv. (m3/s) 1.9 43.4 1.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.99 5.00 1.99 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 0.87 3.83 0.87 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.33 19.04 1.33 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.94 17.56 1.94 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.75862*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.91  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.91  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 5.03 33.14 5.03 
 E.G. Slope (m/m) 0.000747  Area (m2) 5.03 33.14 5.03 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.49 10.65 0.49 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.27  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.32 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 6.63  Hydr. Depth (m) 5.78 6.63 5.78 
 Conv. Total (m3/s) 425.4  Conv. (m3/s) 17.8 389.8 17.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.84 5.00 6.84 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 5.38 48.53 5.38 
 Alpha  1.32  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 10.08 72.58 10.08 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.99 17.31 2.99 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.75862*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.80  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.80  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.19 22.60 3.19 
 E.G. Slope (m/m) 0.000520  Area (m2) 3.19 22.60 3.19 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.69 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.21 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.52  Hydr. Depth (m) 3.67 4.52 3.67 
 Conv. Total (m3/s) 227.2  Conv. (m3/s) 10.7 205.9 10.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.73 5.00 4.73 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 3.44 23.03 3.44 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 5.99 48.82 5.99 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.76 17.31 2.76 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.75862*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.88  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.88  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.26 23.01 3.26 
 E.G. Slope (m/m) 0.000529  Area (m2) 3.26 23.01 3.26 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.88 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.21 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.60  Hydr. Depth (m) 3.75 4.60 3.75 
 Conv. Total (m3/s) 234.1  Conv. (m3/s) 11.0 212.2 11.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.81 5.00 4.81 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 3.52 23.86 3.52 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.75862*    Profile: PF 3 (Continued)
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 6.15 49.76 6.15 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.79 17.31 2.79 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.75862*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.38  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.38  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.96 15.52 1.96 
 E.G. Slope (m/m) 0.000365  Area (m2) 1.96 15.52 1.96 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.14 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 3.10  Hydr. Depth (m) 2.25 3.10 2.25 
 Conv. Total (m3/s) 122.0  Conv. (m3/s) 6.0 110.0 6.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.31 5.00 3.31 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 2.12 11.12 2.12 
 Alpha  1.17  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 3.46 33.14 3.46 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.42 17.31 2.42 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.75862*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.72  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.72  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.39 12.22 1.39 
 E.G. Slope (m/m) 0.000294  Area (m2) 1.39 12.22 1.39 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.44  Hydr. Depth (m) 1.59 2.44 1.59 
 Conv. Total (m3/s) 81.8  Conv. (m3/s) 3.9 74.0 3.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.65 5.00 2.65 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 1.51 7.05 1.51 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 2.36 25.92 2.36 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.24 17.31 2.24 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.75862*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.05  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.05  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.80 8.85 0.80 
 E.G. Slope (m/m) 0.000223  Area (m2) 0.80 8.85 0.80 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.07 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.77  Hydr. Depth (m) 0.92 1.77 0.92 
 Conv. Total (m3/s) 47.0  Conv. (m3/s) 1.9 43.2 1.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.98 5.00 1.98 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 0.88 3.87 0.88 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.29 18.60 1.29 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.90 17.31 1.90 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.74138*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.88  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.87  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 5.00 32.97 5.00 
 E.G. Slope (m/m) 0.000759  Area (m2) 5.00 32.97 5.00 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.49 10.65 0.49 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.27  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.32 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 6.59  Hydr. Depth (m) 5.74 6.59 5.74 
 Conv. Total (m3/s) 421.9  Conv. (m3/s) 17.7 386.5 17.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.80 5.00 6.80 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 5.47 49.10 5.47 
 Alpha  1.32  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 9.83 70.96 9.83 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.94 17.07 2.94 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.74138*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.77  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.77  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.17 22.48 3.17 
 E.G. Slope (m/m) 0.000528  Area (m2) 3.17 22.48 3.17 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.69 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.21 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.50  Hydr. Depth (m) 3.65 4.50 3.65 
 Conv. Total (m3/s) 225.4  Conv. (m3/s) 10.6 204.2 10.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.71 5.00 4.71 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 3.49 23.30 3.49 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 5.84 47.71 5.84 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.72 17.07 2.72 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.74138*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.86  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.85  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.24 22.89 3.24 
 E.G. Slope (m/m) 0.000537  Area (m2) 3.24 22.89 3.24 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.88 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.21 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.58  Hydr. Depth (m) 3.73 4.58 3.73 
 Conv. Total (m3/s) 232.2  Conv. (m3/s) 10.9 210.4 10.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.79 5.00 4.79 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 3.57 24.13 3.57 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 5.99 48.63 5.99 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.74 17.07 2.74 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.74138*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.36  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.36  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.95 15.44 1.95 
 E.G. Slope (m/m) 0.000371  Area (m2) 1.95 15.44 1.95 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.74138*    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.14 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 3.09  Hydr. Depth (m) 2.24 3.09 2.24 
 Conv. Total (m3/s) 121.0  Conv. (m3/s) 6.0 109.1 6.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.30 5.00 3.30 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 2.15 11.25 2.15 
 Alpha  1.17  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 3.37 32.37 3.37 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.38 17.07 2.38 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.74138*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.71  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.71  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.38 12.17 1.38 
 E.G. Slope (m/m) 0.000299  Area (m2) 1.38 12.17 1.38 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.43  Hydr. Depth (m) 1.58 2.43 1.58 
 Conv. Total (m3/s) 81.1  Conv. (m3/s) 3.9 73.4 3.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.64 5.00 2.64 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 1.53 7.13 1.53 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 2.29 25.32 2.29 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.19 17.07 2.19 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.74138*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.04  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.04  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.79 8.81 0.79 
 E.G. Slope (m/m) 0.000226  Area (m2) 0.79 8.81 0.79 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.07 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.76  Hydr. Depth (m) 0.91 1.76 0.91 
 Conv. Total (m3/s) 46.6  Conv. (m3/s) 1.9 42.8 1.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.97 5.00 1.97 
 Min Ch El (m) 158.28  Shear (N/m2) 0.89 3.91 0.89 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.25 18.17 1.25 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.85 17.07 1.85 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.72413*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.84  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.83  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.97 32.80 4.97 
 E.G. Slope (m/m) 0.000772  Area (m2) 4.97 32.80 4.97 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.49 10.65 0.49 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.27  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.32 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 6.56  Hydr. Depth (m) 5.71 6.56 5.71 
 Conv. Total (m3/s) 418.3  Conv. (m3/s) 17.6 383.2 17.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.77 5.00 6.77 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 5.56 49.67 5.56 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.72413*    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.32  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 9.58 69.34 9.58 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.90 16.82 2.90 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.72413*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.75  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.75  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.15 22.37 3.15 
 E.G. Slope (m/m) 0.000537  Area (m2) 3.15 22.37 3.15 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.69 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.21 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.47  Hydr. Depth (m) 3.62 4.47 3.62 
 Conv. Total (m3/s) 223.5  Conv. (m3/s) 10.5 202.5 10.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.68 5.00 4.68 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 3.54 23.56 3.54 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 5.68 46.61 5.68 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.68 16.82 2.68 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.72413*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.83  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.83  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.22 22.78 3.22 
 E.G. Slope (m/m) 0.000546  Area (m2) 3.22 22.78 3.22 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.88 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.21 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.56  Hydr. Depth (m) 3.71 4.56 3.71 
 Conv. Total (m3/s) 230.3  Conv. (m3/s) 10.8 208.7 10.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.77 5.00 4.77 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 3.62 24.41 3.62 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 5.83 47.51 5.83 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.70 16.82 2.70 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.72413*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.35  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.35  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.93 15.37 1.93 
 E.G. Slope (m/m) 0.000377  Area (m2) 1.93 15.37 1.93 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.14 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 3.07  Hydr. Depth (m) 2.22 3.07 2.22 
 Conv. Total (m3/s) 120.1  Conv. (m3/s) 5.9 108.3 5.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.28 5.00 3.28 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 2.18 11.37 2.18 
 Alpha  1.17  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 3.27 31.62 3.27 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.33 16.82 2.33 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.72413*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.70  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.69  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.37 12.11 1.37 
 E.G. Slope (m/m) 0.000303  Area (m2) 1.37 12.11 1.37 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.42  Hydr. Depth (m) 1.57 2.42 1.57 
 Conv. Total (m3/s) 80.5  Conv. (m3/s) 3.8 72.8 3.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.63 5.00 2.63 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 1.55 7.20 1.55 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 2.22 24.73 2.22 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.15 16.82 2.15 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.72413*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.03  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.03  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.79 8.77 0.79 
 E.G. Slope (m/m) 0.000230  Area (m2) 0.79 8.77 0.79 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.07 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.75  Hydr. Depth (m) 0.90 1.75 0.90 
 Conv. Total (m3/s) 46.3  Conv. (m3/s) 1.9 42.5 1.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.96 5.00 1.96 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 0.90 3.95 0.90 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.22 17.74 1.22 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.81 16.82 1.81 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.70689*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.80  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.79  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.94 32.63 4.94 
 E.G. Slope (m/m) 0.000786  Area (m2) 4.94 32.63 4.94 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.49 10.65 0.49 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.27  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.33 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 6.53  Hydr. Depth (m) 5.68 6.53 5.68 
 Conv. Total (m3/s) 414.7  Conv. (m3/s) 17.5 379.8 17.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.73 5.00 6.73 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 5.65 50.28 5.65 
 Alpha  1.31  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 9.34 67.73 9.34 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.86 16.57 2.86 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.70689*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.72  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.72  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.13 22.25 3.13 
 E.G. Slope (m/m) 0.000546  Area (m2) 3.13 22.25 3.13 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.69 0.24 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.70689*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.21 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.45  Hydr. Depth (m) 3.60 4.45 3.60 
 Conv. Total (m3/s) 221.6  Conv. (m3/s) 10.4 200.7 10.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.66 5.00 4.66 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 3.60 23.85 3.60 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 5.53 45.51 5.53 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.64 16.57 2.64 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.70689*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.80  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.80  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.20 22.66 3.20 
 E.G. Slope (m/m) 0.000556  Area (m2) 3.20 22.66 3.20 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.88 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.22 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.53  Hydr. Depth (m) 3.68 4.53 3.68 
 Conv. Total (m3/s) 228.3  Conv. (m3/s) 10.7 206.9 10.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.74 5.00 4.74 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 3.68 24.71 3.68 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 5.67 46.39 5.67 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.66 16.57 2.66 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.70689*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.33  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.33  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.92 15.29 1.92 
 E.G. Slope (m/m) 0.000384  Area (m2) 1.92 15.29 1.92 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.14 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 3.06  Hydr. Depth (m) 2.21 3.06 2.21 
 Conv. Total (m3/s) 119.1  Conv. (m3/s) 5.9 107.4 5.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.27 5.00 3.27 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 2.21 11.51 2.21 
 Alpha  1.17  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 3.18 30.86 3.18 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.29 16.57 2.29 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.70689*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.68  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.68  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.36 12.05 1.36 
 E.G. Slope (m/m) 0.000308  Area (m2) 1.36 12.05 1.36 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.41  Hydr. Depth (m) 1.56 2.41 1.56 
 Conv. Total (m3/s) 79.8  Conv. (m3/s) 3.8 72.2 3.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.62 5.00 2.62 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 1.57 7.29 1.57 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.70689*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 2.16 24.13 2.16 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.11 16.57 2.11 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.70689*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.02  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.02  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.78 8.73 0.78 
 E.G. Slope (m/m) 0.000233  Area (m2) 0.78 8.73 0.78 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.64 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.07 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.75  Hydr. Depth (m) 0.90 1.75 0.90 
 Conv. Total (m3/s) 45.9  Conv. (m3/s) 1.8 42.2 1.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.96 5.00 1.96 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 0.91 4.00 0.91 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.18 17.30 1.18 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.77 16.57 1.77 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.68965*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.76  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.76  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.91 32.45 4.91 
 E.G. Slope (m/m) 0.000800  Area (m2) 4.91 32.45 4.91 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.49 10.64 0.49 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.28  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.33 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 6.49  Hydr. Depth (m) 5.64 6.49 5.64 
 Conv. Total (m3/s) 410.9  Conv. (m3/s) 17.3 376.3 17.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.70 5.00 6.70 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 5.75 50.92 5.75 
 Alpha  1.31  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 9.10 66.13 9.10 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.81 16.33 2.81 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.68965*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.69  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.69  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.11 22.13 3.11 
 E.G. Slope (m/m) 0.000556  Area (m2) 3.11 22.13 3.11 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.69 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.21 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.43  Hydr. Depth (m) 3.58 4.43 3.58 
 Conv. Total (m3/s) 219.6  Conv. (m3/s) 10.4 198.9 10.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.64 5.00 4.64 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 3.66 24.15 3.66 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 5.37 44.42 5.37 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.59 16.33 2.59 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.68965*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.78  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.77  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.18 22.54 3.18 
 E.G. Slope (m/m) 0.000566  Area (m2) 3.18 22.54 3.18 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.88 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.22 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.51  Hydr. Depth (m) 3.66 4.51 3.66 
 Conv. Total (m3/s) 226.3  Conv. (m3/s) 10.6 205.0 10.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.72 5.00 4.72 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 3.74 25.02 3.74 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 5.51 45.28 5.51 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.62 16.33 2.62 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.68965*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.31  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.31  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.91 15.21 1.91 
 E.G. Slope (m/m) 0.000391  Area (m2) 1.91 15.21 1.91 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.14 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 3.04  Hydr. Depth (m) 2.19 3.04 2.19 
 Conv. Total (m3/s) 118.0  Conv. (m3/s) 5.8 106.4 5.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.25 5.00 3.25 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 2.25 11.65 2.25 
 Alpha  1.17  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 3.08 30.11 3.08 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.25 16.33 2.25 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.68965*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.66  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.66  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.35 11.99 1.35 
 E.G. Slope (m/m) 0.000314  Area (m2) 1.35 11.99 1.35 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.10  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.40  Hydr. Depth (m) 1.55 2.40 1.55 
 Conv. Total (m3/s) 79.2  Conv. (m3/s) 3.8 71.6 3.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.61 5.00 2.61 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 1.59 7.38 1.59 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 2.09 23.54 2.09 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.06 16.33 2.06 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.68965*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 160.00  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.00  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.77 8.69 0.77 
 E.G. Slope (m/m) 0.000237  Area (m2) 0.77 8.69 0.77 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.68965*    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.07 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.74  Hydr. Depth (m) 0.89 1.74 0.89 
 Conv. Total (m3/s) 45.5  Conv. (m3/s) 1.8 41.9 1.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.95 5.00 1.95 
 Min Ch El (m) 158.27  Shear (N/m2) 0.92 4.05 0.92 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.14 16.88 1.14 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.73 16.33 1.73 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.67241*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.72  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.72  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.87 32.27 4.87 
 E.G. Slope (m/m) 0.000815  Area (m2) 4.87 32.27 4.87 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.49 10.64 0.49 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.28  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.33 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 6.45  Hydr. Depth (m) 5.60 6.45 5.60 
 Conv. Total (m3/s) 407.2  Conv. (m3/s) 17.2 372.8 17.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.66 5.00 6.66 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 5.84 51.56 5.84 
 Alpha  1.31  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 8.86 64.54 8.86 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.77 16.08 2.77 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.67241*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.67  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.66  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.09 22.01 3.09 
 E.G. Slope (m/m) 0.000566  Area (m2) 3.09 22.01 3.09 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.69 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.21 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.40  Hydr. Depth (m) 3.55 4.40 3.55 
 Conv. Total (m3/s) 217.7  Conv. (m3/s) 10.3 197.1 10.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.61 5.00 4.61 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 3.72 24.45 3.72 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 5.22 43.33 5.22 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.55 16.08 2.55 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.67241*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.75  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.75  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.16 22.42 3.16 
 E.G. Slope (m/m) 0.000576  Area (m2) 3.16 22.42 3.16 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.88 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.22 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.48  Hydr. Depth (m) 3.63 4.48 3.63 
 Conv. Total (m3/s) 224.3  Conv. (m3/s) 10.6 203.2 10.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.69 5.00 4.69 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 3.80 25.32 3.80 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.67241*    Profile: PF 3 (Continued)
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 5.36 44.18 5.36 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.57 16.08 2.57 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.67241*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.29  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.29  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.89 15.13 1.89 
 E.G. Slope (m/m) 0.000397  Area (m2) 1.89 15.13 1.89 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.14 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 3.03  Hydr. Depth (m) 2.18 3.03 2.18 
 Conv. Total (m3/s) 117.1  Conv. (m3/s) 5.8 105.5 5.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.24 5.00 3.24 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 2.28 11.79 2.28 
 Alpha  1.17  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 2.99 29.37 2.99 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.21 16.08 2.21 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.67241*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.65  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.65  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.34 11.93 1.34 
 E.G. Slope (m/m) 0.000319  Area (m2) 1.34 11.93 1.34 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.10  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.39  Hydr. Depth (m) 1.54 2.39 1.54 
 Conv. Total (m3/s) 78.5  Conv. (m3/s) 3.7 71.0 3.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.60 5.00 2.60 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 1.61 7.46 1.61 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 2.02 22.95 2.02 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.02 16.08 2.02 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.67241*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.99  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.99  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.77 8.65 0.77 
 E.G. Slope (m/m) 0.000241  Area (m2) 0.77 8.65 0.77 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.07 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.73  Hydr. Depth (m) 0.88 1.73 0.88 
 Conv. Total (m3/s) 45.1  Conv. (m3/s) 1.8 41.6 1.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.94 5.00 1.94 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 0.93 4.09 0.93 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.10 16.45 1.10 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.68 16.08 1.68 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.65517*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.68  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.68  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.84 32.08 4.84 
 E.G. Slope (m/m) 0.000830  Area (m2) 4.84 32.08 4.84 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.49 10.64 0.49 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.28  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.33 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 6.42  Hydr. Depth (m) 5.57 6.42 5.57 
 Conv. Total (m3/s) 403.4  Conv. (m3/s) 17.1 369.2 17.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.63 5.00 6.63 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 5.95 52.25 5.95 
 Alpha  1.31  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 8.62 62.96 8.62 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.73 15.84 2.73 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.65517*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.64  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.64  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.07 21.89 3.07 
 E.G. Slope (m/m) 0.000577  Area (m2) 3.07 21.89 3.07 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.69 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.21 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.38  Hydr. Depth (m) 3.53 4.38 3.53 
 Conv. Total (m3/s) 215.7  Conv. (m3/s) 10.2 195.3 10.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.59 5.00 4.59 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 3.78 24.77 3.78 
 Alpha  1.23  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 5.07 42.25 5.07 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.51 15.84 2.51 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.65517*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.72  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.72  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.14 22.29 3.14 
 E.G. Slope (m/m) 0.000587  Area (m2) 3.14 22.29 3.14 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.88 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.22 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.46  Hydr. Depth (m) 3.61 4.46 3.61 
 Conv. Total (m3/s) 222.2  Conv. (m3/s) 10.5 201.2 10.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.67 5.00 4.67 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 3.87 25.66 3.87 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 5.20 43.08 5.20 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.53 15.84 2.53 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.65517*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.27  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.27  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.88 15.05 1.88 
 E.G. Slope (m/m) 0.000405  Area (m2) 1.88 15.05 1.88 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.65517*    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.14 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 3.01  Hydr. Depth (m) 2.16 3.01 2.16 
 Conv. Total (m3/s) 116.0  Conv. (m3/s) 5.7 104.6 5.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.22 5.00 3.22 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 2.32 11.94 2.32 
 Alpha  1.17  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 2.90 28.63 2.90 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.16 15.84 2.16 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.65517*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.63  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.63  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.33 11.87 1.33 
 E.G. Slope (m/m) 0.000325  Area (m2) 1.33 11.87 1.33 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.10  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.37  Hydr. Depth (m) 1.52 2.37 1.52 
 Conv. Total (m3/s) 77.8  Conv. (m3/s) 3.7 70.4 3.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.58 5.00 2.58 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 1.63 7.56 1.63 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 1.96 22.37 1.96 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.98 15.84 1.98 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.65517*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.98  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.98  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.76 8.61 0.76 
 E.G. Slope (m/m) 0.000246  Area (m2) 0.76 8.61 0.76 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.08 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.72  Hydr. Depth (m) 0.87 1.72 0.87 
 Conv. Total (m3/s) 44.7  Conv. (m3/s) 1.8 41.2 1.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.93 5.00 1.93 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 0.95 4.15 0.95 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.06 16.03 1.06 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.64 15.84 1.64 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.63793*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.64  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.63  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.81 31.89 4.81 
 E.G. Slope (m/m) 0.000847  Area (m2) 4.81 31.89 4.81 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.49 10.64 0.49 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.28  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.33 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 6.38  Hydr. Depth (m) 5.53 6.38 5.53 
 Conv. Total (m3/s) 399.4  Conv. (m3/s) 16.9 365.5 16.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.59 5.00 6.59 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 6.06 52.96 6.06 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.63793*    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.31  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 8.38 61.39 8.38 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.69 15.59 2.69 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.63793*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.61  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.61  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.05 21.76 3.05 
 E.G. Slope (m/m) 0.000588  Area (m2) 3.05 21.76 3.05 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.69 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.22 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.35  Hydr. Depth (m) 3.50 4.35 3.50 
 Conv. Total (m3/s) 213.6  Conv. (m3/s) 10.1 193.3 10.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.56 5.00 4.56 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 3.85 25.11 3.85 
 Alpha  1.23  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 4.92 41.18 4.92 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.47 15.59 2.47 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.63793*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.69  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.69  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.12 22.16 3.12 
 E.G. Slope (m/m) 0.000599  Area (m2) 3.12 22.16 3.12 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.87 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.22 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.43  Hydr. Depth (m) 3.58 4.43 3.58 
 Conv. Total (m3/s) 220.0  Conv. (m3/s) 10.4 199.3 10.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.64 5.00 4.64 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 3.94 26.01 3.94 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 5.05 41.99 5.05 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.49 15.59 2.49 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.63793*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.25  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.25  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.86 14.96 1.86 
 E.G. Slope (m/m) 0.000413  Area (m2) 1.86 14.96 1.86 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.14 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 2.99  Hydr. Depth (m) 2.14 2.99 2.14 
 Conv. Total (m3/s) 114.9  Conv. (m3/s) 5.6 103.6 5.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.20 5.00 3.20 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 2.35 12.11 2.35 
 Alpha  1.17  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 2.81 27.89 2.81 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.12 15.59 2.12 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.63793*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.62  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.62  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.31 11.80 1.31 
 E.G. Slope (m/m) 0.000331  Area (m2) 1.31 11.80 1.31 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.10  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.36  Hydr. Depth (m) 1.51 2.36 1.51 
 Conv. Total (m3/s) 77.1  Conv. (m3/s) 3.7 69.7 3.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.57 5.00 2.57 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 1.66 7.66 1.66 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 1.89 21.79 1.89 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.94 15.59 1.94 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.63793*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.97  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.97  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.75 8.56 0.75 
 E.G. Slope (m/m) 0.000250  Area (m2) 0.75 8.56 0.75 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.08 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.71  Hydr. Depth (m) 0.86 1.71 0.86 
 Conv. Total (m3/s) 44.3  Conv. (m3/s) 1.7 40.8 1.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.92 5.00 1.92 
 Min Ch El (m) 158.26  Shear (N/m2) 0.96 4.20 0.96 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 1.03 15.60 1.03 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.60 15.59 1.60 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.62068*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.60  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.59  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.78 31.70 4.78 
 E.G. Slope (m/m) 0.000864  Area (m2) 4.78 31.70 4.78 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.49 10.64 0.49 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.28  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.34 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 6.34  Hydr. Depth (m) 5.49 6.34 5.49 
 Conv. Total (m3/s) 395.6  Conv. (m3/s) 16.8 361.9 16.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.55 5.00 6.55 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 6.17 53.68 6.17 
 Alpha  1.31  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 8.15 59.82 8.15 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.64 15.34 2.64 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.62068*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.58  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.58  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.02 21.63 3.02 
 E.G. Slope (m/m) 0.000600  Area (m2) 3.02 21.63 3.02 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.69 0.25 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.62068*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.22 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.33  Hydr. Depth (m) 3.48 4.33 3.48 
 Conv. Total (m3/s) 211.6  Conv. (m3/s) 10.0 191.5 10.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.54 5.00 4.54 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 3.92 25.44 3.92 
 Alpha  1.23  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 4.77 40.11 4.77 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.42 15.34 2.42 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.62068*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.66  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.66  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.09 22.03 3.09 
 E.G. Slope (m/m) 0.000610  Area (m2) 3.09 22.03 3.09 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.87 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.22 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.41  Hydr. Depth (m) 3.56 4.41 3.56 
 Conv. Total (m3/s) 218.0  Conv. (m3/s) 10.3 197.4 10.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.62 5.00 4.62 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 4.01 26.35 4.01 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 4.90 40.90 4.90 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.45 15.34 2.45 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.62068*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.23  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.23  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.85 14.88 1.85 
 E.G. Slope (m/m) 0.000420  Area (m2) 1.85 14.88 1.85 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.13  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.14 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 2.98  Hydr. Depth (m) 2.13 2.98 2.13 
 Conv. Total (m3/s) 113.8  Conv. (m3/s) 5.6 102.6 5.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.19 5.00 3.19 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 2.39 12.26 2.39 
 Alpha  1.17  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 2.72 27.15 2.72 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.08 15.34 2.08 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.62068*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.60  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.60  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.30 11.74 1.30 
 E.G. Slope (m/m) 0.000337  Area (m2) 1.30 11.74 1.30 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.10  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.35  Hydr. Depth (m) 1.50 2.35 1.50 
 Conv. Total (m3/s) 76.4  Conv. (m3/s) 3.6 69.2 3.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.56 5.00 2.56 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 1.68 7.76 1.68 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.62068*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 1.83 21.21 1.83 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.89 15.34 1.89 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.62068*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.96  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.96  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.74 8.52 0.74 
 E.G. Slope (m/m) 0.000255  Area (m2) 0.74 8.52 0.74 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.08 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.70  Hydr. Depth (m) 0.85 1.70 0.85 
 Conv. Total (m3/s) 43.9  Conv. (m3/s) 1.7 40.5 1.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.91 5.00 1.91 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 0.97 4.25 0.97 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 0.99 15.18 0.99 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.55 15.34 1.55 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.60344*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.55  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.55  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.74 31.50 4.74 
 E.G. Slope (m/m) 0.000882  Area (m2) 4.74 31.50 4.74 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.50 10.63 0.50 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.28  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.34 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 6.30  Hydr. Depth (m) 5.45 6.30 5.45 
 Conv. Total (m3/s) 391.5  Conv. (m3/s) 16.7 358.1 16.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.51 5.00 6.51 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 6.30 54.46 6.30 
 Alpha  1.31  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 7.91 58.27 7.91 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.60 15.10 2.60 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.60344*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.55  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.55  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.00 21.50 3.00 
 E.G. Slope (m/m) 0.000612  Area (m2) 3.00 21.50 3.00 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.69 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.22 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.30  Hydr. Depth (m) 3.45 4.30 3.45 
 Conv. Total (m3/s) 209.4  Conv. (m3/s) 9.9 189.5 9.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.51 5.00 4.51 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 3.99 25.81 3.99 
 Alpha  1.23  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 4.62 39.05 4.62 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.38 15.10 2.38 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.60344*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.63  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.63  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.07 21.89 3.07 
 E.G. Slope (m/m) 0.000623  Area (m2) 3.07 21.89 3.07 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.25 4.87 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.22 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.38  Hydr. Depth (m) 3.53 4.38 3.53 
 Conv. Total (m3/s) 215.7  Conv. (m3/s) 10.2 195.3 10.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.59 5.00 4.59 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 4.09 26.74 4.09 
 Alpha  1.23  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 4.75 39.82 4.75 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.40 15.10 2.40 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.60344*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.21  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.21  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.83 14.79 1.83 
 E.G. Slope (m/m) 0.000429  Area (m2) 1.83 14.79 1.83 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.13  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.14 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 2.96  Hydr. Depth (m) 2.11 2.96 2.11 
 Conv. Total (m3/s) 112.7  Conv. (m3/s) 5.5 101.6 5.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.17 5.00 3.17 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 2.43 12.44 2.43 
 Alpha  1.17  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 2.62 26.43 2.62 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.03 15.10 2.03 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.60344*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.58  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.58  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.29 11.67 1.29 
 E.G. Slope (m/m) 0.000344  Area (m2) 1.29 11.67 1.29 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.10  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.33  Hydr. Depth (m) 1.48 2.33 1.48 
 Conv. Total (m3/s) 75.6  Conv. (m3/s) 3.6 68.5 3.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.54 5.00 2.54 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 1.71 7.87 1.71 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 1.76 20.63 1.76 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.85 15.10 1.85 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.60344*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.94  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.94  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.73 8.47 0.73 
 E.G. Slope (m/m) 0.000260  Area (m2) 0.73 8.47 0.73 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.60344*    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 6.73  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.08 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.69  Hydr. Depth (m) 0.85 1.69 0.85 
 Conv. Total (m3/s) 43.5  Conv. (m3/s) 1.7 40.1 1.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.90 5.00 1.90 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 0.98 4.32 0.98 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 0.95 14.77 0.95 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.51 15.10 1.51 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.58620*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.51  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.50  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.71 31.29 4.71 
 E.G. Slope (m/m) 0.000901  Area (m2) 4.71 31.29 4.71 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.50 10.63 0.50 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.29  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.34 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 6.26  Hydr. Depth (m) 5.41 6.26 5.41 
 Conv. Total (m3/s) 387.3  Conv. (m3/s) 16.5 354.2 16.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.47 5.00 6.47 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 6.42 55.27 6.42 
 Alpha  1.31  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 7.68 56.73 7.68 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.56 14.85 2.56 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.58620*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.52  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.52  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.98 21.36 2.98 
 E.G. Slope (m/m) 0.000625  Area (m2) 2.98 21.36 2.98 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.69 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.22 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.27  Hydr. Depth (m) 3.42 4.27 3.42 
 Conv. Total (m3/s) 207.2  Conv. (m3/s) 9.9 187.5 9.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.48 5.00 4.48 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 4.07 26.19 4.07 
 Alpha  1.23  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 4.48 38.00 4.48 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.34 14.85 2.34 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.58620*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.60  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.60  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.05 21.75 3.05 
 E.G. Slope (m/m) 0.000636  Area (m2) 3.05 21.75 3.05 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.87 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.22 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.35  Hydr. Depth (m) 3.50 4.35 3.50 
 Conv. Total (m3/s) 213.5  Conv. (m3/s) 10.1 193.2 10.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.56 5.00 4.56 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 4.16 27.13 4.16 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.58620*    Profile: PF 3 (Continued)
 Alpha  1.23  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 4.59 38.75 4.59 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.36 14.85 2.36 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.58620*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.19  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.19  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.82 14.70 1.82 
 E.G. Slope (m/m) 0.000438  Area (m2) 1.82 14.70 1.82 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.13  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.14 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 2.94  Hydr. Depth (m) 2.09 2.94 2.09 
 Conv. Total (m3/s) 111.5  Conv. (m3/s) 5.5 100.5 5.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.15 5.00 3.15 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 2.48 12.62 2.48 
 Alpha  1.16  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 2.53 25.70 2.53 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.99 14.85 1.99 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.58620*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.57  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.57  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.28 11.60 1.28 
 E.G. Slope (m/m) 0.000351  Area (m2) 1.28 11.60 1.28 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.10  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.32  Hydr. Depth (m) 1.47 2.32 1.47 
 Conv. Total (m3/s) 74.8  Conv. (m3/s) 3.5 67.8 3.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.53 5.00 2.53 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 1.74 7.99 1.74 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 1.70 20.06 1.70 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.81 14.85 1.81 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.58620*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.93  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.93  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.73 8.42 0.73 
 E.G. Slope (m/m) 0.000265  Area (m2) 0.73 8.42 0.73 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
 Top Width (m) 6.72  Top Width (m) 0.86 5.00 0.86 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.08 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.68  Hydr. Depth (m) 0.84 1.68 0.84 
 Conv. Total (m3/s) 43.0  Conv. (m3/s) 1.7 39.7 1.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.89 5.00 1.89 
 Min Ch El (m) 158.25  Shear (N/m2) 1.00 4.38 1.00 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 0.92 14.35 0.92 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.47 14.85 1.47 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.56896*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.47  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.46  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.67 31.09 4.67 
 E.G. Slope (m/m) 0.000920  Area (m2) 4.67 31.09 4.67 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.50 10.63 0.50 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.29  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.34 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 6.22  Hydr. Depth (m) 5.37 6.22 5.37 
 Conv. Total (m3/s) 383.2  Conv. (m3/s) 16.4 350.4 16.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.43 5.00 6.43 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 6.55 56.10 6.55 
 Alpha  1.30  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 7.45 55.19 7.45 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.52 14.61 2.52 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.56896*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.49  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.49  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.95 21.23 2.95 
 E.G. Slope (m/m) 0.000638  Area (m2) 2.95 21.23 2.95 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.69 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.22 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.25  Hydr. Depth (m) 3.40 4.25 3.40 
 Conv. Total (m3/s) 205.0  Conv. (m3/s) 9.8 185.5 9.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.45 5.00 4.45 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 4.15 26.57 4.15 
 Alpha  1.23  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 4.33 36.95 4.33 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.29 14.61 2.29 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.56896*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.57  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.57  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.02 21.61 3.02 
 E.G. Slope (m/m) 0.000649  Area (m2) 3.02 21.61 3.02 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.87 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.23 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.32  Hydr. Depth (m) 3.47 4.32 3.47 
 Conv. Total (m3/s) 211.2  Conv. (m3/s) 10.0 191.2 10.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.53 5.00 4.53 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 4.24 27.53 4.24 
 Alpha  1.23  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 4.45 37.68 4.45 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.32 14.61 2.32 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.56896*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.17  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.16  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.80 14.61 1.80 
 E.G. Slope (m/m) 0.000447  Area (m2) 1.80 14.61 1.80 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.56896*    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.13  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.14 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 2.92  Hydr. Depth (m) 2.07 2.92 2.07 
 Conv. Total (m3/s) 110.4  Conv. (m3/s) 5.4 99.5 5.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.13 5.00 3.13 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 2.52 12.80 2.52 
 Alpha  1.16  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 2.45 24.98 2.45 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.95 14.61 1.95 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.56896*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.55  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.55  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.27 11.53 1.27 
 E.G. Slope (m/m) 0.000358  Area (m2) 1.27 11.53 1.27 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.10  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.31  Hydr. Depth (m) 1.46 2.31 1.46 
 Conv. Total (m3/s) 74.1  Conv. (m3/s) 3.5 67.1 3.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.52 5.00 2.52 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 1.77 8.10 1.77 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 1.64 19.49 1.64 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.76 14.61 1.76 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.56896*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.92  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.92  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.72 8.37 0.72 
 E.G. Slope (m/m) 0.000270  Area (m2) 0.72 8.37 0.72 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
 Top Width (m) 6.71  Top Width (m) 0.86 5.00 0.86 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.08 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.67  Hydr. Depth (m) 0.84 1.67 0.84 
 Conv. Total (m3/s) 42.6  Conv. (m3/s) 1.6 39.4 1.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.88 5.00 1.88 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 1.01 4.44 1.01 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 0.88 13.94 0.88 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.43 14.61 1.43 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.55172*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.42  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.41  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.63 30.87 4.63 
 E.G. Slope (m/m) 0.000941  Area (m2) 4.63 30.87 4.63 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.50 10.63 0.50 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.29  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.34 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 6.18  Hydr. Depth (m) 5.33 6.18 5.33 
 Conv. Total (m3/s) 378.9  Conv. (m3/s) 16.3 346.4 16.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.38 5.00 6.38 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 6.70 56.99 6.70 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.55172*    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.30  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 7.22 53.67 7.22 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.47 14.36 2.47 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.55172*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.46  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.46  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.93 21.08 2.93 
 E.G. Slope (m/m) 0.000653  Area (m2) 2.93 21.08 2.93 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.69 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.22 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 4.22  Hydr. Depth (m) 3.37 4.22 3.37 
 Conv. Total (m3/s) 202.8  Conv. (m3/s) 9.7 183.4 9.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.43 5.00 4.43 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 4.23 26.99 4.23 
 Alpha  1.23  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 4.19 35.91 4.19 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.25 14.36 2.25 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.55172*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.54  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.53  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.00 21.47 3.00 
 E.G. Slope (m/m) 0.000664  Area (m2) 3.00 21.47 3.00 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.87 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.20  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.23 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 4.29  Hydr. Depth (m) 3.44 4.29 3.44 
 Conv. Total (m3/s) 208.9  Conv. (m3/s) 9.9 189.0 9.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.50 5.00 4.50 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 4.33 27.96 4.33 
 Alpha  1.23  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 4.30 36.62 4.30 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.27 14.36 2.27 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.55172*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.14  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.14  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.79 14.51 1.79 
 E.G. Slope (m/m) 0.000457  Area (m2) 1.79 14.51 1.79 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.13  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.14 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 2.90  Hydr. Depth (m) 2.05 2.90 2.05 
 Conv. Total (m3/s) 109.2  Conv. (m3/s) 5.4 98.5 5.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.11 5.00 3.11 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 2.57 13.00 2.57 
 Alpha  1.16  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 2.36 24.26 2.36 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.91 14.36 1.91 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.55172*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.53  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.53  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.25 11.46 1.25 
 E.G. Slope (m/m) 0.000366  Area (m2) 1.25 11.46 1.25 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.10  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.29  Hydr. Depth (m) 1.44 2.29 1.44 
 Conv. Total (m3/s) 73.3  Conv. (m3/s) 3.4 66.4 3.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.50 5.00 2.50 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 1.80 8.22 1.80 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 1.58 18.93 1.58 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.72 14.36 1.72 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.55172*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.90  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.90  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.71 8.32 0.71 
 E.G. Slope (m/m) 0.000276  Area (m2) 0.71 8.32 0.71 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
 Top Width (m) 6.70  Top Width (m) 0.85 5.00 0.85 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.08 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.66  Hydr. Depth (m) 0.83 1.66 0.83 
 Conv. Total (m3/s) 42.2  Conv. (m3/s) 1.6 38.9 1.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.87 5.00 1.87 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 1.03 4.51 1.03 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 0.85 13.53 0.85 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.38 14.36 1.38 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.53448*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.37  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.37  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.59 30.66 4.59 
 E.G. Slope (m/m) 0.000963  Area (m2) 4.59 30.66 4.59 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.50 10.62 0.50 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.29  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.35 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 6.13  Hydr. Depth (m) 5.28 6.13 5.28 
 Conv. Total (m3/s) 374.5  Conv. (m3/s) 16.1 342.3 16.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.34 5.00 6.34 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 6.84 57.91 6.84 
 Alpha  1.30  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 6.99 52.16 6.99 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.43 14.12 2.43 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.53448*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.43  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.42  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.90 20.94 2.90 
 E.G. Slope (m/m) 0.000668  Area (m2) 2.90 20.94 2.90 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.69 0.25 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.53448*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.22 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 4.19  Hydr. Depth (m) 3.34 4.19 3.34 
 Conv. Total (m3/s) 200.4  Conv. (m3/s) 9.6 181.3 9.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.40 5.00 4.40 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 4.32 27.43 4.32 
 Alpha  1.23  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 4.04 34.88 4.04 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.21 14.12 2.21 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.53448*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.50  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.50  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.97 21.32 2.97 
 E.G. Slope (m/m) 0.000680  Area (m2) 2.97 21.32 2.97 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.87 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.20  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.23 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 4.26  Hydr. Depth (m) 3.41 4.26 3.41 
 Conv. Total (m3/s) 206.5  Conv. (m3/s) 9.8 186.8 9.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.47 5.00 4.47 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 4.42 28.41 4.42 
 Alpha  1.23  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 4.15 35.57 4.15 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.23 14.12 2.23 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.53448*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.12  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.12  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.77 14.42 1.77 
 E.G. Slope (m/m) 0.000467  Area (m2) 1.77 14.42 1.77 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.13  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.15 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 2.88  Hydr. Depth (m) 2.03 2.88 2.03 
 Conv. Total (m3/s) 107.9  Conv. (m3/s) 5.3 97.3 5.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.09 5.00 3.09 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 2.62 13.21 2.62 
 Alpha  1.16  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 2.27 23.55 2.27 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.86 14.12 1.86 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.53448*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.51  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.51  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.24 11.38 1.24 
 E.G. Slope (m/m) 0.000374  Area (m2) 1.24 11.38 1.24 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.10  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.28  Hydr. Depth (m) 1.43 2.28 1.43 
 Conv. Total (m3/s) 72.5  Conv. (m3/s) 3.4 65.7 3.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.49 5.00 2.49 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 1.83 8.36 1.83 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.53448*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 1.52 18.36 1.52 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.68 14.12 1.68 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.53448*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.89  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.89  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.70 8.27 0.70 
 E.G. Slope (m/m) 0.000283  Area (m2) 0.70 8.27 0.70 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
 Top Width (m) 6.69  Top Width (m) 0.85 5.00 0.85 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.08 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.65  Hydr. Depth (m) 0.83 1.65 0.83 
 Conv. Total (m3/s) 41.7  Conv. (m3/s) 1.6 38.5 1.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.86 5.00 1.86 
 Min Ch El (m) 158.24  Shear (N/m2) 1.04 4.58 1.04 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 0.81 13.12 0.81 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.34 14.12 1.34 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.51724*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.32  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.32  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.56 30.44 4.56 
 E.G. Slope (m/m) 0.000986  Area (m2) 4.56 30.44 4.56 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.50 10.62 0.50 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.29  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.35 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 6.09  Hydr. Depth (m) 5.24 6.09 5.24 
 Conv. Total (m3/s) 370.1  Conv. (m3/s) 16.0 338.2 16.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.30 5.00 6.30 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 7.00 58.87 7.00 
 Alpha  1.30  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 6.77 50.65 6.77 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.39 13.87 2.39 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.51724*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.39  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.39  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.88 20.79 2.88 
 E.G. Slope (m/m) 0.000684  Area (m2) 2.88 20.79 2.88 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.68 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.20  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.23 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 4.16  Hydr. Depth (m) 3.31 4.16 3.31 
 Conv. Total (m3/s) 198.1  Conv. (m3/s) 9.5 179.2 9.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.37 5.00 4.37 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 4.42 27.87 4.42 
 Alpha  1.22  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 3.90 33.85 3.90 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.17 13.87 2.17 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.51724*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.47  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.47  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.94 21.17 2.94 
 E.G. Slope (m/m) 0.000695  Area (m2) 2.94 21.17 2.94 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.87 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.20  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.23 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 4.23  Hydr. Depth (m) 3.38 4.23 3.38 
 Conv. Total (m3/s) 204.1  Conv. (m3/s) 9.7 184.7 9.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.44 5.00 4.44 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 4.52 28.88 4.52 
 Alpha  1.23  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 4.01 34.53 4.01 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.19 13.87 2.19 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.51724*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.10  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.10  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.75 14.32 1.75 
 E.G. Slope (m/m) 0.000478  Area (m2) 1.75 14.32 1.75 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.13  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.15 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 2.86  Hydr. Depth (m) 2.01 2.86 2.01 
 Conv. Total (m3/s) 106.7  Conv. (m3/s) 5.2 96.3 5.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.07 5.00 3.07 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 2.67 13.42 2.67 
 Alpha  1.16  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 2.18 22.85 2.18 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.82 13.87 1.82 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.51724*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.50  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.49  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.23 11.31 1.23 
 E.G. Slope (m/m) 0.000383  Area (m2) 1.23 11.31 1.23 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.10  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.26  Hydr. Depth (m) 1.41 2.26 1.41 
 Conv. Total (m3/s) 71.7  Conv. (m3/s) 3.4 65.0 3.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.47 5.00 2.47 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 1.86 8.49 1.86 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 1.45 17.81 1.45 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.64 13.87 1.64 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.51724*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.88  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.88  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.69 8.22 0.69 
 E.G. Slope (m/m) 0.000289  Area (m2) 0.69 8.22 0.69 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.51724*    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 6.68  Top Width (m) 0.84 5.00 0.84 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.08 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.64  Hydr. Depth (m) 0.82 1.64 0.82 
 Conv. Total (m3/s) 41.3  Conv. (m3/s) 1.6 38.1 1.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.85 5.00 1.85 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 1.06 4.65 1.06 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 0.78 12.72 0.78 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.30 13.87 1.30 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.5*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.28  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.27  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.52 30.20 4.52 
 E.G. Slope (m/m) 0.001011  Area (m2) 4.52 30.20 4.52 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.50 10.62 0.50 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.30  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.35 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 6.04  Hydr. Depth (m) 5.19 6.04 5.19 
 Conv. Total (m3/s) 365.6  Conv. (m3/s) 15.8 334.0 15.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.25 5.00 6.25 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 7.16 59.89 7.16 
 Alpha  1.30  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 6.55 49.16 6.55 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.34 13.62 2.34 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.5*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.36  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.36  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.85 20.63 2.85 
 E.G. Slope (m/m) 0.000701  Area (m2) 2.85 20.63 2.85 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.68 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.20  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.23 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 4.13  Hydr. Depth (m) 3.28 4.13 3.28 
 Conv. Total (m3/s) 195.7  Conv. (m3/s) 9.4 177.0 9.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.34 5.00 4.34 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 4.52 28.35 4.52 
 Alpha  1.22  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 3.76 32.83 3.76 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.12 13.62 2.12 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.5*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.43  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.43  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.92 21.01 2.92 
 E.G. Slope (m/m) 0.000713  Area (m2) 2.92 21.01 2.92 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.87 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.20  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.23 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 4.20  Hydr. Depth (m) 3.35 4.20 3.35 
 Conv. Total (m3/s) 201.6  Conv. (m3/s) 9.6 182.4 9.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.41 5.00 4.41 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 4.62 29.38 4.62 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.5*    Profile: PF 3 (Continued)
 Alpha  1.23  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 3.86 33.49 3.86 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.15 13.62 2.15 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.5*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.07  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.07  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.73 14.22 1.73 
 E.G. Slope (m/m) 0.000490  Area (m2) 1.73 14.22 1.73 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.13  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.15 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 2.84  Hydr. Depth (m) 1.99 2.84 1.99 
 Conv. Total (m3/s) 105.4  Conv. (m3/s) 5.2 95.1 5.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.05 5.00 3.05 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 2.73 13.65 2.73 
 Alpha  1.16  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 2.10 22.14 2.10 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.78 13.62 1.78 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.5*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.48  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.48  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.21 11.23 1.21 
 E.G. Slope (m/m) 0.000392  Area (m2) 1.21 11.23 1.21 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.10  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.25  Hydr. Depth (m) 1.40 2.25 1.40 
 Conv. Total (m3/s) 70.8  Conv. (m3/s) 3.3 64.2 3.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.46 5.00 2.46 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 1.90 8.63 1.90 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 1.39 17.25 1.39 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.59 13.62 1.59 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.5*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.86  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.86  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.68 8.16 0.68 
 E.G. Slope (m/m) 0.000296  Area (m2) 0.68 8.16 0.68 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
 Top Width (m) 6.67  Top Width (m) 0.84 5.00 0.84 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.08 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.63  Hydr. Depth (m) 0.82 1.63 0.82 
 Conv. Total (m3/s) 40.8  Conv. (m3/s) 1.5 37.7 1.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.83 5.00 1.83 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 1.08 4.73 1.08 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.01  Cum Volume (1000 m3) 0.74 12.31 0.74 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.26 13.62 1.26 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.48275*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.23  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.22  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.47 29.97 4.47 
 E.G. Slope (m/m) 0.001037  Area (m2) 4.47 29.97 4.47 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.50 10.62 0.50 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.30  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.35 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 5.99  Hydr. Depth (m) 5.14 5.99 5.14 
 Conv. Total (m3/s) 360.9  Conv. (m3/s) 15.6 329.6 15.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.20 5.00 6.20 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 7.34 60.98 7.34 
 Alpha  1.30  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 6.33 47.68 6.33 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.30 13.38 2.30 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.48275*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.32  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.32  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.82 20.47 2.82 
 E.G. Slope (m/m) 0.000719  Area (m2) 2.82 20.47 2.82 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.68 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.20  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.23 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 4.10  Hydr. Depth (m) 3.24 4.10 3.24 
 Conv. Total (m3/s) 193.2  Conv. (m3/s) 9.3 174.7 9.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.30 5.00 4.30 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 4.62 28.86 4.62 
 Alpha  1.22  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 3.62 31.82 3.62 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.08 13.38 2.08 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.48275*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.40  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.40  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.89 20.85 2.89 
 E.G. Slope (m/m) 0.000731  Area (m2) 2.89 20.85 2.89 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.87 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.20  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.23 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 4.17  Hydr. Depth (m) 3.32 4.17 3.32 
 Conv. Total (m3/s) 199.1  Conv. (m3/s) 9.5 180.0 9.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.38 5.00 4.38 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 4.73 29.90 4.73 
 Alpha  1.23  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 3.72 32.46 3.72 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.10 13.38 2.10 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.48275*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.05  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.05  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.72 14.11 1.72 
 E.G. Slope (m/m) 0.000502  Area (m2) 1.72 14.11 1.72 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.48275*    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.13  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.15 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 2.82  Hydr. Depth (m) 1.97 2.82 1.97 
 Conv. Total (m3/s) 104.1  Conv. (m3/s) 5.1 93.9 5.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.03 5.00 3.03 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 2.79 13.89 2.79 
 Alpha  1.16  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 2.01 21.45 2.01 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.73 13.38 1.73 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.48275*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.46  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.46  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.20 11.15 1.20 
 E.G. Slope (m/m) 0.000402  Area (m2) 1.20 11.15 1.20 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.10  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.23  Hydr. Depth (m) 1.38 2.23 1.38 
 Conv. Total (m3/s) 69.9  Conv. (m3/s) 3.3 63.4 3.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.44 5.00 2.44 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 1.94 8.79 1.94 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 1.34 16.70 1.34 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.55 13.38 1.55 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.48275*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.85  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.85  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.67 8.10 0.67 
 E.G. Slope (m/m) 0.000303  Area (m2) 0.67 8.10 0.67 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
 Top Width (m) 6.66  Top Width (m) 0.83 5.00 0.83 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.08 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.62  Hydr. Depth (m) 0.81 1.62 0.81 
 Conv. Total (m3/s) 40.3  Conv. (m3/s) 1.5 37.3 1.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.82 5.00 1.82 
 Min Ch El (m) 158.23  Shear (N/m2) 1.10 4.82 1.10 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 0.71 11.91 0.71 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.22 13.38 1.22 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.46551*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.17  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.17  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.43 29.73 4.43 
 E.G. Slope (m/m) 0.001065  Area (m2) 4.43 29.73 4.43 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.51 10.61 0.51 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.30  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.36 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 5.95  Hydr. Depth (m) 5.10 5.95 5.10 
 Conv. Total (m3/s) 356.2  Conv. (m3/s) 15.5 325.2 15.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.16 5.00 6.16 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 7.52 62.09 7.52 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.46551*    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.30  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 6.11 46.22 6.11 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.26 13.13 2.26 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.46551*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.29  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.29  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.80 20.32 2.80 
 E.G. Slope (m/m) 0.000737  Area (m2) 2.80 20.32 2.80 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.68 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.20  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.23 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 4.06  Hydr. Depth (m) 3.21 4.06 3.21 
 Conv. Total (m3/s) 190.7  Conv. (m3/s) 9.2 172.4 9.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.27 5.00 4.27 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 4.73 29.38 4.73 
 Alpha  1.22  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 3.48 30.82 3.48 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.04 13.13 2.04 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.46551*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.36  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.36  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.86 20.69 2.86 
 E.G. Slope (m/m) 0.000750  Area (m2) 2.86 20.69 2.86 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.87 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.20  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.24 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 4.14  Hydr. Depth (m) 3.29 4.14 3.29 
 Conv. Total (m3/s) 196.5  Conv. (m3/s) 9.4 177.7 9.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.35 5.00 4.35 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 4.84 30.45 4.84 
 Alpha  1.22  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 3.58 31.44 3.58 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.06 13.13 2.06 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.46551*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.02  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.02  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.70 14.00 1.70 
 E.G. Slope (m/m) 0.000515  Area (m2) 1.70 14.00 1.70 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.13  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.15 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 2.80  Hydr. Depth (m) 1.95 2.80 1.95 
 Conv. Total (m3/s) 102.8  Conv. (m3/s) 5.0 92.8 5.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.01 5.00 3.01 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 2.85 14.14 2.85 
 Alpha  1.16  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 1.93 20.76 1.93 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.69 13.13 1.69 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.46551*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.44  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.44  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.19 11.07 1.19 
 E.G. Slope (m/m) 0.000412  Area (m2) 1.19 11.07 1.19 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.07 1.27 0.07 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.10  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 2.21  Hydr. Depth (m) 1.36 2.21 1.36 
 Conv. Total (m3/s) 69.1  Conv. (m3/s) 3.2 62.7 3.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.42 5.00 2.42 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 1.98 8.94 1.98 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 1.28 16.16 1.28 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.51 13.13 1.51 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.46551*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.83  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.83  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.66 8.05 0.66 
 E.G. Slope (m/m) 0.000310  Area (m2) 0.66 8.05 0.66 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
 Top Width (m) 6.65  Top Width (m) 0.82 5.00 0.82 
 Vel Total (m/s) 0.07  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.08 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.61  Hydr. Depth (m) 0.80 1.61 0.80 
 Conv. Total (m3/s) 39.8  Conv. (m3/s) 1.5 36.8 1.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.81 5.00 1.81 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 1.12 4.90 1.12 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 0.68 11.52 0.68 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.18 13.13 1.18 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.44827*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.12  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.11  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.39 29.48 4.39 
 E.G. Slope (m/m) 0.001095  Area (m2) 4.39 29.48 4.39 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.51 10.61 0.51 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.30  Avg. Vel. (m/s) 0.12 0.36 0.12 
 Max Chl Dpth (m) 5.90  Hydr. Depth (m) 5.05 5.90 5.05 
 Conv. Total (m3/s) 351.3  Conv. (m3/s) 15.3 320.7 15.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.11 5.00 6.11 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 7.72 63.30 7.72 
 Alpha  1.29  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 5.89 44.76 5.89 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.22 12.89 2.22 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.44827*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.25  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.25  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.77 20.15 2.77 
 E.G. Slope (m/m) 0.000758  Area (m2) 2.77 20.15 2.77 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.68 0.25 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.44827*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.20  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.23 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 4.03  Hydr. Depth (m) 3.18 4.03 3.18 
 Conv. Total (m3/s) 188.1  Conv. (m3/s) 9.0 170.1 9.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.24 5.00 4.24 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 4.85 29.95 4.85 
 Alpha  1.22  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 3.34 29.83 3.34 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.99 12.89 1.99 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.44827*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.32  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.32  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.83 20.51 2.83 
 E.G. Slope (m/m) 0.000771  Area (m2) 2.83 20.51 2.83 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.87 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.21  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.24 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 4.10  Hydr. Depth (m) 3.25 4.10 3.25 
 Conv. Total (m3/s) 193.8  Conv. (m3/s) 9.3 175.2 9.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.31 5.00 4.31 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 4.96 31.03 4.96 
 Alpha  1.22  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 3.44 30.43 3.44 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.02 12.89 2.02 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.44827*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 161.00  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.00  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.68 13.89 1.68 
 E.G. Slope (m/m) 0.000529  Area (m2) 1.68 13.89 1.68 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.14  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.15 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 2.78  Hydr. Depth (m) 1.93 2.78 1.93 
 Conv. Total (m3/s) 101.4  Conv. (m3/s) 5.0 91.5 5.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.99 5.00 2.99 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 2.91 14.41 2.91 
 Alpha  1.16  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 1.85 20.07 1.85 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.65 12.89 1.65 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.44827*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.42  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.42  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.17 10.98 1.17 
 E.G. Slope (m/m) 0.000423  Area (m2) 1.17 10.98 1.17 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.27 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.11  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.12 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 2.20  Hydr. Depth (m) 1.35 2.20 1.35 
 Conv. Total (m3/s) 68.2  Conv. (m3/s) 3.2 61.9 3.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.41 5.00 2.41 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 2.02 9.11 2.02 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.44827*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 1.22 15.61 1.22 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.47 12.89 1.47 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.44827*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.82  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.82  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.65 7.98 0.65 
 E.G. Slope (m/m) 0.000319  Area (m2) 0.65 7.98 0.65 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
 Top Width (m) 6.63  Top Width (m) 0.82 5.00 0.82 
 Vel Total (m/s) 0.08  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.08 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.60  Hydr. Depth (m) 0.80 1.60 0.80 
 Conv. Total (m3/s) 39.3  Conv. (m3/s) 1.4 36.4 1.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.79 5.00 1.79 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 1.14 4.99 1.14 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 0.65 11.12 0.65 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.14 12.89 1.14 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.43103*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.07  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.06  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.34 29.22 4.34 
 E.G. Slope (m/m) 0.001127  Area (m2) 4.34 29.22 4.34 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.51 10.61 0.51 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.31  Avg. Vel. (m/s) 0.12 0.36 0.12 
 Max Chl Dpth (m) 5.84  Hydr. Depth (m) 4.99 5.84 4.99 
 Conv. Total (m3/s) 346.3  Conv. (m3/s) 15.1 316.0 15.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.05 5.00 6.05 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 7.93 64.58 7.93 
 Alpha  1.29  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.06  Cum Volume (1000 m3) 5.67 43.32 5.67 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.17 12.64 2.17 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.43103*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.21  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.21  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.74 19.97 2.74 
 E.G. Slope (m/m) 0.000780  Area (m2) 2.74 19.97 2.74 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.68 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.20  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.23 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 3.99  Hydr. Depth (m) 3.14 3.99 3.14 
 Conv. Total (m3/s) 185.5  Conv. (m3/s) 8.9 167.6 8.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.20 5.00 4.20 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 4.98 30.56 4.98 
 Alpha  1.22  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 3.21 28.84 3.21 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.95 12.64 1.95 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.43103*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.29  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.28  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.80 20.34 2.80 
 E.G. Slope (m/m) 0.000794  Area (m2) 2.80 20.34 2.80 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.87 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.21  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.24 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 4.07  Hydr. Depth (m) 3.22 4.07 3.22 
 Conv. Total (m3/s) 191.1  Conv. (m3/s) 9.2 172.7 9.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.28 5.00 4.28 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 5.09 31.66 5.09 
 Alpha  1.22  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 3.30 29.42 3.30 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.97 12.64 1.97 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.43103*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.97  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.97  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.66 13.77 1.66 
 E.G. Slope (m/m) 0.000544  Area (m2) 1.66 13.77 1.66 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.10 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.14  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.15 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 2.75  Hydr. Depth (m) 1.90 2.75 1.90 
 Conv. Total (m3/s) 100.0  Conv. (m3/s) 4.9 90.2 4.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.96 5.00 2.96 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 2.98 14.70 2.98 
 Alpha  1.16  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 1.76 19.39 1.76 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.61 12.64 1.61 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.43103*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.39  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.39  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.16 10.89 1.16 
 E.G. Slope (m/m) 0.000435  Area (m2) 1.16 10.89 1.16 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.27 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.11  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.12 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 2.18  Hydr. Depth (m) 1.33 2.18 1.33 
 Conv. Total (m3/s) 67.2  Conv. (m3/s) 3.1 61.0 3.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.39 5.00 2.39 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 2.07 9.30 2.07 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 1.16 15.08 1.16 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.42 12.64 1.42 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.43103*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.80  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.80  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.64 7.92 0.64 
 E.G. Slope (m/m) 0.000328  Area (m2) 0.64 7.92 0.64 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.43103*    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 6.62  Top Width (m) 0.81 5.00 0.81 
 Vel Total (m/s) 0.08  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.08 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.58  Hydr. Depth (m) 0.79 1.58 0.79 
 Conv. Total (m3/s) 38.7  Conv. (m3/s) 1.4 35.9 1.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.78 5.00 1.78 
 Min Ch El (m) 158.22  Shear (N/m2) 1.16 5.10 1.16 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 0.61 10.73 0.61 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.10 12.64 1.10 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.41379*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 164.01  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 164.00  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.30 28.96 4.30 
 E.G. Slope (m/m) 0.001160  Area (m2) 4.30 28.96 4.30 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.51 10.60 0.51 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.31  Avg. Vel. (m/s) 0.12 0.37 0.12 
 Max Chl Dpth (m) 5.79  Hydr. Depth (m) 4.94 5.79 4.94 
 Conv. Total (m3/s) 341.2  Conv. (m3/s) 15.0 311.3 15.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 6.00 5.00 6.00 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 8.15 65.91 8.15 
 Alpha  1.29  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.06  Cum Volume (1000 m3) 5.46 41.89 5.46 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.13 12.39 2.13 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.41379*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.17  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.17  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.70 19.80 2.70 
 E.G. Slope (m/m) 0.000803  Area (m2) 2.70 19.80 2.70 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.68 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.21  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.24 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 3.96  Hydr. Depth (m) 3.11 3.96 3.11 
 Conv. Total (m3/s) 182.8  Conv. (m3/s) 8.8 165.2 8.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.17 5.00 4.17 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 5.11 31.18 5.11 
 Alpha  1.22  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 3.08 27.86 3.08 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.91 12.39 1.91 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.41379*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.25  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.24  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.77 20.16 2.77 
 E.G. Slope (m/m) 0.000817  Area (m2) 2.77 20.16 2.77 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.87 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.21  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.24 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 4.03  Hydr. Depth (m) 3.18 4.03 3.18 
 Conv. Total (m3/s) 188.3  Conv. (m3/s) 9.1 170.2 9.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.24 5.00 4.24 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 5.23 32.31 5.23 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.41379*    Profile: PF 3 (Continued)
 Alpha  1.22  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 3.16 28.43 3.16 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.93 12.39 1.93 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.41379*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.94  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.94  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.64 13.66 1.64 
 E.G. Slope (m/m) 0.000560  Area (m2) 1.64 13.66 1.64 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.11 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.14  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.15 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 2.73  Hydr. Depth (m) 1.88 2.73 1.88 
 Conv. Total (m3/s) 98.6  Conv. (m3/s) 4.8 89.0 4.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.94 5.00 2.94 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 3.06 15.00 3.06 
 Alpha  1.15  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 1.68 18.72 1.68 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.56 12.39 1.56 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.41379*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.37  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.37  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.14 10.80 1.14 
 E.G. Slope (m/m) 0.000448  Area (m2) 1.14 10.80 1.14 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.27 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.11  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.12 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 2.16  Hydr. Depth (m) 1.31 2.16 1.31 
 Conv. Total (m3/s) 66.3  Conv. (m3/s) 3.0 60.2 3.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.37 5.00 2.37 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 2.11 9.48 2.11 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 1.10 14.54 1.10 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.38 12.39 1.38 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.41379*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.78  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.78  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.63 7.86 0.63 
 E.G. Slope (m/m) 0.000337  Area (m2) 0.63 7.86 0.63 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
 Top Width (m) 6.61  Top Width (m) 0.80 5.00 0.80 
 Vel Total (m/s) 0.08  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.08 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.57  Hydr. Depth (m) 0.79 1.57 0.79 
 Conv. Total (m3/s) 38.2  Conv. (m3/s) 1.4 35.4 1.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.77 5.00 1.77 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 1.18 5.20 1.18 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 0.58 10.34 0.58 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.06 12.39 1.06 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.39655*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 163.95  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.95  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.25 28.68 4.25 
 E.G. Slope (m/m) 0.001197  Area (m2) 4.25 28.68 4.25 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.51 10.60 0.51 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.31  Avg. Vel. (m/s) 0.12 0.37 0.12 
 Max Chl Dpth (m) 5.74  Hydr. Depth (m) 4.89 5.74 4.89 
 Conv. Total (m3/s) 335.9  Conv. (m3/s) 14.8 306.4 14.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.95 5.00 5.95 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 8.39 67.35 8.39 
 Alpha  1.29  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.06  Cum Volume (1000 m3) 5.25 40.47 5.25 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.09 12.15 2.09 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.39655*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.13  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.13  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.67 19.61 2.67 
 E.G. Slope (m/m) 0.000828  Area (m2) 2.67 19.61 2.67 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.68 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.21  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.24 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 3.92  Hydr. Depth (m) 3.07 3.92 3.07 
 Conv. Total (m3/s) 180.0  Conv. (m3/s) 8.7 162.6 8.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.13 5.00 4.13 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 5.25 31.86 5.25 
 Alpha  1.21  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 2.94 26.89 2.94 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.87 12.15 1.87 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.39655*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.21  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.20  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.73 19.97 2.73 
 E.G. Slope (m/m) 0.000843  Area (m2) 2.73 19.97 2.73 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.86 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.21  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.24 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 3.99  Hydr. Depth (m) 3.14 3.99 3.14 
 Conv. Total (m3/s) 185.4  Conv. (m3/s) 8.9 167.6 8.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.20 5.00 4.20 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 5.38 33.01 5.38 
 Alpha  1.22  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 3.03 27.44 3.03 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.89 12.15 1.89 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.39655*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.92  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.92  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.62 13.53 1.62 
 E.G. Slope (m/m) 0.000577  Area (m2) 1.62 13.53 1.62 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.11 0.11 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.39655*    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.14  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.16 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 2.71  Hydr. Depth (m) 1.86 2.71 1.86 
 Conv. Total (m3/s) 97.1  Conv. (m3/s) 4.7 87.6 4.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.92 5.00 2.92 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 3.14 15.33 3.14 
 Alpha  1.15  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 1.60 18.05 1.60 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.52 12.15 1.52 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.39655*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.35  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.35  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.12 10.71 1.12 
 E.G. Slope (m/m) 0.000462  Area (m2) 1.12 10.71 1.12 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.27 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.11  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.12 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 2.14  Hydr. Depth (m) 1.29 2.14 1.29 
 Conv. Total (m3/s) 65.3  Conv. (m3/s) 3.0 59.3 3.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.35 5.00 2.35 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 2.16 9.69 2.16 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 1.05 14.01 1.05 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.34 12.15 1.34 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.39655*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.77  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.77  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.62 7.79 0.62 
 E.G. Slope (m/m) 0.000348  Area (m2) 0.62 7.79 0.62 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
 Top Width (m) 6.59  Top Width (m) 0.80 5.00 0.80 
 Vel Total (m/s) 0.08  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.08 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.56  Hydr. Depth (m) 0.78 1.56 0.78 
 Conv. Total (m3/s) 37.6  Conv. (m3/s) 1.4 34.9 1.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.75 5.00 1.75 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 1.21 5.31 1.21 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 0.55 9.96 0.55 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.02 12.15 1.02 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.37931*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 163.89  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.89  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.20 28.40 4.20 
 E.G. Slope (m/m) 0.001237  Area (m2) 4.20 28.40 4.20 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.51 10.60 0.51 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.32  Avg. Vel. (m/s) 0.12 0.37 0.12 
 Max Chl Dpth (m) 5.68  Hydr. Depth (m) 4.83 5.68 4.83 
 Conv. Total (m3/s) 330.5  Conv. (m3/s) 14.6 301.3 14.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.89 5.00 5.89 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 8.65 68.90 8.65 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.37931*    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.29  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.06  Cum Volume (1000 m3) 5.04 39.07 5.04 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.04 11.90 2.04 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.37931*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.09  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.09  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.64 19.42 2.64 
 E.G. Slope (m/m) 0.000856  Area (m2) 2.64 19.42 2.64 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.68 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.21  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.24 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 3.88  Hydr. Depth (m) 3.03 3.88 3.03 
 Conv. Total (m3/s) 177.1  Conv. (m3/s) 8.6 159.9 8.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.09 5.00 4.09 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 5.41 32.60 5.41 
 Alpha  1.21  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 2.81 25.93 2.81 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.82 11.90 1.82 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.37931*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.16  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.16  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.70 19.77 2.70 
 E.G. Slope (m/m) 0.000871  Area (m2) 2.70 19.77 2.70 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.86 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.21  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.25 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 3.95  Hydr. Depth (m) 3.10 3.95 3.10 
 Conv. Total (m3/s) 182.4  Conv. (m3/s) 8.8 164.8 8.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.16 5.00 4.16 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 5.54 33.77 5.54 
 Alpha  1.22  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 2.89 26.46 2.89 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.85 11.90 1.85 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.37931*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.89  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.89  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.59 13.40 1.59 
 E.G. Slope (m/m) 0.000597  Area (m2) 1.59 13.40 1.59 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.11 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.14  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.16 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 2.68  Hydr. Depth (m) 1.83 2.68 1.83 
 Conv. Total (m3/s) 95.5  Conv. (m3/s) 4.7 86.2 4.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.89 5.00 2.89 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 3.22 15.68 3.22 
 Alpha  1.15  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 1.52 17.39 1.52 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.48 11.90 1.48 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.37931*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.33  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.33  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.11 10.60 1.11 
 E.G. Slope (m/m) 0.000477  Area (m2) 1.11 10.60 1.11 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.27 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.11  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.12 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 2.12  Hydr. Depth (m) 1.27 2.12 1.27 
 Conv. Total (m3/s) 64.2  Conv. (m3/s) 2.9 58.4 2.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.33 5.00 2.33 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 2.22 9.92 2.22 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 0.99 13.49 0.99 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.29 11.90 1.29 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.37931*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.75  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.75  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.61 7.72 0.61 
 E.G. Slope (m/m) 0.000359  Area (m2) 0.61 7.72 0.61 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.03 0.65 0.03 
 Top Width (m) 6.58  Top Width (m) 0.79 5.00 0.79 
 Vel Total (m/s) 0.08  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.08 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.54  Hydr. Depth (m) 0.77 1.54 0.77 
 Conv. Total (m3/s) 37.0  Conv. (m3/s) 1.3 34.3 1.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.73 5.00 1.73 
 Min Ch El (m) 158.21  Shear (N/m2) 1.24 5.44 1.24 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 0.52 9.58 0.52 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.98 11.90 0.98 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.36206*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 163.83  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.82  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.15 28.11 4.15 
 E.G. Slope (m/m) 0.001279  Area (m2) 4.15 28.11 4.15 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.51 10.59 0.51 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.32  Avg. Vel. (m/s) 0.12 0.38 0.12 
 Max Chl Dpth (m) 5.62  Hydr. Depth (m) 4.77 5.62 4.77 
 Conv. Total (m3/s) 325.0  Conv. (m3/s) 14.4 296.2 14.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.83 5.00 5.83 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 8.93 70.52 8.93 
 Alpha  1.28  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.06  Cum Volume (1000 m3) 4.84 37.68 4.84 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 2.00 11.66 2.00 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.36206*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.05  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.05  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.61 19.23 2.61 
 E.G. Slope (m/m) 0.000885  Area (m2) 2.61 19.23 2.61 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.68 0.25 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.36206*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.21  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.24 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 3.85  Hydr. Depth (m) 3.00 3.85 3.00 
 Conv. Total (m3/s) 174.2  Conv. (m3/s) 8.4 157.3 8.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.05 5.00 4.05 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 5.57 33.35 5.57 
 Alpha  1.21  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 2.68 24.98 2.68 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.78 11.66 1.78 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.36206*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.12  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.12  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.67 19.58 2.67 
 E.G. Slope (m/m) 0.000900  Area (m2) 2.67 19.58 2.67 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.86 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.22  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.25 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 3.92  Hydr. Depth (m) 3.07 3.92 3.07 
 Conv. Total (m3/s) 179.4  Conv. (m3/s) 8.7 162.1 8.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.12 5.00 4.12 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 5.71 34.56 5.71 
 Alpha  1.21  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 2.76 25.50 2.76 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.80 11.66 1.80 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.36206*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.86  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.86  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.57 13.28 1.57 
 E.G. Slope (m/m) 0.000616  Area (m2) 1.57 13.28 1.57 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.11 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.14  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.16 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 2.66  Hydr. Depth (m) 1.81 2.66 1.81 
 Conv. Total (m3/s) 94.0  Conv. (m3/s) 4.6 84.8 4.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.86 5.00 2.86 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 3.31 16.04 3.31 
 Alpha  1.15  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 1.45 16.73 1.45 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.44 11.66 1.44 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.36206*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.30  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.30  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.09 10.51 1.09 
 E.G. Slope (m/m) 0.000492  Area (m2) 1.09 10.51 1.09 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.27 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.11  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.12 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 2.10  Hydr. Depth (m) 1.25 2.10 1.25 
 Conv. Total (m3/s) 63.2  Conv. (m3/s) 2.9 57.5 2.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.31 5.00 2.31 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 2.27 10.14 2.27 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.36206*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 0.94 12.97 0.94 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.25 11.66 1.25 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.36206*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.73  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.73  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.60 7.65 0.60 
 E.G. Slope (m/m) 0.000371  Area (m2) 0.60 7.65 0.60 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.65 0.02 
 Top Width (m) 6.57  Top Width (m) 0.78 5.00 0.78 
 Vel Total (m/s) 0.08  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.09 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.53  Hydr. Depth (m) 0.76 1.53 0.76 
 Conv. Total (m3/s) 36.4  Conv. (m3/s) 1.3 33.8 1.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.72 5.00 1.72 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 1.27 5.56 1.27 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 0.49 9.20 0.49 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.94 11.66 0.94 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.34482*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 163.77  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.76  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.10 27.80 4.10 
 E.G. Slope (m/m) 0.001326  Area (m2) 4.10 27.80 4.10 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.52 10.59 0.52 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.32  Avg. Vel. (m/s) 0.13 0.38 0.13 
 Max Chl Dpth (m) 5.56  Hydr. Depth (m) 4.71 5.56 4.71 
 Conv. Total (m3/s) 319.2  Conv. (m3/s) 14.2 290.9 14.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.77 5.00 5.77 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 9.23 72.30 9.23 
 Alpha  1.28  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.07  Cum Volume (1000 m3) 4.64 36.30 4.64 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.96 11.41 1.96 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.34482*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 162.01  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.00  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.57 19.02 2.57 
 E.G. Slope (m/m) 0.000917  Area (m2) 2.57 19.02 2.57 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.68 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.21  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.25 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 3.80  Hydr. Depth (m) 2.95 3.80 2.95 
 Conv. Total (m3/s) 171.1  Conv. (m3/s) 8.3 154.5 8.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.01 5.00 4.01 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 5.76 34.20 5.76 
 Alpha  1.21  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 2.56 24.04 2.56 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.74 11.41 1.74 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.34482*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.07  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.07  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.63 19.36 2.63 
 E.G. Slope (m/m) 0.000933  Area (m2) 2.63 19.36 2.63 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.86 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.22  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.25 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 3.87  Hydr. Depth (m) 3.02 3.87 3.02 
 Conv. Total (m3/s) 176.2  Conv. (m3/s) 8.5 159.2 8.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.08 5.00 4.08 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 5.89 35.44 5.89 
 Alpha  1.21  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 2.63 24.54 2.63 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.76 11.41 1.76 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.34482*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.83  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.83  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.55 13.13 1.55 
 E.G. Slope (m/m) 0.000639  Area (m2) 1.55 13.13 1.55 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.11 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.14  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.16 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 2.63  Hydr. Depth (m) 1.78 2.63 1.78 
 Conv. Total (m3/s) 92.3  Conv. (m3/s) 4.5 83.4 4.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.84 5.00 2.84 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 3.41 16.45 3.41 
 Alpha  1.15  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 1.37 16.08 1.37 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.39 11.41 1.39 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.34482*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.28  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.28  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.07 10.40 1.07 
 E.G. Slope (m/m) 0.000510  Area (m2) 1.07 10.40 1.07 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.28 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.11  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.12 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 2.08  Hydr. Depth (m) 1.23 2.08 1.23 
 Conv. Total (m3/s) 62.1  Conv. (m3/s) 2.8 56.5 2.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.29 5.00 2.29 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 2.34 10.41 2.34 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 0.89 12.46 0.89 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.21 11.41 1.21 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.34482*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.71  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.71  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.59 7.57 0.59 
 E.G. Slope (m/m) 0.000384  Area (m2) 0.59 7.57 0.59 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.65 0.02 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.34482*    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 6.55  Top Width (m) 0.77 5.00 0.77 
 Vel Total (m/s) 0.08  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.09 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.51  Hydr. Depth (m) 0.76 1.51 0.76 
 Conv. Total (m3/s) 35.8  Conv. (m3/s) 1.3 33.3 1.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.70 5.00 1.70 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 1.30 5.70 1.30 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 0.46 8.83 0.46 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.90 11.41 0.90 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.32758*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 163.70  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.69  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 4.04 27.48 4.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.001377  Area (m2) 4.04 27.48 4.04 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.52 10.59 0.52 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.33  Avg. Vel. (m/s) 0.13 0.39 0.13 
 Max Chl Dpth (m) 5.50  Hydr. Depth (m) 4.65 5.50 4.65 
 Conv. Total (m3/s) 313.3  Conv. (m3/s) 14.0 285.3 14.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.71 5.00 5.71 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 9.56 74.21 9.56 
 Alpha  1.28  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.07  Cum Volume (1000 m3) 4.44 34.94 4.44 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.92 11.17 1.92 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.32758*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 161.96  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.96  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.53 18.80 2.53 
 E.G. Slope (m/m) 0.000952  Area (m2) 2.53 18.80 2.53 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.68 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.22  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.25 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 3.76  Hydr. Depth (m) 2.91 3.76 2.91 
 Conv. Total (m3/s) 167.9  Conv. (m3/s) 8.2 151.6 8.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.97 5.00 3.97 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 5.95 35.11 5.95 
 Alpha  1.21  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 2.43 23.11 2.43 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.70 11.17 1.70 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.32758*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 162.03  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.03  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.59 19.14 2.59 
 E.G. Slope (m/m) 0.000969  Area (m2) 2.59 19.14 2.59 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.86 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.22  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.25 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 3.83  Hydr. Depth (m) 2.98 3.83 2.98 
 Conv. Total (m3/s) 173.0  Conv. (m3/s) 8.4 156.2 8.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.04 5.00 4.04 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 6.10 36.37 6.10 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.32758*    Profile: PF 3 (Continued)
 Alpha  1.21  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 2.50 23.59 2.50 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.72 11.17 1.72 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.32758*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.80  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.79  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.52 12.99 1.52 
 E.G. Slope (m/m) 0.000663  Area (m2) 1.52 12.99 1.52 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.11 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.15  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.16 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 2.60  Hydr. Depth (m) 1.75 2.60 1.75 
 Conv. Total (m3/s) 90.6  Conv. (m3/s) 4.4 81.8 4.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.81 5.00 2.81 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 3.52 16.89 3.52 
 Alpha  1.15  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 1.29 15.44 1.29 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.35 11.17 1.35 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.32758*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.25  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.25  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.05 10.28 1.05 
 E.G. Slope (m/m) 0.000530  Area (m2) 1.05 10.28 1.05 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.28 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.11  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.12 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 2.06  Hydr. Depth (m) 1.21 2.06 1.21 
 Conv. Total (m3/s) 60.9  Conv. (m3/s) 2.7 55.4 2.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.27 5.00 2.27 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 2.41 10.69 2.41 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 0.84 11.95 0.84 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.17 11.17 1.17 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.32758*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.69  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.69  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.57 7.49 0.57 
 E.G. Slope (m/m) 0.000399  Area (m2) 0.57 7.49 0.57 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.65 0.02 
 Top Width (m) 6.53  Top Width (m) 0.77 5.00 0.77 
 Vel Total (m/s) 0.08  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.09 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.50  Hydr. Depth (m) 0.75 1.50 0.75 
 Conv. Total (m3/s) 35.1  Conv. (m3/s) 1.2 32.7 1.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.68 5.00 1.68 
 Min Ch El (m) 158.20  Shear (N/m2) 1.33 5.86 1.33 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 0.44 8.45 0.44 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.87 11.17 0.87 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.31034*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 163.63  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.62  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.99 27.16 3.99 
 E.G. Slope (m/m) 0.001432  Area (m2) 3.99 27.16 3.99 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.52 10.58 0.52 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.33  Avg. Vel. (m/s) 0.13 0.39 0.13 
 Max Chl Dpth (m) 5.43  Hydr. Depth (m) 4.58 5.43 4.58 
 Conv. Total (m3/s) 307.2  Conv. (m3/s) 13.7 279.7 13.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.64 5.00 5.64 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 9.92 76.25 9.92 
 Alpha  1.28  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.07  Cum Volume (1000 m3) 4.24 33.60 4.24 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.87 10.92 1.87 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.31034*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 161.91  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.91  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.49 18.58 2.49 
 E.G. Slope (m/m) 0.000989  Area (m2) 2.49 18.58 2.49 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.68 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.22  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.25 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 3.72  Hydr. Depth (m) 2.87 3.72 2.87 
 Conv. Total (m3/s) 164.7  Conv. (m3/s) 8.0 148.7 8.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.93 5.00 3.93 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 6.16 36.07 6.16 
 Alpha  1.20  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 2.31 22.19 2.31 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.65 10.92 1.65 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.31034*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 161.98  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.98  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.55 18.92 2.55 
 E.G. Slope (m/m) 0.001007  Area (m2) 2.55 18.92 2.55 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.86 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.22  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.26 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 3.78  Hydr. Depth (m) 2.93 3.78 2.93 
 Conv. Total (m3/s) 169.6  Conv. (m3/s) 8.2 153.2 8.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.99 5.00 3.99 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 6.31 37.37 6.31 
 Alpha  1.21  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 2.38 22.66 2.38 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.68 10.92 1.68 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.31034*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.76  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.76  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.50 12.84 1.50 
 E.G. Slope (m/m) 0.000689  Area (m2) 1.50 12.84 1.50 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.11 0.11 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.31034*    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.15  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.16 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 2.57  Hydr. Depth (m) 1.72 2.57 1.72 
 Conv. Total (m3/s) 88.9  Conv. (m3/s) 4.3 80.3 4.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.78 5.00 2.78 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 3.63 17.35 3.63 
 Alpha  1.15  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 1.22 14.80 1.22 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.31 10.92 1.31 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.31034*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.23  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.23  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.03 10.17 1.03 
 E.G. Slope (m/m) 0.000550  Area (m2) 1.03 10.17 1.03 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.28 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.11  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.13 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 2.03  Hydr. Depth (m) 1.18 2.03 1.18 
 Conv. Total (m3/s) 59.8  Conv. (m3/s) 2.7 54.4 2.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.24 5.00 2.24 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 2.48 10.98 2.48 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 0.78 11.45 0.78 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.12 10.92 1.12 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.31034*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.67  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.67  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.56 7.41 0.56 
 E.G. Slope (m/m) 0.000414  Area (m2) 0.56 7.41 0.56 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.65 0.02 
 Top Width (m) 6.52  Top Width (m) 0.76 5.00 0.76 
 Vel Total (m/s) 0.08  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.09 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.48  Hydr. Depth (m) 0.74 1.48 0.74 
 Conv. Total (m3/s) 34.5  Conv. (m3/s) 1.2 32.1 1.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.66 5.00 1.66 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 1.37 6.01 1.37 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 0.41 8.09 0.41 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.83 10.92 0.83 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.29310*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 163.56  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.55  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.93 26.81 3.93 
 E.G. Slope (m/m) 0.001493  Area (m2) 3.93 26.81 3.93 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.52 10.58 0.52 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.34  Avg. Vel. (m/s) 0.13 0.39 0.13 
 Max Chl Dpth (m) 5.36  Hydr. Depth (m) 4.51 5.36 4.51 
 Conv. Total (m3/s) 300.9  Conv. (m3/s) 13.5 273.8 13.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.57 5.00 5.57 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 10.31 78.50 10.31 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.29310*    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.27  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.08  Cum Volume (1000 m3) 4.04 32.27 4.04 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.83 10.67 1.83 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.29310*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 161.86  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.86  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.45 18.35 2.45 
 E.G. Slope (m/m) 0.001032  Area (m2) 2.45 18.35 2.45 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.68 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.22  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.25 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 3.67  Hydr. Depth (m) 2.82 3.67 2.82 
 Conv. Total (m3/s) 161.3  Conv. (m3/s) 7.9 145.6 7.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.88 5.00 3.88 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 6.40 37.13 6.40 
 Alpha  1.20  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 2.19 21.29 2.19 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.61 10.67 1.61 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.29310*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 161.93  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.93  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.51 18.68 2.51 
 E.G. Slope (m/m) 0.001050  Area (m2) 2.51 18.68 2.51 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.86 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.23  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.26 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 3.74  Hydr. Depth (m) 2.89 3.74 2.89 
 Conv. Total (m3/s) 166.1  Conv. (m3/s) 8.1 150.0 8.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.95 5.00 3.95 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 6.55 38.47 6.55 
 Alpha  1.20  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 2.25 21.73 2.25 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.63 10.67 1.63 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.29310*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.73  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.73  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.47 12.69 1.47 
 E.G. Slope (m/m) 0.000718  Area (m2) 1.47 12.69 1.47 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.11 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.15  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.17 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 2.54  Hydr. Depth (m) 1.69 2.54 1.69 
 Conv. Total (m3/s) 87.1  Conv. (m3/s) 4.2 78.7 4.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.75 5.00 2.75 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 3.76 17.86 3.76 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 1.15 14.18 1.15 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.26 10.67 1.26 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.29310*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.20  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.20  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.01 10.05 1.01 
 E.G. Slope (m/m) 0.000574  Area (m2) 1.01 10.05 1.01 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.28 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.13 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 2.01  Hydr. Depth (m) 1.16 2.01 1.16 
 Conv. Total (m3/s) 58.5  Conv. (m3/s) 2.6 53.3 2.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.22 5.00 2.22 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 2.56 11.31 2.56 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 0.73 10.95 0.73 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.08 10.67 1.08 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.29310*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.65  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.65  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.55 7.32 0.55 
 E.G. Slope (m/m) 0.000431  Area (m2) 0.55 7.32 0.55 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.65 0.02 
 Top Width (m) 6.50  Top Width (m) 0.75 5.00 0.75 
 Vel Total (m/s) 0.08  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.09 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.46  Hydr. Depth (m) 0.73 1.46 0.73 
 Conv. Total (m3/s) 33.7  Conv. (m3/s) 1.1 31.5 1.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.64 5.00 1.64 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 1.41 6.19 1.41 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 0.38 7.73 0.38 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.79 10.67 0.79 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.27586*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 163.48  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.48  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.86 26.45 3.86 
 E.G. Slope (m/m) 0.001560  Area (m2) 3.86 26.45 3.86 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.52 10.58 0.52 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.34  Avg. Vel. (m/s) 0.14 0.40 0.14 
 Max Chl Dpth (m) 5.29  Hydr. Depth (m) 4.44 5.29 4.44 
 Conv. Total (m3/s) 294.3  Conv. (m3/s) 13.3 267.7 13.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.50 5.00 5.50 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 10.75 80.96 10.75 
 Alpha  1.27  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.08  Cum Volume (1000 m3) 3.85 30.96 3.85 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.79 10.43 1.79 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.27586*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 161.81  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.81  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.41 18.11 2.41 
 E.G. Slope (m/m) 0.001078  Area (m2) 2.41 18.11 2.41 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.67 0.25 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.27586*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.23  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.26 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 3.62  Hydr. Depth (m) 2.77 3.62 2.77 
 Conv. Total (m3/s) 157.7  Conv. (m3/s) 7.7 142.3 7.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.83 5.00 3.83 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 6.66 38.30 6.66 
 Alpha  1.20  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 2.07 20.39 2.07 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.57 10.43 1.57 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.27586*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 161.88  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.87  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.47 18.44 2.47 
 E.G. Slope (m/m) 0.001098  Area (m2) 2.47 18.44 2.47 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.86 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.23  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.26 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 3.69  Hydr. Depth (m) 2.84 3.69 2.84 
 Conv. Total (m3/s) 162.5  Conv. (m3/s) 7.9 146.7 7.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.90 5.00 3.90 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 6.82 39.68 6.82 
 Alpha  1.20  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.06  Cum Volume (1000 m3) 2.13 20.82 2.13 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.59 10.43 1.59 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.27586*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.69  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.69  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.44 12.52 1.44 
 E.G. Slope (m/m) 0.000750  Area (m2) 1.44 12.52 1.44 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.11 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.15  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.17 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 2.50  Hydr. Depth (m) 1.65 2.50 1.65 
 Conv. Total (m3/s) 85.2  Conv. (m3/s) 4.1 77.0 4.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.71 5.00 2.71 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 3.90 18.43 3.90 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 1.08 13.56 1.08 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.22 10.43 1.22 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.27586*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.17  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.17  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.99 9.92 0.99 
 E.G. Slope (m/m) 0.000600  Area (m2) 0.99 9.92 0.99 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.28 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.13 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 1.98  Hydr. Depth (m) 1.13 1.98 1.13 
 Conv. Total (m3/s) 57.2  Conv. (m3/s) 2.5 52.2 2.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.19 5.00 2.19 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 2.65 11.67 2.65 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.27586*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 0.69 10.46 0.69 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.04 10.43 1.04 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.27586*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.63  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.63  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.53 7.23 0.53 
 E.G. Slope (m/m) 0.000451  Area (m2) 0.53 7.23 0.53 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.65 0.02 
 Top Width (m) 6.48  Top Width (m) 0.74 5.00 0.74 
 Vel Total (m/s) 0.08  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.09 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.45  Hydr. Depth (m) 0.72 1.45 0.72 
 Conv. Total (m3/s) 33.0  Conv. (m3/s) 1.1 30.8 1.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.62 5.00 1.62 
 Min Ch El (m) 158.19  Shear (N/m2) 1.46 6.39 1.46 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 0.35 7.37 0.35 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.75 10.43 0.75 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.25862*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 163.41  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.40  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.80 26.08 3.80 
 E.G. Slope (m/m) 0.001635  Area (m2) 3.80 26.08 3.80 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.53 10.57 0.53 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.35  Avg. Vel. (m/s) 0.14 0.41 0.14 
 Max Chl Dpth (m) 5.22  Hydr. Depth (m) 4.37 5.22 4.37 
 Conv. Total (m3/s) 287.5  Conv. (m3/s) 13.0 261.4 13.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.43 5.00 5.43 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 11.22 83.63 11.22 
 Alpha  1.27  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.08  Cum Volume (1000 m3) 3.66 29.67 3.66 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.75 10.18 1.75 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.25862*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 161.76  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.75  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.37 17.86 2.37 
 E.G. Slope (m/m) 0.001130  Area (m2) 2.37 17.86 2.37 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.67 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.23  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.26 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 3.57  Hydr. Depth (m) 2.72 3.57 2.72 
 Conv. Total (m3/s) 154.1  Conv. (m3/s) 7.5 139.1 7.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.78 5.00 3.78 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 6.94 39.56 6.94 
 Alpha  1.20  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.06  Cum Volume (1000 m3) 1.95 19.51 1.95 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.52 10.18 1.52 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.25862*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 161.82  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.82  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.42 18.18 2.42 
 E.G. Slope (m/m) 0.001150  Area (m2) 2.42 18.18 2.42 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.86 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.23  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.27 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 3.64  Hydr. Depth (m) 2.79 3.64 2.79 
 Conv. Total (m3/s) 158.8  Conv. (m3/s) 7.7 143.3 7.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.85 5.00 3.85 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 7.10 40.99 7.10 
 Alpha  1.20  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.06  Cum Volume (1000 m3) 2.01 19.92 2.01 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.55 10.18 1.55 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.25862*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.65  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.65  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.41 12.35 1.41 
 E.G. Slope (m/m) 0.000786  Area (m2) 1.41 12.35 1.41 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.11 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.15  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.17 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 2.47  Hydr. Depth (m) 1.62 2.47 1.62 
 Conv. Total (m3/s) 83.2  Conv. (m3/s) 4.0 75.2 4.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.68 5.00 2.68 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 4.05 19.04 4.05 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 1.01 12.94 1.01 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.18 10.18 1.18 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.25862*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.14  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.14  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.96 9.79 0.96 
 E.G. Slope (m/m) 0.000628  Area (m2) 0.96 9.79 0.96 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.28 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.13 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 1.96  Hydr. Depth (m) 1.11 1.96 1.11 
 Conv. Total (m3/s) 55.9  Conv. (m3/s) 2.4 51.1 2.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.17 5.00 2.17 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 2.74 12.06 2.74 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 0.64 9.97 0.64 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.99 10.18 0.99 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.25862*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.61  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.61  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.52 7.13 0.52 
 E.G. Slope (m/m) 0.000472  Area (m2) 0.52 7.13 0.52 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.65 0.02 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.25862*    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 6.46  Top Width (m) 0.73 5.00 0.73 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.04 0.09 0.04 
 Max Chl Dpth (m) 1.43  Hydr. Depth (m) 0.71 1.43 0.71 
 Conv. Total (m3/s) 32.3  Conv. (m3/s) 1.1 30.1 1.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.60 5.00 1.60 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 1.50 6.60 1.50 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.02  Cum Volume (1000 m3) 0.33 7.02 0.33 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.72 10.18 0.72 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.24138*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 163.32  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.32  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.73 25.68 3.73 
 E.G. Slope (m/m) 0.001719  Area (m2) 3.73 25.68 3.73 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.53 10.57 0.53 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.35  Avg. Vel. (m/s) 0.14 0.41 0.14 
 Max Chl Dpth (m) 5.14  Hydr. Depth (m) 4.29 5.14 4.29 
 Conv. Total (m3/s) 280.3  Conv. (m3/s) 12.7 254.8 12.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.35 5.00 5.35 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 11.76 86.61 11.76 
 Alpha  1.27  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.09  Cum Volume (1000 m3) 3.48 28.40 3.48 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.70 9.94 1.70 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.24138*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 161.70  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.70  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.32 17.59 2.32 
 E.G. Slope (m/m) 0.001188  Area (m2) 2.32 17.59 2.32 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.67 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.23  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.27 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 3.52  Hydr. Depth (m) 2.67 3.52 2.67 
 Conv. Total (m3/s) 150.3  Conv. (m3/s) 7.4 135.6 7.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.73 5.00 3.73 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 7.25 40.98 7.25 
 Alpha  1.19  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.06  Cum Volume (1000 m3) 1.83 18.63 1.83 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.48 9.94 1.48 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.24138*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 161.76  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.76  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.38 17.90 2.38 
 E.G. Slope (m/m) 0.001209  Area (m2) 2.38 17.90 2.38 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.86 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.24  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.27 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 3.58  Hydr. Depth (m) 2.73 3.58 2.73 
 Conv. Total (m3/s) 154.8  Conv. (m3/s) 7.6 139.7 7.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.79 5.00 3.79 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 7.43 42.46 7.43 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.24138*    Profile: PF 3 (Continued)
 Alpha  1.20  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.06  Cum Volume (1000 m3) 1.89 19.03 1.89 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.50 9.94 1.50 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.24138*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.61  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.61  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.38 12.17 1.38 
 E.G. Slope (m/m) 0.000826  Area (m2) 1.38 12.17 1.38 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.11 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.16  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.17 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 2.43  Hydr. Depth (m) 1.58 2.43 1.58 
 Conv. Total (m3/s) 81.2  Conv. (m3/s) 3.9 73.4 3.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.64 5.00 2.64 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 4.22 19.72 4.22 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 0.94 12.34 0.94 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.14 9.94 1.14 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.24138*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.11  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.11  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.94 9.65 0.94 
 E.G. Slope (m/m) 0.000661  Area (m2) 0.94 9.65 0.94 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.28 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.13 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 1.93  Hydr. Depth (m) 1.08 1.93 1.08 
 Conv. Total (m3/s) 54.5  Conv. (m3/s) 2.4 49.8 2.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.14 5.00 2.14 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 2.84 12.50 2.84 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 0.59 9.49 0.59 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.95 9.94 0.95 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.24138*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.59  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.58  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.51 7.03 0.51 
 E.G. Slope (m/m) 0.000496  Area (m2) 0.51 7.03 0.51 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.66 0.02 
 Top Width (m) 6.44  Top Width (m) 0.72 5.00 0.72 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.09 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 1.41  Hydr. Depth (m) 0.70 1.41 0.70 
 Conv. Total (m3/s) 31.5  Conv. (m3/s) 1.0 29.4 1.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.58 5.00 1.58 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 1.56 6.84 1.56 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 0.30 6.67 0.30 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.68 9.94 0.68 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.22413*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 163.24  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.23  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.66 25.26 3.66 
 E.G. Slope (m/m) 0.001814  Area (m2) 3.66 25.26 3.66 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.53 10.56 0.53 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.36  Avg. Vel. (m/s) 0.15 0.42 0.15 
 Max Chl Dpth (m) 5.05  Hydr. Depth (m) 4.20 5.05 4.20 
 Conv. Total (m3/s) 272.9  Conv. (m3/s) 12.5 248.0 12.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.26 5.00 5.26 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 12.36 89.88 12.36 
 Alpha  1.26  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.09  Cum Volume (1000 m3) 3.30 27.15 3.30 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.66 9.69 1.66 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.22413*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 161.64  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.64  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.27 17.31 2.27 
 E.G. Slope (m/m) 0.001253  Area (m2) 2.27 17.31 2.27 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.67 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.24  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.27 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 3.46  Hydr. Depth (m) 2.61 3.46 2.61 
 Conv. Total (m3/s) 146.3  Conv. (m3/s) 7.2 132.0 7.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.67 5.00 3.67 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 7.60 42.53 7.60 
 Alpha  1.19  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.06  Cum Volume (1000 m3) 1.72 17.78 1.72 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.44 9.69 1.44 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.22413*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 161.70  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.70  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.33 17.62 2.33 
 E.G. Slope (m/m) 0.001275  Area (m2) 2.33 17.62 2.33 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.86 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.24  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.28 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 3.52  Hydr. Depth (m) 2.67 3.52 2.67 
 Conv. Total (m3/s) 150.7  Conv. (m3/s) 7.4 136.0 7.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.73 5.00 3.73 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 7.79 44.07 7.79 
 Alpha  1.19  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.06  Cum Volume (1000 m3) 1.78 18.16 1.78 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.46 9.69 1.46 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.22413*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.57  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.57  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.35 11.98 1.35 
 E.G. Slope (m/m) 0.000871  Area (m2) 1.35 11.98 1.35 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.11 0.11 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.22413*    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.16  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.18 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 2.40  Hydr. Depth (m) 1.55 2.40 1.55 
 Conv. Total (m3/s) 79.0  Conv. (m3/s) 3.8 71.5 3.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.61 5.00 2.61 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 4.41 20.48 4.41 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 0.87 11.75 0.87 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.09 9.69 1.09 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.22413*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.08  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.07  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.91 9.50 0.91 
 E.G. Slope (m/m) 0.000697  Area (m2) 0.91 9.50 0.91 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.28 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.13 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 1.90  Hydr. Depth (m) 1.05 1.90 1.05 
 Conv. Total (m3/s) 53.1  Conv. (m3/s) 2.3 48.6 2.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.11 5.00 2.11 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 2.96 12.98 2.96 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 0.54 9.02 0.54 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.91 9.69 0.91 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.22413*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.56  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.56  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.49 6.92 0.49 
 E.G. Slope (m/m) 0.000523  Area (m2) 0.49 6.92 0.49 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.66 0.02 
 Top Width (m) 6.42  Top Width (m) 0.71 5.00 0.71 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.09 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 1.38  Hydr. Depth (m) 0.69 1.38 0.69 
 Conv. Total (m3/s) 30.6  Conv. (m3/s) 1.0 28.7 1.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.56 5.00 1.56 
 Min Ch El (m) 158.18  Shear (N/m2) 1.62 7.10 1.62 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 0.28 6.32 0.28 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.65 9.69 0.65 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.20689*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 163.14  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.14  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.58 24.82 3.58 
 E.G. Slope (m/m) 0.001923  Area (m2) 3.58 24.82 3.58 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.53 10.56 0.53 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.36  Avg. Vel. (m/s) 0.15 0.43 0.15 
 Max Chl Dpth (m) 4.96  Hydr. Depth (m) 4.11 4.96 4.11 
 Conv. Total (m3/s) 265.1  Conv. (m3/s) 12.2 240.7 12.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.17 5.00 5.17 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 13.04 93.60 13.04 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.20689*    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.26  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.10  Cum Volume (1000 m3) 3.12 25.92 3.12 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.62 9.44 1.62 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.20689*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 161.58  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.57  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.22 17.00 2.22 
 E.G. Slope (m/m) 0.001329  Area (m2) 2.22 17.00 2.22 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.67 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.24  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.27 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 3.40  Hydr. Depth (m) 2.55 3.40 2.55 
 Conv. Total (m3/s) 142.1  Conv. (m3/s) 7.0 128.2 7.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.61 5.00 3.61 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 8.01 44.31 8.01 
 Alpha  1.19  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.07  Cum Volume (1000 m3) 1.61 16.93 1.61 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.40 9.44 1.40 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.20689*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 161.64  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.63  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.27 17.31 2.27 
 E.G. Slope (m/m) 0.001352  Area (m2) 2.27 17.31 2.27 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.86 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.25  Avg. Vel. (m/s) 0.12 0.28 0.12 
 Max Chl Dpth (m) 3.46  Hydr. Depth (m) 2.61 3.46 2.61 
 Conv. Total (m3/s) 146.4  Conv. (m3/s) 7.2 132.0 7.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.67 5.00 3.67 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 8.21 45.91 8.21 
 Alpha  1.19  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.07  Cum Volume (1000 m3) 1.66 17.30 1.66 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.42 9.44 1.42 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.20689*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.53  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.53  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.31 11.78 1.31 
 E.G. Slope (m/m) 0.000924  Area (m2) 1.31 11.78 1.31 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.11 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.16  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.18 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 2.36  Hydr. Depth (m) 1.51 2.36 1.51 
 Conv. Total (m3/s) 76.8  Conv. (m3/s) 3.6 69.5 3.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.56 5.00 2.56 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 4.63 21.34 4.63 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 0.81 11.16 0.81 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.05 9.44 1.05 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.20689*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.04  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.04  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.89 9.34 0.89 
 E.G. Slope (m/m) 0.000739  Area (m2) 0.89 9.34 0.89 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.28 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.13  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.14 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 1.87  Hydr. Depth (m) 1.02 1.87 1.02 
 Conv. Total (m3/s) 51.6  Conv. (m3/s) 2.2 47.2 2.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.08 5.00 2.08 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 3.09 13.54 3.09 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 0.50 8.56 0.50 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.87 9.44 0.87 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.20689*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.53  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.53  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.47 6.81 0.47 
 E.G. Slope (m/m) 0.000555  Area (m2) 0.47 6.81 0.47 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.66 0.02 
 Top Width (m) 6.39  Top Width (m) 0.70 5.00 0.70 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 1.36  Hydr. Depth (m) 0.68 1.36 0.68 
 Conv. Total (m3/s) 29.8  Conv. (m3/s) 0.9 27.9 0.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.53 5.00 1.53 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 1.69 7.41 1.69 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 0.25 5.99 0.25 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.61 9.44 0.61 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.18965*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 163.05  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 163.04  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.50 24.35 3.50 
 E.G. Slope (m/m) 0.002048  Area (m2) 3.50 24.35 3.50 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.54 10.55 0.54 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.37  Avg. Vel. (m/s) 0.15 0.43 0.15 
 Max Chl Dpth (m) 4.87  Hydr. Depth (m) 4.02 4.87 4.02 
 Conv. Total (m3/s) 256.8  Conv. (m3/s) 11.9 233.1 11.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 5.08 5.00 5.08 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 13.83 97.81 13.83 
 Alpha  1.26  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.10  Cum Volume (1000 m3) 2.95 24.71 2.95 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.57 9.20 1.57 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.18965*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 161.51  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.51  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.16 16.68 2.16 
 E.G. Slope (m/m) 0.001416  Area (m2) 2.16 16.68 2.16 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.67 0.25 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.18965*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.25  Avg. Vel. (m/s) 0.12 0.28 0.12 
 Max Chl Dpth (m) 3.34  Hydr. Depth (m) 2.49 3.34 2.49 
 Conv. Total (m3/s) 137.7  Conv. (m3/s) 6.8 124.1 6.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.55 5.00 3.55 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 8.47 46.32 8.47 
 Alpha  1.19  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.07  Cum Volume (1000 m3) 1.50 16.10 1.50 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.35 9.20 1.35 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.18965*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 161.57  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.57  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.21 16.98 2.21 
 E.G. Slope (m/m) 0.001441  Area (m2) 2.21 16.98 2.21 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.85 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.25  Avg. Vel. (m/s) 0.12 0.29 0.12 
 Max Chl Dpth (m) 3.40  Hydr. Depth (m) 2.55 3.40 2.55 
 Conv. Total (m3/s) 141.8  Conv. (m3/s) 7.0 127.9 7.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.61 5.00 3.61 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 8.68 47.99 8.68 
 Alpha  1.19  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.07  Cum Volume (1000 m3) 1.55 16.46 1.55 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.38 9.20 1.38 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.18965*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.48  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.48  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.27 11.56 1.27 
 E.G. Slope (m/m) 0.000985  Area (m2) 1.27 11.56 1.27 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.11 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.18 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 2.31  Hydr. Depth (m) 1.46 2.31 1.46 
 Conv. Total (m3/s) 74.3  Conv. (m3/s) 3.5 67.3 3.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.52 5.00 2.52 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 4.87 22.32 4.87 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 0.74 10.59 0.74 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.01 9.20 1.01 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.18965*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 160.00  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.00  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.86 9.17 0.86 
 E.G. Slope (m/m) 0.000789  Area (m2) 0.86 9.17 0.86 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.29 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.13  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.14 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 1.83  Hydr. Depth (m) 0.98 1.83 0.98 
 Conv. Total (m3/s) 49.9  Conv. (m3/s) 2.1 45.8 2.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.04 5.00 2.04 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 3.24 14.18 3.24 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.18965*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 0.46 8.11 0.46 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.82 9.20 0.82 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.18965*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.51  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.51  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.46 6.68 0.46 
 E.G. Slope (m/m) 0.000592  Area (m2) 0.46 6.68 0.46 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.66 0.02 
 Top Width (m) 6.37  Top Width (m) 0.68 5.00 0.68 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 1.34  Hydr. Depth (m) 0.67 1.34 0.67 
 Conv. Total (m3/s) 28.8  Conv. (m3/s) 0.9 27.0 0.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.50 5.00 1.50 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 1.77 7.75 1.77 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 0.23 5.66 0.23 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.58 9.20 0.58 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.17241*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 162.94  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.93  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.41 23.84 3.41 
 E.G. Slope (m/m) 0.002193  Area (m2) 3.41 23.84 3.41 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.54 10.55 0.54 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.38  Avg. Vel. (m/s) 0.16 0.44 0.16 
 Max Chl Dpth (m) 4.77  Hydr. Depth (m) 3.92 4.77 3.92 
 Conv. Total (m3/s) 248.2  Conv. (m3/s) 11.5 225.2 11.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.98 5.00 4.98 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 14.73 102.57 14.73 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.11  Cum Volume (1000 m3) 2.78 23.52 2.78 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.53 8.95 1.53 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.17241*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 161.44  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.43  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.10 16.34 2.10 
 E.G. Slope (m/m) 0.001516  Area (m2) 2.10 16.34 2.10 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.67 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.25  Avg. Vel. (m/s) 0.12 0.29 0.12 
 Max Chl Dpth (m) 3.27  Hydr. Depth (m) 2.42 3.27 2.42 
 Conv. Total (m3/s) 133.0  Conv. (m3/s) 6.5 119.9 6.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.48 5.00 3.48 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 8.99 48.59 8.99 
 Alpha  1.18  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.08  Cum Volume (1000 m3) 1.40 15.29 1.40 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.31 8.95 1.31 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.17241*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 161.50  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.49  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.15 16.63 2.15 
 E.G. Slope (m/m) 0.001543  Area (m2) 2.15 16.63 2.15 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.85 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.26  Avg. Vel. (m/s) 0.12 0.29 0.12 
 Max Chl Dpth (m) 3.33  Hydr. Depth (m) 2.48 3.33 2.48 
 Conv. Total (m3/s) 137.0  Conv. (m3/s) 6.7 123.6 6.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.54 5.00 3.54 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 9.22 50.35 9.22 
 Alpha  1.18  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.08  Cum Volume (1000 m3) 1.45 15.63 1.45 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.33 8.95 1.33 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.17241*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.43  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.43  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.23 11.32 1.23 
 E.G. Slope (m/m) 0.001055  Area (m2) 1.23 11.32 1.23 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.11 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.19 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 2.26  Hydr. Depth (m) 1.41 2.26 1.41 
 Conv. Total (m3/s) 71.8  Conv. (m3/s) 3.4 65.1 3.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.47 5.00 2.47 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 5.15 23.43 5.15 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 0.68 10.03 0.68 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.96 8.95 0.96 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.17241*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 159.96  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.96  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.82 8.99 0.82 
 E.G. Slope (m/m) 0.000845  Area (m2) 0.82 8.99 0.82 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.29 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.13  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.14 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 1.80  Hydr. Depth (m) 0.95 1.80 0.95 
 Conv. Total (m3/s) 48.2  Conv. (m3/s) 2.0 44.3 2.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.01 5.00 2.01 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 3.40 14.89 3.40 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 0.42 7.66 0.42 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.78 8.95 0.78 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.17241*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.48  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.48  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.44 6.55 0.44 
 E.G. Slope (m/m) 0.000633  Area (m2) 0.44 6.55 0.44 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.66 0.02 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.17241*    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 6.34  Top Width (m) 0.67 5.00 0.67 
 Vel Total (m/s) 0.09  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 1.31  Hydr. Depth (m) 0.66 1.31 0.66 
 Conv. Total (m3/s) 27.9  Conv. (m3/s) 0.9 26.1 0.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.47 5.00 1.47 
 Min Ch El (m) 158.17  Shear (N/m2) 1.85 8.14 1.85 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.03  Cum Volume (1000 m3) 0.21 5.33 0.21 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.55 8.95 0.55 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.15517*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 162.83  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.82  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.31 23.30 3.31 
 E.G. Slope (m/m) 0.002367  Area (m2) 3.31 23.30 3.31 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.54 10.54 0.54 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.39  Avg. Vel. (m/s) 0.16 0.45 0.16 
 Max Chl Dpth (m) 4.66  Hydr. Depth (m) 3.81 4.66 3.81 
 Conv. Total (m3/s) 238.9  Conv. (m3/s) 11.1 216.6 11.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.87 5.00 4.87 
 Min Ch El (m) 158.16  Shear (N/m2) 15.80 108.15 15.80 
 Alpha  1.25  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.12  Cum Volume (1000 m3) 2.61 22.36 2.61 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.49 8.71 1.49 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.15517*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 161.36  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.36  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.04 15.97 2.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.001637  Area (m2) 2.04 15.97 2.04 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.67 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.26  Avg. Vel. (m/s) 0.13 0.29 0.13 
 Max Chl Dpth (m) 3.19  Hydr. Depth (m) 2.34 3.19 2.34 
 Conv. Total (m3/s) 128.0  Conv. (m3/s) 6.3 115.4 6.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.40 5.00 3.40 
 Min Ch El (m) 158.16  Shear (N/m2) 9.62 51.28 9.62 
 Alpha  1.18  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.08  Cum Volume (1000 m3) 1.30 14.50 1.30 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.27 8.71 1.27 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.15517*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 161.42  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.41  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.09 16.25 2.09 
 E.G. Slope (m/m) 0.001666  Area (m2) 2.09 16.25 2.09 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.85 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.26  Avg. Vel. (m/s) 0.13 0.30 0.13 
 Max Chl Dpth (m) 3.25  Hydr. Depth (m) 2.40 3.25 2.40 
 Conv. Total (m3/s) 131.9  Conv. (m3/s) 6.5 118.9 6.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.46 5.00 3.46 
 Min Ch El (m) 158.16  Shear (N/m2) 9.86 53.12 9.86 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.15517*    Profile: PF 3 (Continued)
 Alpha  1.18  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.09  Cum Volume (1000 m3) 1.34 14.82 1.34 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.29 8.71 1.29 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.15517*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.38  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.38  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.19 11.07 1.19 
 E.G. Slope (m/m) 0.001140  Area (m2) 1.19 11.07 1.19 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.12 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.17  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.19 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 2.21  Hydr. Depth (m) 1.36 2.21 1.36 
 Conv. Total (m3/s) 69.1  Conv. (m3/s) 3.2 62.7 3.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.42 5.00 2.42 
 Min Ch El (m) 158.16  Shear (N/m2) 5.47 24.75 5.47 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.06  Cum Volume (1000 m3) 0.62 9.48 0.62 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.92 8.71 0.92 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.15517*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 159.92  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.92  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.79 8.78 0.79 
 E.G. Slope (m/m) 0.000914  Area (m2) 0.79 8.78 0.79 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.29 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.14  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.15 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 1.76  Hydr. Depth (m) 0.91 1.76 0.91 
 Conv. Total (m3/s) 46.4  Conv. (m3/s) 1.9 42.6 1.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.97 5.00 1.97 
 Min Ch El (m) 158.16  Shear (N/m2) 3.60 15.75 3.60 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 0.38 7.22 0.38 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.74 8.71 0.74 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.15517*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.44  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.44  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.42 6.40 0.42 
 E.G. Slope (m/m) 0.000685  Area (m2) 0.42 6.40 0.42 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.66 0.02 
 Top Width (m) 6.31  Top Width (m) 0.66 5.00 0.66 
 Vel Total (m/s) 0.10  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.10 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 1.28  Hydr. Depth (m) 0.64 1.28 0.64 
 Conv. Total (m3/s) 26.8  Conv. (m3/s) 0.8 25.2 0.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.44 5.00 1.44 
 Min Ch El (m) 158.16  Shear (N/m2) 1.96 8.60 1.96 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 0.19 5.01 0.19 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.51 8.71 0.51 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.13793*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 162.71  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.70  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.21 22.70 3.21 
 E.G. Slope (m/m) 0.002577  Area (m2) 3.21 22.70 3.21 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.55 10.53 0.55 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.40  Avg. Vel. (m/s) 0.17 0.46 0.17 
 Max Chl Dpth (m) 4.54  Hydr. Depth (m) 3.69 4.54 3.69 
 Conv. Total (m3/s) 229.0  Conv. (m3/s) 10.7 207.5 10.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.75 5.00 4.75 
 Min Ch El (m) 158.16  Shear (N/m2) 17.08 114.73 17.08 
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.13  Cum Volume (1000 m3) 2.45 21.23 2.45 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.45 8.46 1.45 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.13793*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 161.28  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.27  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.97 15.56 1.97 
 E.G. Slope (m/m) 0.001784  Area (m2) 1.97 15.56 1.97 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.67 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.27  Avg. Vel. (m/s) 0.13 0.30 0.13 
 Max Chl Dpth (m) 3.11  Hydr. Depth (m) 2.26 3.11 2.26 
 Conv. Total (m3/s) 122.6  Conv. (m3/s) 6.0 110.6 6.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.32 5.00 3.32 
 Min Ch El (m) 158.16  Shear (N/m2) 10.36 54.44 10.36 
 Alpha  1.17  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.09  Cum Volume (1000 m3) 1.20 13.72 1.20 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.23 8.46 1.23 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.13793*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 161.33  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.33  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.02 15.84 2.02 
 E.G. Slope (m/m) 0.001815  Area (m2) 2.02 15.84 2.02 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.85 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.27  Avg. Vel. (m/s) 0.13 0.31 0.13 
 Max Chl Dpth (m) 3.17  Hydr. Depth (m) 2.32 3.17 2.32 
 Conv. Total (m3/s) 126.3  Conv. (m3/s) 6.2 113.9 6.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.38 5.00 3.38 
 Min Ch El (m) 158.16  Shear (N/m2) 10.63 56.40 10.63 
 Alpha  1.18  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.09  Cum Volume (1000 m3) 1.24 14.03 1.24 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.25 8.46 1.25 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.13793*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.32  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.32  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.14 10.79 1.14 
 E.G. Slope (m/m) 0.001243  Area (m2) 1.14 10.79 1.14 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.12 0.11 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.13793*    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.20 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 2.16  Hydr. Depth (m) 1.31 2.16 1.31 
 Conv. Total (m3/s) 66.2  Conv. (m3/s) 3.0 60.1 3.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.37 5.00 2.37 
 Min Ch El (m) 158.16  Shear (N/m2) 5.86 26.32 5.86 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.06  Cum Volume (1000 m3) 0.56 8.94 0.56 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.88 8.46 0.88 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.13793*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 159.87  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.87  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.75 8.56 0.75 
 E.G. Slope (m/m) 0.000999  Area (m2) 0.75 8.56 0.75 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.06 1.29 0.06 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.14  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.15 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 1.71  Hydr. Depth (m) 0.86 1.71 0.86 
 Conv. Total (m3/s) 44.4  Conv. (m3/s) 1.7 40.9 1.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.92 5.00 1.92 
 Min Ch El (m) 158.16  Shear (N/m2) 3.82 16.78 3.82 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 0.34 6.80 0.34 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.70 8.46 0.70 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.13793*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.41  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.41  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.40 6.24 0.40 
 E.G. Slope (m/m) 0.000748  Area (m2) 0.40 6.24 0.40 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.66 0.02 
 Top Width (m) 6.28  Top Width (m) 0.64 5.00 0.64 
 Vel Total (m/s) 0.10  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 1.25  Hydr. Depth (m) 0.62 1.25 0.62 
 Conv. Total (m3/s) 25.6  Conv. (m3/s) 0.8 24.1 0.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.40 5.00 1.40 
 Min Ch El (m) 158.16  Shear (N/m2) 2.08 9.15 2.08 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 0.17 4.70 0.17 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.48 8.46 0.48 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.12068*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 162.58  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.57  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 3.10 22.05 3.10 
 E.G. Slope (m/m) 0.002834  Area (m2) 3.10 22.05 3.10 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.55 10.53 0.55 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.41  Avg. Vel. (m/s) 0.18 0.48 0.18 
 Max Chl Dpth (m) 4.41  Hydr. Depth (m) 3.56 4.41 3.56 
 Conv. Total (m3/s) 218.4  Conv. (m3/s) 10.3 197.7 10.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.62 5.00 4.62 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 18.63 122.58 18.63 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.12068*    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.24  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.15  Cum Volume (1000 m3) 2.30 20.13 2.30 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.40 8.22 1.40 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.12068*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 161.18  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.18  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.89 15.12 1.89 
 E.G. Slope (m/m) 0.001963  Area (m2) 1.89 15.12 1.89 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.67 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.27  Avg. Vel. (m/s) 0.13 0.31 0.13 
 Max Chl Dpth (m) 3.02  Hydr. Depth (m) 2.17 3.02 2.17 
 Conv. Total (m3/s) 116.9  Conv. (m3/s) 5.8 105.4 5.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.23 5.00 3.23 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 11.26 58.22 11.26 
 Alpha  1.17  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.10  Cum Volume (1000 m3) 1.10 12.97 1.10 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.18 8.22 1.18 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.12068*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 161.24  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.23  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.94 15.39 1.94 
 E.G. Slope (m/m) 0.001998  Area (m2) 1.94 15.39 1.94 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.85 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.28  Avg. Vel. (m/s) 0.14 0.32 0.14 
 Max Chl Dpth (m) 3.08  Hydr. Depth (m) 2.23 3.08 2.23 
 Conv. Total (m3/s) 120.4  Conv. (m3/s) 5.9 108.6 5.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.29 5.00 3.29 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 11.55 60.31 11.55 
 Alpha  1.17  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.10  Cum Volume (1000 m3) 1.14 13.26 1.14 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.20 8.22 1.20 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.12068*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.26  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.25  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.09 10.49 1.09 
 E.G. Slope (m/m) 0.001370  Area (m2) 1.09 10.49 1.09 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.11 2.12 0.11 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.20 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 2.10  Hydr. Depth (m) 1.25 2.10 1.25 
 Conv. Total (m3/s) 63.0  Conv. (m3/s) 2.9 57.3 2.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.31 5.00 2.31 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 6.32 28.19 6.32 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.07  Cum Volume (1000 m3) 0.51 8.42 0.51 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.84 8.22 0.84 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.12068*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 159.82  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.82  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.71 8.33 0.71 
 E.G. Slope (m/m) 0.001102  Area (m2) 0.71 8.33 0.71 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.05 1.29 0.05 
 Top Width (m) 6.70  Top Width (m) 0.85 5.00 0.85 
 Vel Total (m/s) 0.14  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.16 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 1.67  Hydr. Depth (m) 0.83 1.67 0.83 
 Conv. Total (m3/s) 42.2  Conv. (m3/s) 1.6 39.0 1.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.87 5.00 1.87 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 4.10 18.00 4.10 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.06  Cum Volume (1000 m3) 0.30 6.38 0.30 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.65 8.22 0.65 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.12068*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.37  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.37  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.38 6.07 0.38 
 E.G. Slope (m/m) 0.000823  Area (m2) 0.38 6.07 0.38 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.66 0.02 
 Top Width (m) 6.24  Top Width (m) 0.62 5.00 0.62 
 Vel Total (m/s) 0.10  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 1.21  Hydr. Depth (m) 0.61 1.21 0.61 
 Conv. Total (m3/s) 24.4  Conv. (m3/s) 0.7 23.0 0.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.36 5.00 1.36 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 2.23 9.81 2.23 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.04  Cum Volume (1000 m3) 0.15 4.40 0.15 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.45 8.22 0.45 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.10344*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 162.43  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.42  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.97 21.33 2.97 
 E.G. Slope (m/m) 0.003163  Area (m2) 2.97 21.33 2.97 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.55 10.52 0.55 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.43  Avg. Vel. (m/s) 0.19 0.49 0.19 
 Max Chl Dpth (m) 4.27  Hydr. Depth (m) 3.42 4.27 3.42 
 Conv. Total (m3/s) 206.7  Conv. (m3/s) 9.8 187.0 9.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.48 5.00 4.48 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 20.59 132.31 20.59 
 Alpha  1.23  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.17  Cum Volume (1000 m3) 2.15 19.07 2.15 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.36 7.97 1.36 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.10344*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 161.08  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.08  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.80 14.62 1.80 
 E.G. Slope (m/m) 0.002195  Area (m2) 1.80 14.62 1.80 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.67 0.25 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.10344*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.28  Avg. Vel. (m/s) 0.14 0.32 0.14 
 Max Chl Dpth (m) 2.92  Hydr. Depth (m) 2.07 2.92 2.07 
 Conv. Total (m3/s) 110.6  Conv. (m3/s) 5.4 99.7 5.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.13 5.00 3.13 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 12.39 62.96 12.39 
 Alpha  1.16  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.12  Cum Volume (1000 m3) 1.01 12.24 1.01 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.14 7.97 1.14 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.10344*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 161.13  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.13  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.85 14.89 1.85 
 E.G. Slope (m/m) 0.002234  Area (m2) 1.85 14.89 1.85 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.85 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.29  Avg. Vel. (m/s) 0.14 0.33 0.14 
 Max Chl Dpth (m) 2.98  Hydr. Depth (m) 2.13 2.98 2.13 
 Conv. Total (m3/s) 113.9  Conv. (m3/s) 5.6 102.7 5.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.19 5.00 3.19 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 12.72 65.21 12.72 
 Alpha  1.17  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.12  Cum Volume (1000 m3) 1.05 12.52 1.05 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.16 7.97 1.16 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.10344*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.18  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.18  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.03 10.15 1.03 
 E.G. Slope (m/m) 0.001534  Area (m2) 1.03 10.15 1.03 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.10 2.13 0.10 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.21 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 2.03  Hydr. Depth (m) 1.18 2.03 1.18 
 Conv. Total (m3/s) 59.6  Conv. (m3/s) 2.7 54.3 2.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.24 5.00 2.24 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 6.90 30.55 6.90 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.08  Cum Volume (1000 m3) 0.46 7.91 0.46 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.79 7.97 0.79 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.10344*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 159.76  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.76  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.66 8.06 0.66 
 E.G. Slope (m/m) 0.001237  Area (m2) 0.66 8.06 0.66 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.05 1.30 0.05 
 Top Width (m) 6.65  Top Width (m) 0.82 5.00 0.82 
 Vel Total (m/s) 0.15  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.16 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 1.61  Hydr. Depth (m) 0.81 1.61 0.81 
 Conv. Total (m3/s) 39.9  Conv. (m3/s) 1.5 36.9 1.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.81 5.00 1.81 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 4.45 19.55 4.45 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.10344*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.07  Cum Volume (1000 m3) 0.27 5.98 0.27 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.61 7.97 0.61 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.10344*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.33  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.33  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.35 5.87 0.35 
 E.G. Slope (m/m) 0.000924  Area (m2) 0.35 5.87 0.35 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.66 0.02 
 Top Width (m) 6.20  Top Width (m) 0.60 5.00 0.60 
 Vel Total (m/s) 0.11  Avg. Vel. (m/s) 0.05 0.11 0.05 
 Max Chl Dpth (m) 1.17  Hydr. Depth (m) 0.59 1.17 0.59 
 Conv. Total (m3/s) 23.1  Conv. (m3/s) 0.6 21.8 0.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.32 5.00 1.32 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 2.42 10.64 2.42 
 Alpha  1.07  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.05  Cum Volume (1000 m3) 0.13 4.10 0.13 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.42 7.97 0.42 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.08620*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 162.26  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.25  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.83 20.51 2.83 
 E.G. Slope (m/m) 0.003598  Area (m2) 2.83 20.51 2.83 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.56 10.51 0.56 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.44  Avg. Vel. (m/s) 0.20 0.51 0.20 
 Max Chl Dpth (m) 4.10  Hydr. Depth (m) 3.25 4.10 3.25 
 Conv. Total (m3/s) 193.8  Conv. (m3/s) 9.3 175.2 9.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.31 5.00 4.31 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 23.15 144.75 23.15 
 Alpha  1.22  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.19  Cum Volume (1000 m3) 2.00 18.04 2.00 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.32 7.72 1.32 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.08620*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 160.97  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.96  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.71 14.06 1.71 
 E.G. Slope (m/m) 0.002504  Area (m2) 1.71 14.06 1.71 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.67 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.30  Avg. Vel. (m/s) 0.15 0.33 0.15 
 Max Chl Dpth (m) 2.81  Hydr. Depth (m) 1.96 2.81 1.96 
 Conv. Total (m3/s) 103.5  Conv. (m3/s) 5.1 93.4 5.1 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.02 5.00 3.02 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 13.87 69.05 13.87 
 Alpha  1.16  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.13  Cum Volume (1000 m3) 0.93 11.53 0.93 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.10 7.72 1.10 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.08620*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 161.02  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.01  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.75 14.31 1.75 
 E.G. Slope (m/m) 0.002548  Area (m2) 1.75 14.31 1.75 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.85 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.30  Avg. Vel. (m/s) 0.15 0.34 0.15 
 Max Chl Dpth (m) 2.86  Hydr. Depth (m) 2.01 2.86 2.01 
 Conv. Total (m3/s) 106.6  Conv. (m3/s) 5.2 96.2 5.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.07 5.00 3.07 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 14.24 71.52 14.24 
 Alpha  1.16  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.14  Cum Volume (1000 m3) 0.96 11.80 0.96 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.12 7.72 1.12 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.08620*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.10  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.10  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.96 9.76 0.96 
 E.G. Slope (m/m) 0.001756  Area (m2) 0.96 9.76 0.96 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.10 2.13 0.10 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.20  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.22 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 1.95  Hydr. Depth (m) 1.10 1.95 1.10 
 Conv. Total (m3/s) 55.7  Conv. (m3/s) 2.4 50.8 2.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.16 5.00 2.16 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 7.64 33.62 7.64 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.09  Cum Volume (1000 m3) 0.41 7.42 0.41 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.75 7.72 0.75 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.08620*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 159.70  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.70  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.61 7.74 0.61 
 E.G. Slope (m/m) 0.001419  Area (m2) 0.61 7.74 0.61 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.05 1.30 0.05 
 Top Width (m) 6.59  Top Width (m) 0.79 5.00 0.79 
 Vel Total (m/s) 0.16  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.17 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 1.55  Hydr. Depth (m) 0.77 1.55 0.77 
 Conv. Total (m3/s) 37.2  Conv. (m3/s) 1.3 34.6 1.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.74 5.00 1.74 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 4.91 21.55 4.91 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.08  Cum Volume (1000 m3) 0.24 5.59 0.24 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.57 7.72 0.57 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.08620*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.28  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.28  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.33 5.64 0.33 
 E.G. Slope (m/m) 0.001059  Area (m2) 0.33 5.64 0.33 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.66 0.02 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.08620*    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 6.16  Top Width (m) 0.58 5.00 0.58 
 Vel Total (m/s) 0.11  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.12 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 1.13  Hydr. Depth (m) 0.56 1.13 0.56 
 Conv. Total (m3/s) 21.5  Conv. (m3/s) 0.6 20.4 0.6 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.27 5.00 1.27 
 Min Ch El (m) 158.15  Shear (N/m2) 2.67 11.72 2.67 
 Alpha  1.07  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.06  Cum Volume (1000 m3) 0.11 3.82 0.11 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.39 7.72 0.39 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.06896*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 162.07  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 162.06  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.67 19.57 2.67 
 E.G. Slope (m/m) 0.004200  Area (m2) 2.67 19.57 2.67 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.56 10.50 0.56 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.47  Avg. Vel. (m/s) 0.21 0.54 0.21 
 Max Chl Dpth (m) 3.91  Hydr. Depth (m) 3.06 3.91 3.06 
 Conv. Total (m3/s) 179.4  Conv. (m3/s) 8.7 162.0 8.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 4.12 5.00 4.12 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 26.62 161.22 26.62 
 Alpha  1.21  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.23  Cum Volume (1000 m3) 1.87 17.05 1.87 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.28 7.48 1.28 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.06896*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 160.83  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.83  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.59 13.41 1.59 
 E.G. Slope (m/m) 0.002933  Area (m2) 1.59 13.41 1.59 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.68 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.31  Avg. Vel. (m/s) 0.16 0.35 0.16 
 Max Chl Dpth (m) 2.68  Hydr. Depth (m) 1.83 2.68 1.83 
 Conv. Total (m3/s) 95.6  Conv. (m3/s) 4.7 86.3 4.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.89 5.00 2.89 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 15.85 77.17 15.85 
 Alpha  1.15  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.16  Cum Volume (1000 m3) 0.84 10.86 0.84 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.05 7.48 1.05 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.06896*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 160.88  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.88  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.64 13.65 1.64 
 E.G. Slope (m/m) 0.002984  Area (m2) 1.64 13.65 1.64 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.86 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.32  Avg. Vel. (m/s) 0.16 0.36 0.16 
 Max Chl Dpth (m) 2.73  Hydr. Depth (m) 1.88 2.73 1.88 
 Conv. Total (m3/s) 98.5  Conv. (m3/s) 4.8 88.9 4.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.94 5.00 2.94 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 16.28 79.91 16.28 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.06896*    Profile: PF 3 (Continued)
 Alpha  1.15  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.16  Cum Volume (1000 m3) 0.88 11.11 0.88 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.08 7.48 1.08 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.06896*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 160.01  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.01  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.88 9.31 0.88 
 E.G. Slope (m/m) 0.002066  Area (m2) 0.88 9.31 0.88 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.10 2.14 0.10 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.21  Avg. Vel. (m/s) 0.11 0.23 0.11 
 Max Chl Dpth (m) 1.86  Hydr. Depth (m) 1.01 1.86 1.01 
 Conv. Total (m3/s) 51.3  Conv. (m3/s) 2.2 47.0 2.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.07 5.00 2.07 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 8.61 37.74 8.61 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.11  Cum Volume (1000 m3) 0.36 6.95 0.36 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.71 7.48 0.71 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.06896*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 159.62  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.62  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.56 7.39 0.56 
 E.G. Slope (m/m) 0.001672  Area (m2) 0.56 7.39 0.56 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.05 1.31 0.05 
 Top Width (m) 6.51  Top Width (m) 0.76 5.00 0.76 
 Vel Total (m/s) 0.16  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.18 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 1.48  Hydr. Depth (m) 0.74 1.48 0.74 
 Conv. Total (m3/s) 34.3  Conv. (m3/s) 1.2 31.9 1.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.66 5.00 1.66 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 5.52 24.23 5.52 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.09  Cum Volume (1000 m3) 0.21 5.22 0.21 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.53 7.48 0.53 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.06896*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.22  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.22  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.30 5.38 0.30 
 E.G. Slope (m/m) 0.001246  Area (m2) 0.30 5.38 0.30 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.67 0.02 
 Top Width (m) 6.10  Top Width (m) 0.55 5.00 0.55 
 Vel Total (m/s) 0.12  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.12 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 1.08  Hydr. Depth (m) 0.54 1.08 0.54 
 Conv. Total (m3/s) 19.9  Conv. (m3/s) 0.5 18.8 0.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.21 5.00 1.21 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 3.00 13.15 3.00 
 Alpha  1.07  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.07  Cum Volume (1000 m3) 0.10 3.55 0.10 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.36 7.48 0.36 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.05172*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 161.85  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.83  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.47 18.44 2.47 
 E.G. Slope (m/m) 0.005114  Area (m2) 2.47 18.44 2.47 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.57 10.49 0.57 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.50  Avg. Vel. (m/s) 0.23 0.57 0.23 
 Max Chl Dpth (m) 3.69  Hydr. Depth (m) 2.84 3.69 2.84 
 Conv. Total (m3/s) 162.5  Conv. (m3/s) 7.9 146.7 7.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.90 5.00 3.90 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 31.76 184.94 31.76 
 Alpha  1.20  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.29  Cum Volume (1000 m3) 1.74 16.12 1.74 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.23 7.23 1.23 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.05172*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 160.67  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.67  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.46 12.63 1.46 
 E.G. Slope (m/m) 0.003596  Area (m2) 1.46 12.63 1.46 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.25 4.68 0.25 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.33  Avg. Vel. (m/s) 0.17 0.37 0.17 
 Max Chl Dpth (m) 2.53  Hydr. Depth (m) 1.68 2.53 1.68 
 Conv. Total (m3/s) 86.4  Conv. (m3/s) 4.2 78.1 4.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.73 5.00 2.73 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 18.79 89.06 18.79 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.20  Cum Volume (1000 m3) 0.77 10.22 0.77 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.01 7.23 1.01 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.05172*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 160.72  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.71  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.50 12.85 1.50 
 E.G. Slope (m/m) 0.003657  Area (m2) 1.50 12.85 1.50 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.86 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.34  Avg. Vel. (m/s) 0.17 0.38 0.17 
 Max Chl Dpth (m) 2.57  Hydr. Depth (m) 1.72 2.57 1.72 
 Conv. Total (m3/s) 89.0  Conv. (m3/s) 4.3 80.4 4.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.78 5.00 2.78 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 19.31 92.19 19.31 
 Alpha  1.15  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.21  Cum Volume (1000 m3) 0.80 10.46 0.80 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.03 7.23 1.03 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.05172*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 159.90  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.89  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.78 8.76 0.78 
 E.G. Slope (m/m) 0.002555  Area (m2) 0.78 8.76 0.78 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.09 2.15 0.09 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.05172*    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.23  Avg. Vel. (m/s) 0.12 0.24 0.12 
 Max Chl Dpth (m) 1.75  Hydr. Depth (m) 0.90 1.75 0.90 
 Conv. Total (m3/s) 46.2  Conv. (m3/s) 1.9 42.4 1.9 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.96 5.00 1.96 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 10.02 43.90 10.02 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.14  Cum Volume (1000 m3) 0.32 6.51 0.32 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.67 7.23 0.67 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.05172*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 159.53  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.53  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.49 6.94 0.49 
 E.G. Slope (m/m) 0.002073  Area (m2) 0.49 6.94 0.49 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.05 1.31 0.05 
 Top Width (m) 6.42  Top Width (m) 0.71 5.00 0.71 
 Vel Total (m/s) 0.18  Avg. Vel. (m/s) 0.09 0.19 0.09 
 Max Chl Dpth (m) 1.39  Hydr. Depth (m) 0.69 1.39 0.69 
 Conv. Total (m3/s) 30.8  Conv. (m3/s) 1.0 28.8 1.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.56 5.00 1.56 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 6.43 28.23 6.43 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.12  Cum Volume (1000 m3) 0.18 4.87 0.18 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.50 7.23 0.50 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.05172*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.15  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.15  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.26 5.06 0.26 
 E.G. Slope (m/m) 0.001545  Area (m2) 0.26 5.06 0.26 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.67 0.02 
 Top Width (m) 6.03  Top Width (m) 0.52 5.00 0.52 
 Vel Total (m/s) 0.13  Avg. Vel. (m/s) 0.06 0.13 0.06 
 Max Chl Dpth (m) 1.01  Hydr. Depth (m) 0.51 1.01 0.51 
 Conv. Total (m3/s) 17.8  Conv. (m3/s) 0.4 17.0 0.4 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.14 5.00 1.14 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 3.49 15.32 3.49 
 Alpha  1.06  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.09  Cum Volume (1000 m3) 0.08 3.29 0.08 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.34 7.23 0.34 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.03448*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 161.56  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.54  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 2.22 17.01 2.22 
 E.G. Slope (m/m) 0.006682  Area (m2) 2.22 17.01 2.22 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.57 10.48 0.57 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.54  Avg. Vel. (m/s) 0.26 0.62 0.26 
 Max Chl Dpth (m) 3.40  Hydr. Depth (m) 2.55 3.40 2.55 
 Conv. Total (m3/s) 142.2  Conv. (m3/s) 7.0 128.2 7.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.61 5.00 3.61 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 40.28 222.91 40.28 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.03448*    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.19  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.40  Cum Volume (1000 m3) 1.63 15.25 1.63 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.19 6.99 1.19 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.03448*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 160.47  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.46  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.28 11.62 1.28 
 E.G. Slope (m/m) 0.004761  Area (m2) 1.28 11.62 1.28 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.24 4.69 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.37  Avg. Vel. (m/s) 0.19 0.40 0.19 
 Max Chl Dpth (m) 2.32  Hydr. Depth (m) 1.47 2.32 1.47 
 Conv. Total (m3/s) 75.1  Conv. (m3/s) 3.5 68.0 3.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.53 5.00 2.53 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 23.63 108.54 23.63 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.29  Cum Volume (1000 m3) 0.70 9.62 0.70 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.97 6.99 0.97 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.03448*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 160.51  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.51  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.32 11.83 1.32 
 E.G. Slope (m/m) 0.004838  Area (m2) 1.32 11.83 1.32 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.26 4.87 0.26 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.37  Avg. Vel. (m/s) 0.19 0.41 0.19 
 Max Chl Dpth (m) 2.37  Hydr. Depth (m) 1.52 2.37 1.52 
 Conv. Total (m3/s) 77.4  Conv. (m3/s) 3.7 70.0 3.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.58 5.00 2.58 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 24.30 112.29 24.30 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.29  Cum Volume (1000 m3) 0.73 9.86 0.73 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.99 6.99 0.99 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.03448*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 159.75  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.75  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.66 8.05 0.66 
 E.G. Slope (m/m) 0.003435  Area (m2) 0.66 8.05 0.66 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.09 2.16 0.09 
 Top Width (m) 6.65  Top Width (m) 0.82 5.00 0.82 
 Vel Total (m/s) 0.25  Avg. Vel. (m/s) 0.13 0.27 0.13 
 Max Chl Dpth (m) 1.61  Hydr. Depth (m) 0.80 1.61 0.80 
 Conv. Total (m3/s) 39.8  Conv. (m3/s) 1.5 36.9 1.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.81 5.00 1.81 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 12.35 54.22 12.35 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.21  Cum Volume (1000 m3) 0.29 6.09 0.29 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.62 6.99 0.62 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.03448*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 159.41  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.41  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.41 6.37 0.41 
 E.G. Slope (m/m) 0.002796  Area (m2) 0.41 6.37 0.41 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.04 1.32 0.04 
 Top Width (m) 6.30  Top Width (m) 0.65 5.00 0.65 
 Vel Total (m/s) 0.19  Avg. Vel. (m/s) 0.10 0.21 0.10 
 Max Chl Dpth (m) 1.27  Hydr. Depth (m) 0.64 1.27 0.64 
 Conv. Total (m3/s) 26.5  Conv. (m3/s) 0.8 24.9 0.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.43 5.00 1.43 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 7.95 34.92 7.95 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.17  Cum Volume (1000 m3) 0.16 4.54 0.16 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.46 6.99 0.46 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.03448*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 159.07  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.07  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.22 4.63 0.22 
 E.G. Slope (m/m) 0.002086  Area (m2) 0.22 4.63 0.22 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.02 0.67 0.02 
 Top Width (m) 5.95  Top Width (m) 0.47 5.00 0.47 
 Vel Total (m/s) 0.14  Avg. Vel. (m/s) 0.07 0.14 0.07 
 Max Chl Dpth (m) 0.93  Hydr. Depth (m) 0.46 0.93 0.46 
 Conv. Total (m3/s) 15.3  Conv. (m3/s) 0.3 14.7 0.3 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.04 5.00 1.04 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 4.32 18.95 4.32 
 Alpha  1.06  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.13  Cum Volume (1000 m3) 0.07 3.06 0.07 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.31 6.99 0.31 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.01724*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 161.16  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 161.13  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.87 15.00 1.87 
 E.G. Slope (m/m) 0.010165  Area (m2) 1.87 15.00 1.87 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.57 10.48 0.57 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.62  Avg. Vel. (m/s) 0.31 0.70 0.31 
 Max Chl Dpth (m) 3.00  Hydr. Depth (m) 2.15 3.00 2.15 
 Conv. Total (m3/s) 115.3  Conv. (m3/s) 5.7 104.0 5.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 3.21 5.00 3.21 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 58.08 298.95 58.08 
 Alpha  1.17  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.79  Cum Volume (1000 m3) 1.53 14.46 1.53 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.15 6.74 1.15 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.01724*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 160.18  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.17  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.03 10.18 1.03 
 E.G. Slope (m/m) 0.007502  Area (m2) 1.03 10.18 1.03 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.23 4.72 0.23 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.01724*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.42  Avg. Vel. (m/s) 0.22 0.46 0.22 
 Max Chl Dpth (m) 2.04  Hydr. Depth (m) 1.19 2.04 1.19 
 Conv. Total (m3/s) 59.8  Conv. (m3/s) 2.7 54.5 2.7 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.24 5.00 2.24 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 33.79 149.72 33.79 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.65  Cum Volume (1000 m3) 0.65 9.09 0.65 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.93 6.74 0.93 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.01724*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 160.22  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.21  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.06 10.36 1.06 
 E.G. Slope (m/m) 0.007610  Area (m2) 1.06 10.36 1.06 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.24 4.90 0.24 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.43  Avg. Vel. (m/s) 0.23 0.47 0.23 
 Max Chl Dpth (m) 2.07  Hydr. Depth (m) 1.22 2.07 1.22 
 Conv. Total (m3/s) 61.7  Conv. (m3/s) 2.8 56.1 2.8 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 2.28 5.00 2.28 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 34.78 154.66 34.78 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.66  Cum Volume (1000 m3) 0.67 9.31 0.67 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.95 6.74 0.95 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.01724*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 159.54  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.54  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.50 7.00 0.50 
 E.G. Slope (m/m) 0.005571  Area (m2) 0.50 7.00 0.50 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.08 2.18 0.08 
 Top Width (m) 6.43  Top Width (m) 0.72 5.00 0.72 
 Vel Total (m/s) 0.29  Avg. Vel. (m/s) 0.15 0.31 0.15 
 Max Chl Dpth (m) 1.40  Hydr. Depth (m) 0.70 1.40 0.70 
 Conv. Total (m3/s) 31.3  Conv. (m3/s) 1.0 29.2 1.0 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.57 5.00 1.57 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 17.43 76.52 17.43 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.53  Cum Volume (1000 m3) 0.26 5.72 0.26 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.59 6.74 0.59 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.01724*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 159.24  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.24  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.31 5.52 0.31 
 E.G. Slope (m/m) 0.004584  Area (m2) 0.31 5.52 0.31 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.04 1.33 0.04 
 Top Width (m) 6.13  Top Width (m) 0.56 5.00 0.56 
 Vel Total (m/s) 0.23  Avg. Vel. (m/s) 0.12 0.24 0.12 
 Max Chl Dpth (m) 1.10  Hydr. Depth (m) 0.55 1.10 0.55 
 Conv. Total (m3/s) 20.7  Conv. (m3/s) 0.5 19.6 0.5 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 1.24 5.00 1.24 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 11.30 49.59 11.30 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.01724*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.07  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.47  Cum Volume (1000 m3) 0.14 4.25 0.14 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.43 6.74 0.43 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9.01724*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 158.94  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 158.94  Reach Len. (m) 49.17 49.17 49.17 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.16 4.00 0.16 
 E.G. Slope (m/m) 0.003437  Area (m2) 0.16 4.00 0.16 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.67 0.01 
 Top Width (m) 5.82  Top Width (m) 0.41 5.00 0.41 
 Vel Total (m/s) 0.16  Avg. Vel. (m/s) 0.08 0.17 0.08 
 Max Chl Dpth (m) 0.80  Hydr. Depth (m) 0.40 0.80 0.40 
 Conv. Total (m3/s) 12.0  Conv. (m3/s) 0.2 11.5 0.2 
 Length Wtd. (m) 49.17  Wetted Per. (m) 0.90 5.00 0.90 
 Min Ch El (m) 158.14  Shear (N/m2) 6.14 26.98 6.14 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.38  Cum Volume (1000 m3) 0.06 2.84 0.06 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.29 6.74 0.29 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 160.36  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 160.32  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.16 10.92 1.16 
 E.G. Slope (m/m) 0.029609  Area (m2) 1.16 10.92 1.16 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.54 10.55 0.54 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.88  Avg. Vel. (m/s) 0.46 0.97 0.46 
 Max Chl Dpth (m) 2.19  Hydr. Depth (m) 1.34 2.19 1.34 
 Conv. Total (m3/s) 67.6  Conv. (m3/s) 3.1 61.3 3.1 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 2.39 5.00 2.39 
 Min Ch El (m) 158.13  Shear (N/m2) 140.82 634.43 140.82 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.30  Cum Volume (1000 m3) 1.45 13.82 1.45 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.10 6.49 1.10 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 159.53  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.50  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.48 6.85 0.48 
 E.G. Slope (m/m) 0.029640  Area (m2) 0.48 6.85 0.48 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.17 4.85 0.17 
 Top Width (m) 6.40  Top Width (m) 0.70 5.00 0.70 
 Vel Total (m/s) 0.66  Avg. Vel. (m/s) 0.34 0.71 0.34 
 Max Chl Dpth (m) 1.37  Hydr. Depth (m) 0.69 1.37 0.69 
 Conv. Total (m3/s) 30.1  Conv. (m3/s) 1.0 28.2 1.0 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 1.54 5.00 1.54 
 Min Ch El (m) 158.13  Shear (N/m2) 90.71 398.22 90.71 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.29  Cum Volume (1000 m3) 0.61 8.67 0.61 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.89 6.49 0.89 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 159.56  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.53  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.50 7.00 0.50 
 E.G. Slope (m/m) 0.029637  Area (m2) 0.50 7.00 0.50 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.18 5.03 0.18 
 Top Width (m) 6.43  Top Width (m) 0.72 5.00 0.72 
 Vel Total (m/s) 0.67  Avg. Vel. (m/s) 0.35 0.72 0.35 
 Max Chl Dpth (m) 1.40  Hydr. Depth (m) 0.70 1.40 0.70 
 Conv. Total (m3/s) 31.3  Conv. (m3/s) 1.0 29.2 1.0 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 1.57 5.00 1.57 
 Min Ch El (m) 158.13  Shear (N/m2) 92.74 407.13 92.74 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.29  Cum Volume (1000 m3) 0.63 8.88 0.63 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.91 6.49 0.91 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 159.00  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 158.99  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.19 4.30 0.19 
 E.G. Slope (m/m) 0.029879  Area (m2) 0.19 4.30 0.19 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.24 0.05 
 Top Width (m) 5.88  Top Width (m) 0.44 5.00 0.44 
 Vel Total (m/s) 0.50  Avg. Vel. (m/s) 0.25 0.52 0.25 
 Max Chl Dpth (m) 0.86  Hydr. Depth (m) 0.43 0.86 0.43 
 Conv. Total (m3/s) 13.5  Conv. (m3/s) 0.3 12.9 0.3 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 0.97 5.00 0.97 
 Min Ch El (m) 158.13  Shear (N/m2) 57.35 251.77 57.35 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.29  Cum Volume (1000 m3) 0.24 5.45 0.24 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.56 6.49 0.56 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 158.78  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 158.77  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.10 3.18 0.10 
 E.G. Slope (m/m) 0.030208  Area (m2) 0.10 3.18 0.10 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.36 0.02 
 Top Width (m) 5.65  Top Width (m) 0.32 5.00 0.32 
 Vel Total (m/s) 0.41  Avg. Vel. (m/s) 0.21 0.43 0.21 
 Max Chl Dpth (m) 0.64  Hydr. Depth (m) 0.32 0.64 0.32 
 Conv. Total (m3/s) 8.1  Conv. (m3/s) 0.1 7.8 0.1 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 0.71 5.00 0.71 
 Min Ch El (m) 158.13  Shear (N/m2) 42.85 188.12 42.85 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.29  Cum Volume (1000 m3) 0.13 4.03 0.13 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.41 6.49 0.41 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 158.56  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 158.55  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.04 2.09 0.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.031182  Area (m2) 0.04 2.09 0.04 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 9    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 5.43  Top Width (m) 0.21 5.00 0.21 
 Vel Total (m/s) 0.32  Avg. Vel. (m/s) 0.16 0.33 0.16 
 Max Chl Dpth (m) 0.42  Hydr. Depth (m) 0.21 0.42 0.21 
 Conv. Total (m3/s) 4.0  Conv. (m3/s) 0.0 3.9 0.0 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 0.47 5.00 0.47 
 Min Ch El (m) 158.13  Shear (N/m2) 29.09 127.70 29.09 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.28  Cum Volume (1000 m3) 0.06 2.69 0.06 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.28 6.49 0.28 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.8*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 159.07  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 159.02  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.16 10.92 1.16 
 E.G. Slope (m/m) 0.029644  Area (m2) 1.16 10.92 1.16 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.54 10.55 0.54 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.88  Avg. Vel. (m/s) 0.46 0.97 0.46 
 Max Chl Dpth (m) 2.18  Hydr. Depth (m) 1.33 2.18 1.33 
 Conv. Total (m3/s) 67.5  Conv. (m3/s) 3.1 61.3 3.1 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 2.39 5.00 2.39 
 Min Ch El (m) 156.84  Shear (N/m2) 140.94 634.98 140.94 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.30  Cum Volume (1000 m3) 1.40 13.35 1.40 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.07 6.28 1.07 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.8*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 158.23  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 158.21  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.48 6.85 0.48 
 E.G. Slope (m/m) 0.029573  Area (m2) 0.48 6.85 0.48 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.17 4.85 0.17 
 Top Width (m) 6.40  Top Width (m) 0.70 5.00 0.70 
 Vel Total (m/s) 0.66  Avg. Vel. (m/s) 0.34 0.71 0.34 
 Max Chl Dpth (m) 1.37  Hydr. Depth (m) 0.69 1.37 0.69 
 Conv. Total (m3/s) 30.1  Conv. (m3/s) 1.0 28.2 1.0 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 1.54 5.00 1.54 
 Min Ch El (m) 156.84  Shear (N/m2) 90.55 397.58 90.55 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.30  Cum Volume (1000 m3) 0.59 8.37 0.59 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.86 6.28 0.86 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.8*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 158.26  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 158.24  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.50 7.01 0.50 
 E.G. Slope (m/m) 0.029582  Area (m2) 0.50 7.01 0.50 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.18 5.03 0.18 
 Top Width (m) 6.43  Top Width (m) 0.72 5.00 0.72 
 Vel Total (m/s) 0.67  Avg. Vel. (m/s) 0.35 0.72 0.35 
 Max Chl Dpth (m) 1.40  Hydr. Depth (m) 0.70 1.40 0.70 
 Conv. Total (m3/s) 31.3  Conv. (m3/s) 1.0 29.3 1.0 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 1.57 5.00 1.57 
 Min Ch El (m) 156.84  Shear (N/m2) 92.60 406.60 92.60 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.8*    Profile: PF 3 (Continued)
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.30  Cum Volume (1000 m3) 0.61 8.58 0.61 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.88 6.28 0.88 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.8*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 157.71  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 157.70  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.19 4.32 0.19 
 E.G. Slope (m/m) 0.029270  Area (m2) 0.19 4.32 0.19 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.24 0.05 
 Top Width (m) 5.88  Top Width (m) 0.44 5.00 0.44 
 Vel Total (m/s) 0.50  Avg. Vel. (m/s) 0.25 0.52 0.25 
 Max Chl Dpth (m) 0.86  Hydr. Depth (m) 0.43 0.86 0.43 
 Conv. Total (m3/s) 13.6  Conv. (m3/s) 0.3 13.1 0.3 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 0.97 5.00 0.97 
 Min Ch El (m) 156.84  Shear (N/m2) 56.51 248.12 56.51 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.31  Cum Volume (1000 m3) 0.23 5.26 0.23 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.54 6.28 0.54 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.8*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 157.49  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 157.48  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.11 3.22 0.11 
 E.G. Slope (m/m) 0.028694  Area (m2) 0.11 3.22 0.11 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.36 0.02 
 Top Width (m) 5.66  Top Width (m) 0.33 5.00 0.33 
 Vel Total (m/s) 0.41  Avg. Vel. (m/s) 0.20 0.42 0.20 
 Max Chl Dpth (m) 0.64  Hydr. Depth (m) 0.32 0.64 0.32 
 Conv. Total (m3/s) 8.3  Conv. (m3/s) 0.1 8.0 0.1 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 0.72 5.00 0.72 
 Min Ch El (m) 156.84  Shear (N/m2) 41.32 181.42 41.32 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.31  Cum Volume (1000 m3) 0.13 3.89 0.13 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.40 6.28 0.40 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.8*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 157.27  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 157.27  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.05 2.16 0.05 
 E.G. Slope (m/m) 0.027638  Area (m2) 0.05 2.16 0.05 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.44  Top Width (m) 0.22 5.00 0.22 
 Vel Total (m/s) 0.31  Avg. Vel. (m/s) 0.15 0.32 0.15 
 Max Chl Dpth (m) 0.43  Hydr. Depth (m) 0.22 0.43 0.22 
 Conv. Total (m3/s) 4.2  Conv. (m3/s) 0.0 4.1 0.0 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 0.49 5.00 0.49 
 Min Ch El (m) 156.84  Shear (N/m2) 26.72 117.31 26.72 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.31  Cum Volume (1000 m3) 0.06 2.60 0.06 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.27 6.28 0.27 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.6*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 157.77  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 157.73  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.16 10.93 1.16 
 E.G. Slope (m/m) 0.029608  Area (m2) 1.16 10.93 1.16 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.54 10.55 0.54 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.88  Avg. Vel. (m/s) 0.46 0.97 0.46 
 Max Chl Dpth (m) 2.19  Hydr. Depth (m) 1.33 2.19 1.33 
 Conv. Total (m3/s) 67.6  Conv. (m3/s) 3.1 61.3 3.1 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 2.39 5.00 2.39 
 Min Ch El (m) 155.54  Shear (N/m2) 140.81 634.43 140.81 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.29  Cum Volume (1000 m3) 1.35 12.87 1.35 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 1.03 6.06 1.03 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.6*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 156.93  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 156.91  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.48 6.84 0.48 
 E.G. Slope (m/m) 0.029832  Area (m2) 0.48 6.84 0.48 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.17 4.85 0.17 
 Top Width (m) 6.40  Top Width (m) 0.70 5.00 0.70 
 Vel Total (m/s) 0.66  Avg. Vel. (m/s) 0.35 0.71 0.35 
 Max Chl Dpth (m) 1.37  Hydr. Depth (m) 0.68 1.37 0.68 
 Conv. Total (m3/s) 30.0  Conv. (m3/s) 1.0 28.1 1.0 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 1.54 5.00 1.54 
 Min Ch El (m) 155.54  Shear (N/m2) 91.11 400.06 91.11 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.29  Cum Volume (1000 m3) 0.57 8.07 0.57 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.83 6.06 0.83 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.6*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 156.97  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 156.94  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.50 6.99 0.50 
 E.G. Slope (m/m) 0.029804  Area (m2) 0.50 6.99 0.50 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.18 5.03 0.18 
 Top Width (m) 6.43  Top Width (m) 0.72 5.00 0.72 
 Vel Total (m/s) 0.67  Avg. Vel. (m/s) 0.35 0.72 0.35 
 Max Chl Dpth (m) 1.40  Hydr. Depth (m) 0.70 1.40 0.70 
 Conv. Total (m3/s) 31.2  Conv. (m3/s) 1.0 29.2 1.0 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 1.57 5.00 1.57 
 Min Ch El (m) 155.54  Shear (N/m2) 93.10 408.77 93.10 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.29  Cum Volume (1000 m3) 0.59 8.27 0.59 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.85 6.06 0.85 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.6*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 156.41  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 156.40  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.19 4.27 0.19 
 E.G. Slope (m/m) 0.030522  Area (m2) 0.19 4.27 0.19 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.24 0.05 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.6*    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 5.87  Top Width (m) 0.44 5.00 0.44 
 Vel Total (m/s) 0.50  Avg. Vel. (m/s) 0.25 0.52 0.25 
 Max Chl Dpth (m) 0.85  Hydr. Depth (m) 0.43 0.85 0.43 
 Conv. Total (m3/s) 13.4  Conv. (m3/s) 0.3 12.8 0.3 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 0.96 5.00 0.96 
 Min Ch El (m) 155.54  Shear (N/m2) 58.21 255.59 58.21 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.27  Cum Volume (1000 m3) 0.22 5.07 0.22 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.52 6.06 0.52 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.6*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 156.18  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 156.17  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.10 3.14 0.10 
 E.G. Slope (m/m) 0.031370  Area (m2) 0.10 3.14 0.10 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.36 0.02 
 Top Width (m) 5.64  Top Width (m) 0.32 5.00 0.32 
 Vel Total (m/s) 0.42  Avg. Vel. (m/s) 0.21 0.43 0.21 
 Max Chl Dpth (m) 0.63  Hydr. Depth (m) 0.31 0.63 0.31 
 Conv. Total (m3/s) 7.9  Conv. (m3/s) 0.1 7.7 0.1 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 0.71 5.00 0.71 
 Min Ch El (m) 155.54  Shear (N/m2) 44.00 193.20 44.00 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.27  Cum Volume (1000 m3) 0.12 3.75 0.12 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.38 6.06 0.38 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.6*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 155.96  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 155.95  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.04 2.06 0.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.032845  Area (m2) 0.04 2.06 0.04 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.42  Top Width (m) 0.21 5.00 0.21 
 Vel Total (m/s) 0.33  Avg. Vel. (m/s) 0.16 0.33 0.16 
 Max Chl Dpth (m) 0.41  Hydr. Depth (m) 0.21 0.41 0.21 
 Conv. Total (m3/s) 3.9  Conv. (m3/s) 0.0 3.8 0.0 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 0.46 5.00 0.46 
 Min Ch El (m) 155.54  Shear (N/m2) 30.17 132.46 30.17 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.27  Cum Volume (1000 m3) 0.05 2.51 0.05 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.26 6.06 0.26 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.4*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 156.48  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 156.43  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.16 10.92 1.16 
 E.G. Slope (m/m) 0.029630  Area (m2) 1.16 10.92 1.16 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.54 10.55 0.54 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.88  Avg. Vel. (m/s) 0.46 0.97 0.46 
 Max Chl Dpth (m) 2.18  Hydr. Depth (m) 1.33 2.18 1.33 
 Conv. Total (m3/s) 67.5  Conv. (m3/s) 3.1 61.3 3.1 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 2.39 5.00 2.39 
 Min Ch El (m) 154.25  Shear (N/m2) 140.90 634.76 140.90 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.4*    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.29  Cum Volume (1000 m3) 1.30 12.39 1.30 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.99 5.84 0.99 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.4*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 155.65  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 155.62  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.49 6.88 0.49 
 E.G. Slope (m/m) 0.029125  Area (m2) 0.49 6.88 0.49 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.17 4.85 0.17 
 Top Width (m) 6.41  Top Width (m) 0.70 5.00 0.70 
 Vel Total (m/s) 0.66  Avg. Vel. (m/s) 0.34 0.70 0.34 
 Max Chl Dpth (m) 1.38  Hydr. Depth (m) 0.69 1.38 0.69 
 Conv. Total (m3/s) 30.4  Conv. (m3/s) 1.0 28.4 1.0 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 1.55 5.00 1.55 
 Min Ch El (m) 154.25  Shear (N/m2) 89.58 393.29 89.58 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.33  Cum Volume (1000 m3) 0.55 7.77 0.55 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.80 5.84 0.80 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.4*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 155.68  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 155.65  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.51 7.04 0.51 
 E.G. Slope (m/m) 0.029164  Area (m2) 0.51 7.04 0.51 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.18 5.03 0.18 
 Top Width (m) 6.44  Top Width (m) 0.72 5.00 0.72 
 Vel Total (m/s) 0.67  Avg. Vel. (m/s) 0.35 0.71 0.35 
 Max Chl Dpth (m) 1.41  Hydr. Depth (m) 0.70 1.41 0.70 
 Conv. Total (m3/s) 31.5  Conv. (m3/s) 1.0 29.5 1.0 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 1.58 5.00 1.58 
 Min Ch El (m) 154.25  Shear (N/m2) 91.68 402.50 91.68 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.33  Cum Volume (1000 m3) 0.57 7.96 0.57 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.82 5.84 0.82 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.4*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 155.14  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 155.12  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.20 4.39 0.20 
 E.G. Slope (m/m) 0.027788  Area (m2) 0.20 4.39 0.20 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.24 0.05 
 Top Width (m) 5.90  Top Width (m) 0.45 5.00 0.45 
 Vel Total (m/s) 0.49  Avg. Vel. (m/s) 0.25 0.51 0.25 
 Max Chl Dpth (m) 0.88  Hydr. Depth (m) 0.44 0.88 0.44 
 Conv. Total (m3/s) 14.0  Conv. (m3/s) 0.3 13.4 0.3 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 0.99 5.00 0.99 
 Min Ch El (m) 154.25  Shear (N/m2) 54.48 239.17 54.48 
 Alpha  1.06  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.34  Cum Volume (1000 m3) 0.22 4.88 0.22 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.50 5.84 0.50 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.4*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 154.91  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 154.90  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.11 3.29 0.11 
 E.G. Slope (m/m) 0.026813  Area (m2) 0.11 3.29 0.11 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.36 0.02 
 Top Width (m) 5.67  Top Width (m) 0.34 5.00 0.34 
 Vel Total (m/s) 0.40  Avg. Vel. (m/s) 0.20 0.41 0.20 
 Max Chl Dpth (m) 0.66  Hydr. Depth (m) 0.33 0.66 0.33 
 Conv. Total (m3/s) 8.6  Conv. (m3/s) 0.1 8.3 0.1 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 0.74 5.00 0.74 
 Min Ch El (m) 154.25  Shear (N/m2) 39.39 172.94 39.39 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.34  Cum Volume (1000 m3) 0.12 3.61 0.12 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.37 5.84 0.37 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.4*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 154.69  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 154.69  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.05 2.21 0.05 
 E.G. Slope (m/m) 0.025698  Area (m2) 0.05 2.21 0.05 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.45  Top Width (m) 0.23 5.00 0.23 
 Vel Total (m/s) 0.30  Avg. Vel. (m/s) 0.15 0.31 0.15 
 Max Chl Dpth (m) 0.44  Hydr. Depth (m) 0.22 0.44 0.22 
 Conv. Total (m3/s) 4.4  Conv. (m3/s) 0.0 4.3 0.0 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 0.50 5.00 0.50 
 Min Ch El (m) 154.25  Shear (N/m2) 25.39 111.45 25.39 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.34  Cum Volume (1000 m3) 0.05 2.41 0.05 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.25 5.84 0.25 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.2*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 155.18  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 155.14  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.16 10.94 1.16 
 E.G. Slope (m/m) 0.029437  Area (m2) 1.16 10.94 1.16 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.54 10.55 0.54 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.88  Avg. Vel. (m/s) 0.46 0.96 0.46 
 Max Chl Dpth (m) 2.19  Hydr. Depth (m) 1.34 2.19 1.34 
 Conv. Total (m3/s) 67.7  Conv. (m3/s) 3.1 61.5 3.1 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 2.40 5.00 2.40 
 Min Ch El (m) 152.95  Shear (N/m2) 140.18 631.83 140.18 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.11  Cum Volume (1000 m3) 1.25 11.91 1.25 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.95 5.62 0.95 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.2*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 154.32  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 154.29  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.46 6.71 0.46 
 E.G. Slope (m/m) 0.031866  Area (m2) 0.46 6.71 0.46 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.16 4.86 0.16 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.2*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.37  Top Width (m) 0.69 5.00 0.69 
 Vel Total (m/s) 0.68  Avg. Vel. (m/s) 0.35 0.72 0.35 
 Max Chl Dpth (m) 1.34  Hydr. Depth (m) 0.67 1.34 0.67 
 Conv. Total (m3/s) 29.0  Conv. (m3/s) 0.9 27.2 0.9 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 1.51 5.00 1.51 
 Min Ch El (m) 152.95  Shear (N/m2) 95.50 419.26 95.50 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.15  Cum Volume (1000 m3) 0.52 7.47 0.52 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.76 5.62 0.76 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.2*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 154.35  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 154.33  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.48 6.87 0.48 
 E.G. Slope (m/m) 0.031739  Area (m2) 0.48 6.87 0.48 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.17 5.04 0.17 
 Top Width (m) 6.41  Top Width (m) 0.70 5.00 0.70 
 Vel Total (m/s) 0.69  Avg. Vel. (m/s) 0.36 0.73 0.36 
 Max Chl Dpth (m) 1.37  Hydr. Depth (m) 0.69 1.37 0.69 
 Conv. Total (m3/s) 30.2  Conv. (m3/s) 1.0 28.3 1.0 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 1.54 5.00 1.54 
 Min Ch El (m) 152.95  Shear (N/m2) 97.37 427.46 97.37 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.15  Cum Volume (1000 m3) 0.55 7.66 0.55 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.78 5.62 0.78 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.2*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 153.79  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 153.78  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.17 4.13 0.17 
 E.G. Slope (m/m) 0.034163  Area (m2) 0.17 4.13 0.17 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.24 0.05 
 Top Width (m) 5.85  Top Width (m) 0.42 5.00 0.42 
 Vel Total (m/s) 0.52  Avg. Vel. (m/s) 0.26 0.54 0.26 
 Max Chl Dpth (m) 0.83  Hydr. Depth (m) 0.41 0.83 0.41 
 Conv. Total (m3/s) 12.6  Conv. (m3/s) 0.2 12.1 0.2 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 0.93 5.00 0.93 
 Min Ch El (m) 152.95  Shear (N/m2) 63.05 276.78 63.05 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.18  Cum Volume (1000 m3) 0.21 4.69 0.21 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.48 5.62 0.48 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.2*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 153.57  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 153.56  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.09 3.02 0.09 
 E.G. Slope (m/m) 0.035664  Area (m2) 0.09 3.02 0.09 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.36 0.02 
 Top Width (m) 5.62  Top Width (m) 0.31 5.00 0.31 
 Vel Total (m/s) 0.44  Avg. Vel. (m/s) 0.22 0.45 0.22 
 Max Chl Dpth (m) 0.60  Hydr. Depth (m) 0.30 0.60 0.30 
 Conv. Total (m3/s) 7.4  Conv. (m3/s) 0.1 7.2 0.1 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 0.68 5.00 0.68 
 Min Ch El (m) 152.95  Shear (N/m2) 48.17 211.49 48.17 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.2*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.21  Cum Volume (1000 m3) 0.11 3.48 0.11 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.36 5.62 0.36 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8.2*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 153.35  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 153.35  Reach Len. (m) 43.71 43.71 43.71 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.04 1.98 0.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.037119  Area (m2) 0.04 1.98 0.04 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.41  Top Width (m) 0.20 5.00 0.20 
 Vel Total (m/s) 0.34  Avg. Vel. (m/s) 0.17 0.35 0.17 
 Max Chl Dpth (m) 0.40  Hydr. Depth (m) 0.20 0.40 0.20 
 Conv. Total (m3/s) 3.6  Conv. (m3/s) 0.0 3.6 0.0 
 Length Wtd. (m) 43.71  Wetted Per. (m) 0.45 5.00 0.45 
 Min Ch El (m) 152.95  Shear (N/m2) 32.88 144.36 32.88 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.23  Cum Volume (1000 m3) 0.05 2.32 0.05 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.24 5.62 0.24 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 154.08  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 154.04  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.33 11.91 1.33 
 E.G. Slope (m/m) 0.022039  Area (m2) 1.33 11.91 1.33 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.55 10.52 0.55 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.80  Avg. Vel. (m/s) 0.41 0.88 0.41 
 Max Chl Dpth (m) 2.38  Hydr. Depth (m) 1.53 2.38 1.53 
 Conv. Total (m3/s) 78.3  Conv. (m3/s) 3.7 70.9 3.7 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 2.59 5.00 2.59 
 Min Ch El (m) 151.66  Shear (N/m2) 111.16 515.03 111.16 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 1.19 11.41 1.19 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.91 5.40 0.91 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 153.17  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 153.15  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.57 7.47 0.57 
 E.G. Slope (m/m) 0.021998  Area (m2) 0.57 7.47 0.57 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.18 4.82 0.18 
 Top Width (m) 6.53  Top Width (m) 0.76 5.00 0.76 
 Vel Total (m/s) 0.60  Avg. Vel. (m/s) 0.31 0.65 0.31 
 Max Chl Dpth (m) 1.49  Hydr. Depth (m) 0.75 1.49 0.75 
 Conv. Total (m3/s) 34.9  Conv. (m3/s) 1.2 32.5 1.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.68 5.00 1.68 
 Min Ch El (m) 151.66  Shear (N/m2) 73.36 322.10 73.36 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.50 7.16 0.50 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.73 5.40 0.73 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 153.20  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 153.18  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.60 7.63 0.60 
 E.G. Slope (m/m) 0.022051  Area (m2) 0.60 7.63 0.60 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.19 5.00 0.19 
 Top Width (m) 6.56  Top Width (m) 0.78 5.00 0.78 
 Vel Total (m/s) 0.61  Avg. Vel. (m/s) 0.32 0.66 0.32 
 Max Chl Dpth (m) 1.53  Hydr. Depth (m) 0.76 1.53 0.76 
 Conv. Total (m3/s) 36.3  Conv. (m3/s) 1.3 33.7 1.3 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.71 5.00 1.71 
 Min Ch El (m) 151.66  Shear (N/m2) 75.13 329.87 75.13 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.52 7.34 0.52 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.75 5.40 0.75 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 152.61  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 152.60  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.23 4.70 0.23 
 E.G. Slope (m/m) 0.022001  Area (m2) 0.23 4.70 0.23 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.23 0.05 
 Top Width (m) 5.96  Top Width (m) 0.48 5.00 0.48 
 Vel Total (m/s) 0.45  Avg. Vel. (m/s) 0.23 0.47 0.23 
 Max Chl Dpth (m) 0.94  Hydr. Depth (m) 0.47 0.94 0.47 
 Conv. Total (m3/s) 15.7  Conv. (m3/s) 0.4 15.0 0.4 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.06 5.00 1.06 
 Min Ch El (m) 151.66  Shear (N/m2) 46.17 202.75 46.17 
 Alpha  1.06  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.20 4.50 0.20 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.46 5.40 0.46 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 152.36  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 152.35  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.12 3.49 0.12 
 E.G. Slope (m/m) 0.021979  Area (m2) 0.12 3.49 0.12 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.35 0.02 
 Top Width (m) 5.71  Top Width (m) 0.36 5.00 0.36 
 Vel Total (m/s) 0.38  Avg. Vel. (m/s) 0.19 0.39 0.19 
 Max Chl Dpth (m) 0.70  Hydr. Depth (m) 0.35 0.70 0.35 
 Conv. Total (m3/s) 9.5  Conv. (m3/s) 0.2 9.1 0.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.78 5.00 0.78 
 Min Ch El (m) 151.66  Shear (N/m2) 34.23 150.31 34.23 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.11 3.33 0.11 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.34 5.40 0.34 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 152.12  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 152.12  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.05 2.32 0.05 
 E.G. Slope (m/m) 0.021975  Area (m2) 0.05 2.32 0.05 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 8    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 5.47  Top Width (m) 0.24 5.00 0.24 
 Vel Total (m/s) 0.29  Avg. Vel. (m/s) 0.14 0.30 0.14 
 Max Chl Dpth (m) 0.46  Hydr. Depth (m) 0.23 0.46 0.23 
 Conv. Total (m3/s) 4.7  Conv. (m3/s) 0.1 4.6 0.1 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.52 5.00 0.52 
 Min Ch El (m) 151.66  Shear (N/m2) 22.74 99.83 22.74 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.06  Cum Volume (1000 m3) 0.05 2.23 0.05 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.23 5.40 0.23 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.90909*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 153.02  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 152.99  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.33 11.91 1.33 
 E.G. Slope (m/m) 0.022049  Area (m2) 1.33 11.91 1.33 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.55 10.52 0.55 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.80  Avg. Vel. (m/s) 0.41 0.88 0.41 
 Max Chl Dpth (m) 2.38  Hydr. Depth (m) 1.53 2.38 1.53 
 Conv. Total (m3/s) 78.3  Conv. (m3/s) 3.7 70.8 3.7 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 2.59 5.00 2.59 
 Min Ch El (m) 150.60  Shear (N/m2) 111.20 515.18 111.20 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 1.13 10.84 1.13 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.87 5.16 0.87 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.90909*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 152.12  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 152.10  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.57 7.47 0.57 
 E.G. Slope (m/m) 0.021972  Area (m2) 0.57 7.47 0.57 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.18 4.82 0.18 
 Top Width (m) 6.53  Top Width (m) 0.76 5.00 0.76 
 Vel Total (m/s) 0.60  Avg. Vel. (m/s) 0.31 0.65 0.31 
 Max Chl Dpth (m) 1.49  Hydr. Depth (m) 0.75 1.49 0.75 
 Conv. Total (m3/s) 34.9  Conv. (m3/s) 1.2 32.5 1.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.68 5.00 1.68 
 Min Ch El (m) 150.60  Shear (N/m2) 73.30 321.83 73.30 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.47 6.80 0.47 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.70 5.16 0.70 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.90909*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 152.15  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 152.13  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.60 7.63 0.60 
 E.G. Slope (m/m) 0.022031  Area (m2) 0.60 7.63 0.60 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.19 5.00 0.19 
 Top Width (m) 6.56  Top Width (m) 0.78 5.00 0.78 
 Vel Total (m/s) 0.61  Avg. Vel. (m/s) 0.32 0.66 0.32 
 Max Chl Dpth (m) 1.53  Hydr. Depth (m) 0.76 1.53 0.76 
 Conv. Total (m3/s) 36.3  Conv. (m3/s) 1.3 33.7 1.3 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.71 5.00 1.71 
 Min Ch El (m) 150.60  Shear (N/m2) 75.08 329.66 75.08 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.90909*    Profile: PF 3 (Continued)
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.50 6.98 0.50 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.71 5.16 0.71 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.90909*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 151.55  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 151.54  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.23 4.70 0.23 
 E.G. Slope (m/m) 0.021991  Area (m2) 0.23 4.70 0.23 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.23 0.05 
 Top Width (m) 5.96  Top Width (m) 0.48 5.00 0.48 
 Vel Total (m/s) 0.45  Avg. Vel. (m/s) 0.23 0.47 0.23 
 Max Chl Dpth (m) 0.94  Hydr. Depth (m) 0.47 0.94 0.47 
 Conv. Total (m3/s) 15.7  Conv. (m3/s) 0.4 15.0 0.4 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.06 5.00 1.06 
 Min Ch El (m) 150.60  Shear (N/m2) 46.16 202.68 46.16 
 Alpha  1.06  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.19 4.28 0.19 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.44 5.16 0.44 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.90909*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 151.31  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 151.30  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.12 3.48 0.12 
 E.G. Slope (m/m) 0.022077  Area (m2) 0.12 3.48 0.12 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.36 0.02 
 Top Width (m) 5.71  Top Width (m) 0.36 5.00 0.36 
 Vel Total (m/s) 0.38  Avg. Vel. (m/s) 0.19 0.39 0.19 
 Max Chl Dpth (m) 0.70  Hydr. Depth (m) 0.35 0.70 0.35 
 Conv. Total (m3/s) 9.4  Conv. (m3/s) 0.2 9.1 0.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.78 5.00 0.78 
 Min Ch El (m) 150.60  Shear (N/m2) 34.34 150.78 34.34 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.10 3.17 0.10 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.32 5.16 0.32 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.90909*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 151.07  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 151.07  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.05 2.31 0.05 
 E.G. Slope (m/m) 0.022155  Area (m2) 0.05 2.31 0.05 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.47  Top Width (m) 0.24 5.00 0.24 
 Vel Total (m/s) 0.29  Avg. Vel. (m/s) 0.14 0.30 0.14 
 Max Chl Dpth (m) 0.46  Hydr. Depth (m) 0.23 0.46 0.23 
 Conv. Total (m3/s) 4.7  Conv. (m3/s) 0.1 4.6 0.1 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.52 5.00 0.52 
 Min Ch El (m) 150.60  Shear (N/m2) 22.87 100.40 22.87 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.05 2.12 0.05 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.22 5.16 0.22 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.81818*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 151.97  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 151.93  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.33 11.91 1.33 
 E.G. Slope (m/m) 0.022038  Area (m2) 1.33 11.91 1.33 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.55 10.52 0.55 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.80  Avg. Vel. (m/s) 0.41 0.88 0.41 
 Max Chl Dpth (m) 2.38  Hydr. Depth (m) 1.53 2.38 1.53 
 Conv. Total (m3/s) 78.3  Conv. (m3/s) 3.7 70.9 3.7 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 2.59 5.00 2.59 
 Min Ch El (m) 149.55  Shear (N/m2) 111.16 515.01 111.16 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 1.07 10.27 1.07 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.83 4.92 0.83 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.81818*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 151.06  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 151.04  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.57 7.45 0.57 
 E.G. Slope (m/m) 0.022106  Area (m2) 0.57 7.45 0.57 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.18 4.82 0.18 
 Top Width (m) 6.53  Top Width (m) 0.76 5.00 0.76 
 Vel Total (m/s) 0.60  Avg. Vel. (m/s) 0.31 0.65 0.31 
 Max Chl Dpth (m) 1.49  Hydr. Depth (m) 0.75 1.49 0.75 
 Conv. Total (m3/s) 34.8  Conv. (m3/s) 1.2 32.4 1.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.67 5.00 1.67 
 Min Ch El (m) 149.55  Shear (N/m2) 73.61 323.23 73.61 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.45 6.45 0.45 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.66 4.92 0.66 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.81818*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 151.10  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 151.07  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.60 7.63 0.60 
 E.G. Slope (m/m) 0.022048  Area (m2) 0.60 7.63 0.60 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.19 5.00 0.19 
 Top Width (m) 6.56  Top Width (m) 0.78 5.00 0.78 
 Vel Total (m/s) 0.61  Avg. Vel. (m/s) 0.32 0.66 0.32 
 Max Chl Dpth (m) 1.53  Hydr. Depth (m) 0.76 1.53 0.76 
 Conv. Total (m3/s) 36.3  Conv. (m3/s) 1.3 33.7 1.3 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.71 5.00 1.71 
 Min Ch El (m) 149.55  Shear (N/m2) 75.12 329.84 75.12 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.47 6.61 0.47 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.68 4.92 0.68 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.81818*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 150.50  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 150.49  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.23 4.70 0.23 
 E.G. Slope (m/m) 0.021980  Area (m2) 0.23 4.70 0.23 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.23 0.05 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.81818*    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 5.96  Top Width (m) 0.48 5.00 0.48 
 Vel Total (m/s) 0.45  Avg. Vel. (m/s) 0.23 0.47 0.23 
 Max Chl Dpth (m) 0.94  Hydr. Depth (m) 0.47 0.94 0.47 
 Conv. Total (m3/s) 15.7  Conv. (m3/s) 0.4 15.0 0.4 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.06 5.00 1.06 
 Min Ch El (m) 149.55  Shear (N/m2) 46.14 202.61 46.14 
 Alpha  1.06  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.18 4.05 0.18 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.41 4.92 0.41 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.81818*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 150.25  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 150.25  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.12 3.49 0.12 
 E.G. Slope (m/m) 0.021954  Area (m2) 0.12 3.49 0.12 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.35 0.02 
 Top Width (m) 5.71  Top Width (m) 0.36 5.00 0.36 
 Vel Total (m/s) 0.38  Avg. Vel. (m/s) 0.19 0.39 0.19 
 Max Chl Dpth (m) 0.70  Hydr. Depth (m) 0.35 0.70 0.35 
 Conv. Total (m3/s) 9.5  Conv. (m3/s) 0.2 9.1 0.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.78 5.00 0.78 
 Min Ch El (m) 149.55  Shear (N/m2) 34.20 150.18 34.20 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.10 3.00 0.10 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.31 4.92 0.31 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.81818*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 150.02  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 150.01  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.05 2.32 0.05 
 E.G. Slope (m/m) 0.021908  Area (m2) 0.05 2.32 0.05 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.47  Top Width (m) 0.24 5.00 0.24 
 Vel Total (m/s) 0.29  Avg. Vel. (m/s) 0.14 0.30 0.14 
 Max Chl Dpth (m) 0.46  Hydr. Depth (m) 0.23 0.46 0.23 
 Conv. Total (m3/s) 4.7  Conv. (m3/s) 0.1 4.6 0.1 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.52 5.00 0.52 
 Min Ch El (m) 149.55  Shear (N/m2) 22.69 99.61 22.69 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.06  Cum Volume (1000 m3) 0.04 2.01 0.04 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.21 4.92 0.21 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.72727*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 150.91  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 150.88  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.33 11.91 1.33 
 E.G. Slope (m/m) 0.022056  Area (m2) 1.33 11.91 1.33 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.55 10.52 0.55 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.80  Avg. Vel. (m/s) 0.41 0.88 0.41 
 Max Chl Dpth (m) 2.38  Hydr. Depth (m) 1.53 2.38 1.53 
 Conv. Total (m3/s) 78.3  Conv. (m3/s) 3.7 70.8 3.7 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 2.59 5.00 2.59 
 Min Ch El (m) 148.49  Shear (N/m2) 111.23 515.31 111.23 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.72727*    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 1.00 9.70 1.00 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.79 4.68 0.79 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.72727*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 150.01  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 149.99  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.57 7.47 0.57 
 E.G. Slope (m/m) 0.021993  Area (m2) 0.57 7.47 0.57 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.18 4.82 0.18 
 Top Width (m) 6.53  Top Width (m) 0.76 5.00 0.76 
 Vel Total (m/s) 0.60  Avg. Vel. (m/s) 0.31 0.65 0.31 
 Max Chl Dpth (m) 1.49  Hydr. Depth (m) 0.75 1.49 0.75 
 Conv. Total (m3/s) 34.9  Conv. (m3/s) 1.2 32.5 1.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.68 5.00 1.68 
 Min Ch El (m) 148.49  Shear (N/m2) 73.35 322.05 73.35 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.42 6.09 0.42 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.62 4.68 0.62 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.72727*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 150.04  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 150.02  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.60 7.63 0.60 
 E.G. Slope (m/m) 0.022033  Area (m2) 0.60 7.63 0.60 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.19 5.00 0.19 
 Top Width (m) 6.56  Top Width (m) 0.78 5.00 0.78 
 Vel Total (m/s) 0.61  Avg. Vel. (m/s) 0.32 0.66 0.32 
 Max Chl Dpth (m) 1.53  Hydr. Depth (m) 0.76 1.53 0.76 
 Conv. Total (m3/s) 36.3  Conv. (m3/s) 1.3 33.7 1.3 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.71 5.00 1.71 
 Min Ch El (m) 148.49  Shear (N/m2) 75.08 329.68 75.08 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.44 6.25 0.44 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.64 4.68 0.64 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.72727*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 149.45  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 149.43  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.23 4.70 0.23 
 E.G. Slope (m/m) 0.022024  Area (m2) 0.23 4.70 0.23 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.23 0.05 
 Top Width (m) 5.96  Top Width (m) 0.48 5.00 0.48 
 Vel Total (m/s) 0.45  Avg. Vel. (m/s) 0.23 0.47 0.23 
 Max Chl Dpth (m) 0.94  Hydr. Depth (m) 0.47 0.94 0.47 
 Conv. Total (m3/s) 15.7  Conv. (m3/s) 0.4 15.0 0.4 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.06 5.00 1.06 
 Min Ch El (m) 148.49  Shear (N/m2) 46.21 202.90 46.21 
 Alpha  1.06  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.17 3.83 0.17 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.39 4.68 0.39 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.72727*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 149.20  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 149.19  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.12 3.48 0.12 
 E.G. Slope (m/m) 0.022093  Area (m2) 0.12 3.48 0.12 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.36 0.02 
 Top Width (m) 5.71  Top Width (m) 0.36 5.00 0.36 
 Vel Total (m/s) 0.38  Avg. Vel. (m/s) 0.19 0.39 0.19 
 Max Chl Dpth (m) 0.70  Hydr. Depth (m) 0.35 0.70 0.35 
 Conv. Total (m3/s) 9.4  Conv. (m3/s) 0.2 9.1 0.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.78 5.00 0.78 
 Min Ch El (m) 148.49  Shear (N/m2) 34.36 150.86 34.36 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.09 2.83 0.09 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.29 4.68 0.29 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.72727*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 148.96  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 148.96  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.05 2.31 0.05 
 E.G. Slope (m/m) 0.022290  Area (m2) 0.05 2.31 0.05 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.47  Top Width (m) 0.24 5.00 0.24 
 Vel Total (m/s) 0.29  Avg. Vel. (m/s) 0.14 0.30 0.14 
 Max Chl Dpth (m) 0.46  Hydr. Depth (m) 0.23 0.46 0.23 
 Conv. Total (m3/s) 4.7  Conv. (m3/s) 0.1 4.6 0.1 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.52 5.00 0.52 
 Min Ch El (m) 148.49  Shear (N/m2) 22.96 100.83 22.96 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.04 1.90 0.04 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.19 4.68 0.19 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.63636*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 149.86  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 149.82  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.33 11.92 1.33 
 E.G. Slope (m/m) 0.022036  Area (m2) 1.33 11.92 1.33 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.55 10.52 0.55 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.80  Avg. Vel. (m/s) 0.41 0.88 0.41 
 Max Chl Dpth (m) 2.38  Hydr. Depth (m) 1.53 2.38 1.53 
 Conv. Total (m3/s) 78.3  Conv. (m3/s) 3.7 70.9 3.7 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 2.59 5.00 2.59 
 Min Ch El (m) 147.44  Shear (N/m2) 111.15 514.98 111.15 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.94 9.13 0.94 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.75 4.45 0.75 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.63636*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 148.95  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 148.93  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.57 7.46 0.57 
 E.G. Slope (m/m) 0.022025  Area (m2) 0.57 7.46 0.57 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.18 4.82 0.18 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.63636*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.53  Top Width (m) 0.76 5.00 0.76 
 Vel Total (m/s) 0.60  Avg. Vel. (m/s) 0.31 0.65 0.31 
 Max Chl Dpth (m) 1.49  Hydr. Depth (m) 0.75 1.49 0.75 
 Conv. Total (m3/s) 34.9  Conv. (m3/s) 1.2 32.5 1.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.68 5.00 1.68 
 Min Ch El (m) 147.44  Shear (N/m2) 73.42 322.39 73.42 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.06  Cum Volume (1000 m3) 0.39 5.73 0.39 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.59 4.45 0.59 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.63636*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 148.99  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 148.97  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.60 7.63 0.60 
 E.G. Slope (m/m) 0.022029  Area (m2) 0.60 7.63 0.60 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.19 5.00 0.19 
 Top Width (m) 6.56  Top Width (m) 0.78 5.00 0.78 
 Vel Total (m/s) 0.61  Avg. Vel. (m/s) 0.32 0.66 0.32 
 Max Chl Dpth (m) 1.53  Hydr. Depth (m) 0.76 1.53 0.76 
 Conv. Total (m3/s) 36.3  Conv. (m3/s) 1.3 33.7 1.3 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.71 5.00 1.71 
 Min Ch El (m) 147.44  Shear (N/m2) 75.07 329.64 75.07 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.06  Cum Volume (1000 m3) 0.41 5.88 0.41 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.60 4.45 0.60 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.63636*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 148.39  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 148.38  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.23 4.69 0.23 
 E.G. Slope (m/m) 0.022083  Area (m2) 0.23 4.69 0.23 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.23 0.05 
 Top Width (m) 5.96  Top Width (m) 0.48 5.00 0.48 
 Vel Total (m/s) 0.45  Avg. Vel. (m/s) 0.23 0.47 0.23 
 Max Chl Dpth (m) 0.94  Hydr. Depth (m) 0.47 0.94 0.47 
 Conv. Total (m3/s) 15.7  Conv. (m3/s) 0.4 15.0 0.4 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.05 5.00 1.05 
 Min Ch El (m) 147.44  Shear (N/m2) 46.30 203.28 46.30 
 Alpha  1.06  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.06  Cum Volume (1000 m3) 0.16 3.60 0.16 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.37 4.45 0.37 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.63636*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 148.15  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 148.14  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.12 3.49 0.12 
 E.G. Slope (m/m) 0.021938  Area (m2) 0.12 3.49 0.12 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.35 0.02 
 Top Width (m) 5.71  Top Width (m) 0.36 5.00 0.36 
 Vel Total (m/s) 0.38  Avg. Vel. (m/s) 0.19 0.39 0.19 
 Max Chl Dpth (m) 0.70  Hydr. Depth (m) 0.35 0.70 0.35 
 Conv. Total (m3/s) 9.5  Conv. (m3/s) 0.2 9.1 0.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.78 5.00 0.78 
 Min Ch El (m) 147.44  Shear (N/m2) 34.19 150.11 34.19 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.63636*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.06  Cum Volume (1000 m3) 0.09 2.67 0.09 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.27 4.45 0.27 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.63636*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 147.91  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 147.91  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.06 2.33 0.06 
 E.G. Slope (m/m) 0.021624  Area (m2) 0.06 2.33 0.06 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.48  Top Width (m) 0.24 5.00 0.24 
 Vel Total (m/s) 0.29  Avg. Vel. (m/s) 0.14 0.29 0.14 
 Max Chl Dpth (m) 0.47  Hydr. Depth (m) 0.23 0.47 0.23 
 Conv. Total (m3/s) 4.8  Conv. (m3/s) 0.1 4.7 0.1 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.52 5.00 0.52 
 Min Ch El (m) 147.44  Shear (N/m2) 22.48 98.70 22.48 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.06  Cum Volume (1000 m3) 0.04 1.79 0.04 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.18 4.45 0.18 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.54545*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 148.81  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 148.77  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.33 11.91 1.33 
 E.G. Slope (m/m) 0.022072  Area (m2) 1.33 11.91 1.33 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.55 10.52 0.55 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.80  Avg. Vel. (m/s) 0.41 0.88 0.41 
 Max Chl Dpth (m) 2.38  Hydr. Depth (m) 1.53 2.38 1.53 
 Conv. Total (m3/s) 78.2  Conv. (m3/s) 3.7 70.8 3.7 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 2.59 5.00 2.59 
 Min Ch El (m) 146.39  Shear (N/m2) 111.29 515.56 111.29 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.88 8.56 0.88 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.71 4.21 0.71 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.54545*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 147.90  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 147.88  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.57 7.46 0.57 
 E.G. Slope (m/m) 0.022100  Area (m2) 0.57 7.46 0.57 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.18 4.82 0.18 
 Top Width (m) 6.53  Top Width (m) 0.76 5.00 0.76 
 Vel Total (m/s) 0.60  Avg. Vel. (m/s) 0.31 0.65 0.31 
 Max Chl Dpth (m) 1.49  Hydr. Depth (m) 0.75 1.49 0.75 
 Conv. Total (m3/s) 34.8  Conv. (m3/s) 1.2 32.4 1.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.67 5.00 1.67 
 Min Ch El (m) 146.39  Shear (N/m2) 73.60 323.17 73.60 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.06  Cum Volume (1000 m3) 0.37 5.38 0.37 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.55 4.21 0.55 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.54545*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 147.93  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 147.91  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.59 7.62 0.59 
 E.G. Slope (m/m) 0.022095  Area (m2) 0.59 7.62 0.59 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.19 5.00 0.19 
 Top Width (m) 6.56  Top Width (m) 0.78 5.00 0.78 
 Vel Total (m/s) 0.61  Avg. Vel. (m/s) 0.32 0.66 0.32 
 Max Chl Dpth (m) 1.52  Hydr. Depth (m) 0.76 1.52 0.76 
 Conv. Total (m3/s) 36.2  Conv. (m3/s) 1.3 33.7 1.3 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.71 5.00 1.71 
 Min Ch El (m) 146.39  Shear (N/m2) 75.24 330.35 75.24 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.06  Cum Volume (1000 m3) 0.38 5.52 0.38 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.56 4.21 0.56 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.54545*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 147.34  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 147.33  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.23 4.69 0.23 
 E.G. Slope (m/m) 0.022094  Area (m2) 0.23 4.69 0.23 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.23 0.05 
 Top Width (m) 5.96  Top Width (m) 0.48 5.00 0.48 
 Vel Total (m/s) 0.45  Avg. Vel. (m/s) 0.23 0.47 0.23 
 Max Chl Dpth (m) 0.94  Hydr. Depth (m) 0.47 0.94 0.47 
 Conv. Total (m3/s) 15.7  Conv. (m3/s) 0.4 15.0 0.4 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.05 5.00 1.05 
 Min Ch El (m) 146.39  Shear (N/m2) 46.31 203.35 46.31 
 Alpha  1.06  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.15 3.38 0.15 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.35 4.21 0.35 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.54545*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 147.09  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 147.08  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.12 3.47 0.12 
 E.G. Slope (m/m) 0.022273  Area (m2) 0.12 3.47 0.12 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.36 0.02 
 Top Width (m) 5.71  Top Width (m) 0.36 5.00 0.36 
 Vel Total (m/s) 0.38  Avg. Vel. (m/s) 0.19 0.39 0.19 
 Max Chl Dpth (m) 0.69  Hydr. Depth (m) 0.35 0.69 0.35 
 Conv. Total (m3/s) 9.4  Conv. (m3/s) 0.2 9.1 0.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.78 5.00 0.78 
 Min Ch El (m) 146.39  Shear (N/m2) 34.55 151.72 34.55 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.08 2.50 0.08 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.26 4.21 0.26 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.54545*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 146.85  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 146.84  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.05 2.29 0.05 
 E.G. Slope (m/m) 0.022852  Area (m2) 0.05 2.29 0.05 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.54545*    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 5.47  Top Width (m) 0.23 5.00 0.23 
 Vel Total (m/s) 0.29  Avg. Vel. (m/s) 0.15 0.30 0.15 
 Max Chl Dpth (m) 0.46  Hydr. Depth (m) 0.23 0.46 0.23 
 Conv. Total (m3/s) 4.6  Conv. (m3/s) 0.1 4.5 0.1 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.51 5.00 0.51 
 Min Ch El (m) 146.39  Shear (N/m2) 23.37 102.61 23.37 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.04  Cum Volume (1000 m3) 0.04 1.68 0.04 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.17 4.21 0.17 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.45454*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 147.75  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 147.72  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.33 11.92 1.33 
 E.G. Slope (m/m) 0.022032  Area (m2) 1.33 11.92 1.33 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.55 10.52 0.55 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.80  Avg. Vel. (m/s) 0.41 0.88 0.41 
 Max Chl Dpth (m) 2.38  Hydr. Depth (m) 1.53 2.38 1.53 
 Conv. Total (m3/s) 78.3  Conv. (m3/s) 3.7 70.9 3.7 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 2.59 5.00 2.59 
 Min Ch El (m) 145.33  Shear (N/m2) 111.14 514.90 111.14 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.81 7.99 0.81 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.66 3.97 0.66 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.45454*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 146.84  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 146.82  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.57 7.46 0.57 
 E.G. Slope (m/m) 0.022029  Area (m2) 0.57 7.46 0.57 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.18 4.82 0.18 
 Top Width (m) 6.53  Top Width (m) 0.76 5.00 0.76 
 Vel Total (m/s) 0.60  Avg. Vel. (m/s) 0.31 0.65 0.31 
 Max Chl Dpth (m) 1.49  Hydr. Depth (m) 0.75 1.49 0.75 
 Conv. Total (m3/s) 34.9  Conv. (m3/s) 1.2 32.5 1.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.68 5.00 1.68 
 Min Ch El (m) 145.33  Shear (N/m2) 73.44 322.42 73.44 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.34 5.02 0.34 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.51 3.97 0.51 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.45454*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 146.88  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 146.86  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.60 7.63 0.60 
 E.G. Slope (m/m) 0.022032  Area (m2) 0.60 7.63 0.60 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.19 5.00 0.19 
 Top Width (m) 6.56  Top Width (m) 0.78 5.00 0.78 
 Vel Total (m/s) 0.61  Avg. Vel. (m/s) 0.32 0.66 0.32 
 Max Chl Dpth (m) 1.53  Hydr. Depth (m) 0.76 1.53 0.76 
 Conv. Total (m3/s) 36.3  Conv. (m3/s) 1.3 33.7 1.3 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.71 5.00 1.71 
 Min Ch El (m) 145.33  Shear (N/m2) 75.09 329.67 75.09 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.45454*    Profile: PF 3 (Continued)
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.35 5.15 0.35 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.53 3.97 0.53 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.45454*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 146.28  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 146.27  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.23 4.70 0.23 
 E.G. Slope (m/m) 0.021960  Area (m2) 0.23 4.70 0.23 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.23 0.05 
 Top Width (m) 5.96  Top Width (m) 0.48 5.00 0.48 
 Vel Total (m/s) 0.45  Avg. Vel. (m/s) 0.23 0.47 0.23 
 Max Chl Dpth (m) 0.94  Hydr. Depth (m) 0.47 0.94 0.47 
 Conv. Total (m3/s) 15.7  Conv. (m3/s) 0.4 15.0 0.4 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.06 5.00 1.06 
 Min Ch El (m) 145.33  Shear (N/m2) 46.12 202.48 46.12 
 Alpha  1.06  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.06  Cum Volume (1000 m3) 0.13 3.15 0.13 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.32 3.97 0.32 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.45454*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 146.04  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 146.03  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.13 3.50 0.13 
 E.G. Slope (m/m) 0.021751  Area (m2) 0.13 3.50 0.13 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.35 0.02 
 Top Width (m) 5.72  Top Width (m) 0.36 5.00 0.36 
 Vel Total (m/s) 0.37  Avg. Vel. (m/s) 0.19 0.39 0.19 
 Max Chl Dpth (m) 0.70  Hydr. Depth (m) 0.35 0.70 0.35 
 Conv. Total (m3/s) 9.5  Conv. (m3/s) 0.2 9.2 0.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.79 5.00 0.79 
 Min Ch El (m) 145.33  Shear (N/m2) 33.98 149.20 33.98 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.06  Cum Volume (1000 m3) 0.07 2.33 0.07 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.24 3.97 0.24 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.45454*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 145.81  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 145.80  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.06 2.35 0.06 
 E.G. Slope (m/m) 0.020893  Area (m2) 0.06 2.35 0.06 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.68 0.01 
 Top Width (m) 5.48  Top Width (m) 0.24 5.00 0.24 
 Vel Total (m/s) 0.28  Avg. Vel. (m/s) 0.14 0.29 0.14 
 Max Chl Dpth (m) 0.47  Hydr. Depth (m) 0.24 0.47 0.24 
 Conv. Total (m3/s) 4.8  Conv. (m3/s) 0.1 4.7 0.1 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.53 5.00 0.53 
 Min Ch El (m) 145.33  Shear (N/m2) 21.94 96.34 21.94 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.07  Cum Volume (1000 m3) 0.03 1.57 0.03 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.16 3.97 0.16 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.36363*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 146.70  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 146.66  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.33 11.91 1.33 
 E.G. Slope (m/m) 0.022053  Area (m2) 1.33 11.91 1.33 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.55 10.52 0.55 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.80  Avg. Vel. (m/s) 0.41 0.88 0.41 
 Max Chl Dpth (m) 2.38  Hydr. Depth (m) 1.53 2.38 1.53 
 Conv. Total (m3/s) 78.3  Conv. (m3/s) 3.7 70.8 3.7 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 2.59 5.00 2.59 
 Min Ch El (m) 144.28  Shear (N/m2) 111.23 515.26 111.23 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.75 7.42 0.75 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.62 3.73 0.62 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.36363*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 145.79  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 145.77  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.57 7.46 0.57 
 E.G. Slope (m/m) 0.022046  Area (m2) 0.57 7.46 0.57 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.18 4.82 0.18 
 Top Width (m) 6.53  Top Width (m) 0.76 5.00 0.76 
 Vel Total (m/s) 0.60  Avg. Vel. (m/s) 0.31 0.65 0.31 
 Max Chl Dpth (m) 1.49  Hydr. Depth (m) 0.75 1.49 0.75 
 Conv. Total (m3/s) 34.9  Conv. (m3/s) 1.2 32.5 1.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.68 5.00 1.68 
 Min Ch El (m) 144.28  Shear (N/m2) 73.48 322.60 73.48 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.31 4.66 0.31 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.48 3.73 0.48 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.36363*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 145.82  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 145.80  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.60 7.63 0.60 
 E.G. Slope (m/m) 0.022044  Area (m2) 0.60 7.63 0.60 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.19 5.00 0.19 
 Top Width (m) 6.56  Top Width (m) 0.78 5.00 0.78 
 Vel Total (m/s) 0.61  Avg. Vel. (m/s) 0.32 0.66 0.32 
 Max Chl Dpth (m) 1.53  Hydr. Depth (m) 0.76 1.53 0.76 
 Conv. Total (m3/s) 36.3  Conv. (m3/s) 1.3 33.7 1.3 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.71 5.00 1.71 
 Min Ch El (m) 144.28  Shear (N/m2) 75.12 329.80 75.12 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.32 4.79 0.32 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.49 3.73 0.49 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.36363*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 145.23  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 145.21  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.22 4.68 0.22 
 E.G. Slope (m/m) 0.022285  Area (m2) 0.22 4.68 0.22 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.23 0.05 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.36363*    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 5.96  Top Width (m) 0.48 5.00 0.48 
 Vel Total (m/s) 0.45  Avg. Vel. (m/s) 0.23 0.48 0.23 
 Max Chl Dpth (m) 0.94  Hydr. Depth (m) 0.47 0.94 0.47 
 Conv. Total (m3/s) 15.6  Conv. (m3/s) 0.3 14.9 0.3 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.05 5.00 1.05 
 Min Ch El (m) 144.28  Shear (N/m2) 46.60 204.59 46.60 
 Alpha  1.06  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.04  Cum Volume (1000 m3) 0.12 2.93 0.12 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.30 3.73 0.30 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.36363*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 144.98  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 144.97  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.12 3.45 0.12 
 E.G. Slope (m/m) 0.022791  Area (m2) 0.12 3.45 0.12 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.36 0.02 
 Top Width (m) 5.71  Top Width (m) 0.35 5.00 0.35 
 Vel Total (m/s) 0.38  Avg. Vel. (m/s) 0.19 0.39 0.19 
 Max Chl Dpth (m) 0.69  Hydr. Depth (m) 0.34 0.69 0.34 
 Conv. Total (m3/s) 9.3  Conv. (m3/s) 0.2 9.0 0.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.78 5.00 0.78 
 Min Ch El (m) 144.28  Shear (N/m2) 35.12 154.20 35.12 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.03  Cum Volume (1000 m3) 0.07 2.17 0.07 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.22 3.73 0.22 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.36363*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 144.73  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 144.73  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.05 2.25 0.05 
 E.G. Slope (m/m) 0.024057  Area (m2) 0.05 2.25 0.05 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.46  Top Width (m) 0.23 5.00 0.23 
 Vel Total (m/s) 0.30  Avg. Vel. (m/s) 0.15 0.30 0.15 
 Max Chl Dpth (m) 0.45  Hydr. Depth (m) 0.23 0.45 0.23 
 Conv. Total (m3/s) 4.5  Conv. (m3/s) 0.0 4.4 0.0 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.51 5.00 0.51 
 Min Ch El (m) 144.28  Shear (N/m2) 24.23 106.40 24.23 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.02  Cum Volume (1000 m3) 0.03 1.46 0.03 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.15 3.73 0.15 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.27272*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 145.64  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 145.61  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.33 11.92 1.33 
 E.G. Slope (m/m) 0.022010  Area (m2) 1.33 11.92 1.33 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.55 10.52 0.55 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.80  Avg. Vel. (m/s) 0.41 0.88 0.41 
 Max Chl Dpth (m) 2.38  Hydr. Depth (m) 1.53 2.38 1.53 
 Conv. Total (m3/s) 78.4  Conv. (m3/s) 3.7 70.9 3.7 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 2.59 5.00 2.59 
 Min Ch El (m) 143.22  Shear (N/m2) 111.05 514.54 111.05 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.27272*    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.05  Cum Volume (1000 m3) 0.68 6.85 0.68 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.58 3.49 0.58 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.27272*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 144.74  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 144.72  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.57 7.47 0.57 
 E.G. Slope (m/m) 0.021995  Area (m2) 0.57 7.47 0.57 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.18 4.82 0.18 
 Top Width (m) 6.53  Top Width (m) 0.76 5.00 0.76 
 Vel Total (m/s) 0.60  Avg. Vel. (m/s) 0.31 0.65 0.31 
 Max Chl Dpth (m) 1.49  Hydr. Depth (m) 0.75 1.49 0.75 
 Conv. Total (m3/s) 34.9  Conv. (m3/s) 1.2 32.5 1.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.68 5.00 1.68 
 Min Ch El (m) 143.22  Shear (N/m2) 73.36 322.06 73.36 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.06  Cum Volume (1000 m3) 0.28 4.31 0.28 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.44 3.49 0.44 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.27272*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 144.77  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 144.75  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.60 7.63 0.60 
 E.G. Slope (m/m) 0.022004  Area (m2) 0.60 7.63 0.60 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.19 5.00 0.19 
 Top Width (m) 6.56  Top Width (m) 0.78 5.00 0.78 
 Vel Total (m/s) 0.61  Avg. Vel. (m/s) 0.32 0.66 0.32 
 Max Chl Dpth (m) 1.53  Hydr. Depth (m) 0.76 1.53 0.76 
 Conv. Total (m3/s) 36.3  Conv. (m3/s) 1.3 33.7 1.3 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.71 5.00 1.71 
 Min Ch El (m) 143.22  Shear (N/m2) 75.02 329.37 75.02 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.06  Cum Volume (1000 m3) 0.30 4.43 0.30 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.45 3.49 0.45 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.27272*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 144.18  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 144.17  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.23 4.74 0.23 
 E.G. Slope (m/m) 0.021313  Area (m2) 0.23 4.74 0.23 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.23 0.05 
 Top Width (m) 5.97  Top Width (m) 0.49 5.00 0.49 
 Vel Total (m/s) 0.45  Avg. Vel. (m/s) 0.23 0.47 0.23 
 Max Chl Dpth (m) 0.95  Hydr. Depth (m) 0.47 0.95 0.47 
 Conv. Total (m3/s) 16.0  Conv. (m3/s) 0.4 15.3 0.4 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.07 5.00 1.07 
 Min Ch El (m) 143.22  Shear (N/m2) 45.15 198.24 45.15 
 Alpha  1.06  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.09  Cum Volume (1000 m3) 0.11 2.70 0.11 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.28 3.49 0.28 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.27272*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 143.94  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 143.94  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.13 3.56 0.13 
 E.G. Slope (m/m) 0.020499  Area (m2) 0.13 3.56 0.13 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.35 0.02 
 Top Width (m) 5.73  Top Width (m) 0.36 5.00 0.36 
 Vel Total (m/s) 0.37  Avg. Vel. (m/s) 0.19 0.38 0.19 
 Max Chl Dpth (m) 0.71  Hydr. Depth (m) 0.36 0.71 0.36 
 Conv. Total (m3/s) 9.8  Conv. (m3/s) 0.2 9.5 0.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.80 5.00 0.80 
 Min Ch El (m) 143.22  Shear (N/m2) 32.59 143.09 32.59 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.10  Cum Volume (1000 m3) 0.06 2.00 0.06 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.20 3.49 0.20 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.27272*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 143.71  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 143.71  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.06 2.41 0.06 
 E.G. Slope (m/m) 0.019172  Area (m2) 0.06 2.41 0.06 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.68 0.01 
 Top Width (m) 5.49  Top Width (m) 0.25 5.00 0.25 
 Vel Total (m/s) 0.28  Avg. Vel. (m/s) 0.14 0.28 0.14 
 Max Chl Dpth (m) 0.48  Hydr. Depth (m) 0.24 0.48 0.24 
 Conv. Total (m3/s) 5.1  Conv. (m3/s) 0.1 4.9 0.1 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.54 5.00 0.54 
 Min Ch El (m) 143.22  Shear (N/m2) 20.66 90.68 20.66 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.11  Cum Volume (1000 m3) 0.03 1.34 0.03 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.14 3.49 0.14 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.18181*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 144.59  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 144.56  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.34 11.93 1.34 
 E.G. Slope (m/m) 0.021930  Area (m2) 1.34 11.93 1.34 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.55 10.52 0.55 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.80  Avg. Vel. (m/s) 0.41 0.88 0.41 
 Max Chl Dpth (m) 2.39  Hydr. Depth (m) 1.54 2.39 1.54 
 Conv. Total (m3/s) 78.5  Conv. (m3/s) 3.7 71.0 3.7 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 2.60 5.00 2.60 
 Min Ch El (m) 142.17  Shear (N/m2) 110.72 513.22 110.72 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.03  Cum Volume (1000 m3) 0.62 6.28 0.62 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.54 3.25 0.54 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.18181*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 143.68  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 143.65  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.56 7.42 0.56 
 E.G. Slope (m/m) 0.022423  Area (m2) 0.56 7.42 0.56 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.18 4.82 0.18 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.18181*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.52  Top Width (m) 0.76 5.00 0.76 
 Vel Total (m/s) 0.61  Avg. Vel. (m/s) 0.32 0.65 0.32 
 Max Chl Dpth (m) 1.48  Hydr. Depth (m) 0.74 1.48 0.74 
 Conv. Total (m3/s) 34.6  Conv. (m3/s) 1.2 32.2 1.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.67 5.00 1.67 
 Min Ch El (m) 142.17  Shear (N/m2) 74.37 326.52 74.37 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.97  Cum Volume (1000 m3) 0.26 3.95 0.26 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.40 3.25 0.40 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.18181*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 143.71  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 143.69  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.59 7.60 0.59 
 E.G. Slope (m/m) 0.022364  Area (m2) 0.59 7.60 0.59 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.19 5.00 0.19 
 Top Width (m) 6.55  Top Width (m) 0.78 5.00 0.78 
 Vel Total (m/s) 0.61  Avg. Vel. (m/s) 0.32 0.66 0.32 
 Max Chl Dpth (m) 1.52  Hydr. Depth (m) 0.76 1.52 0.76 
 Conv. Total (m3/s) 36.0  Conv. (m3/s) 1.3 33.5 1.3 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.71 5.00 1.71 
 Min Ch El (m) 142.17  Shear (N/m2) 75.90 333.20 75.90 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.97  Cum Volume (1000 m3) 0.27 4.06 0.27 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.42 3.25 0.42 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.18181*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 143.10  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 143.08  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.21 4.57 0.21 
 E.G. Slope (m/m) 0.024223  Area (m2) 0.21 4.57 0.21 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.23 0.05 
 Top Width (m) 5.94  Top Width (m) 0.47 5.00 0.47 
 Vel Total (m/s) 0.47  Avg. Vel. (m/s) 0.24 0.49 0.24 
 Max Chl Dpth (m) 0.91  Hydr. Depth (m) 0.46 0.91 0.46 
 Conv. Total (m3/s) 15.0  Conv. (m3/s) 0.3 14.3 0.3 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.03 5.00 1.03 
 Min Ch El (m) 142.17  Shear (N/m2) 49.44 217.03 49.44 
 Alpha  1.06  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.95  Cum Volume (1000 m3) 0.10 2.48 0.10 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.25 3.25 0.25 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.18181*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 142.84  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 142.83  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.11 3.32 0.11 
 E.G. Slope (m/m) 0.025968  Area (m2) 0.11 3.32 0.11 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.36 0.02 
 Top Width (m) 5.68  Top Width (m) 0.34 5.00 0.34 
 Vel Total (m/s) 0.40  Avg. Vel. (m/s) 0.20 0.41 0.20 
 Max Chl Dpth (m) 0.66  Hydr. Depth (m) 0.33 0.66 0.33 
 Conv. Total (m3/s) 8.7  Conv. (m3/s) 0.1 8.4 0.1 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.75 5.00 0.75 
 Min Ch El (m) 142.17  Shear (N/m2) 38.51 169.08 38.51 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.18181*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.95  Cum Volume (1000 m3) 0.06 1.84 0.06 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.19 3.25 0.19 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.18181*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 142.60  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 142.60  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.05 2.15 0.05 
 E.G. Slope (m/m) 0.028430  Area (m2) 0.05 2.15 0.05 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.44  Top Width (m) 0.22 5.00 0.22 
 Vel Total (m/s) 0.31  Avg. Vel. (m/s) 0.16 0.32 0.16 
 Max Chl Dpth (m) 0.43  Hydr. Depth (m) 0.21 0.43 0.21 
 Conv. Total (m3/s) 4.2  Conv. (m3/s) 0.0 4.1 0.0 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.48 5.00 0.48 
 Min Ch El (m) 142.17  Shear (N/m2) 27.26 119.67 27.26 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 0.97  Cum Volume (1000 m3) 0.02 1.23 0.02 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.13 3.25 0.13 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.09090*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 143.56  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 143.52  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.36 12.04 1.36 
 E.G. Slope (m/m) 0.021261  Area (m2) 1.36 12.04 1.36 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.55 10.52 0.55 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.79  Avg. Vel. (m/s) 0.41 0.87 0.41 
 Max Chl Dpth (m) 2.41  Hydr. Depth (m) 1.56 2.41 1.56 
 Conv. Total (m3/s) 79.7  Conv. (m3/s) 3.8 72.1 3.8 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 2.62 5.00 2.62 
 Min Ch El (m) 141.12  Shear (N/m2) 107.96 502.13 107.96 
 Alpha  1.14  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.78  Cum Volume (1000 m3) 0.56 5.71 0.56 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.50 3.01 0.50 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.09090*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 142.71  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 142.69  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.63 7.86 0.63 
 E.G. Slope (m/m) 0.018362  Area (m2) 0.63 7.86 0.63 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.19 4.80 0.19 
 Top Width (m) 6.61  Top Width (m) 0.80 5.00 0.80 
 Vel Total (m/s) 0.57  Avg. Vel. (m/s) 0.30 0.61 0.30 
 Max Chl Dpth (m) 1.57  Hydr. Depth (m) 0.79 1.57 0.79 
 Conv. Total (m3/s) 38.2  Conv. (m3/s) 1.4 35.5 1.4 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.77 5.00 1.77 
 Min Ch El (m) 141.12  Shear (N/m2) 64.51 283.20 64.51 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.53  Cum Volume (1000 m3) 0.23 3.58 0.23 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.37 3.01 0.37 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.09090*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 142.74  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 142.72  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.66 8.02 0.66 
 E.G. Slope (m/m) 0.018525  Area (m2) 0.66 8.02 0.66 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.20 4.98 0.20 
 Top Width (m) 6.64  Top Width (m) 0.82 5.00 0.82 
 Vel Total (m/s) 0.58  Avg. Vel. (m/s) 0.30 0.62 0.30 
 Max Chl Dpth (m) 1.60  Hydr. Depth (m) 0.80 1.60 0.80 
 Conv. Total (m3/s) 39.6  Conv. (m3/s) 1.5 36.6 1.5 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.80 5.00 1.80 
 Min Ch El (m) 141.12  Shear (N/m2) 66.37 291.36 66.37 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.54  Cum Volume (1000 m3) 0.24 3.69 0.24 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.38 3.01 0.38 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.09090*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 142.15  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 142.14  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.27 5.10 0.27 
 E.G. Slope (m/m) 0.016577  Area (m2) 0.27 5.10 0.27 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.06 2.22 0.06 
 Top Width (m) 6.04  Top Width (m) 0.52 5.00 0.52 
 Vel Total (m/s) 0.41  Avg. Vel. (m/s) 0.21 0.44 0.21 
 Max Chl Dpth (m) 1.02  Hydr. Depth (m) 0.51 1.02 0.51 
 Conv. Total (m3/s) 18.1  Conv. (m3/s) 0.4 17.2 0.4 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 1.15 5.00 1.15 
 Min Ch El (m) 141.12  Shear (N/m2) 37.79 165.92 37.79 
 Alpha  1.06  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.36  Cum Volume (1000 m3) 0.09 2.25 0.09 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.23 3.01 0.23 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.09090*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 141.89  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 141.88  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.15 3.84 0.15 
 E.G. Slope (m/m) 0.015796  Area (m2) 0.15 3.84 0.15 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.03 1.35 0.03 
 Top Width (m) 5.79  Top Width (m) 0.39 5.00 0.39 
 Vel Total (m/s) 0.34  Avg. Vel. (m/s) 0.17 0.35 0.17 
 Max Chl Dpth (m) 0.77  Hydr. Depth (m) 0.38 0.77 0.38 
 Conv. Total (m3/s) 11.2  Conv. (m3/s) 0.2 10.7 0.2 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.86 5.00 0.86 
 Min Ch El (m) 141.12  Shear (N/m2) 27.11 119.03 27.11 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.28  Cum Volume (1000 m3) 0.05 1.66 0.05 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.17 3.01 0.17 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.09090*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 141.64  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.00  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 141.63  Reach Len. (m) 47.82 47.82 47.82 
 Crit W.S. (m) 141.24  Flow Area (m2) 0.07 2.59 0.07 
 E.G. Slope (m/m) 0.015104  Area (m2) 0.07 2.59 0.07 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.68 0.01 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7.09090*    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 5.53  Top Width (m) 0.26 5.00 0.26 
 Vel Total (m/s) 0.26  Avg. Vel. (m/s) 0.13 0.26 0.13 
 Max Chl Dpth (m) 0.52  Hydr. Depth (m) 0.26 0.52 0.26 
 Conv. Total (m3/s) 5.7  Conv. (m3/s) 0.1 5.6 0.1 
 Length Wtd. (m) 47.82  Wetted Per. (m) 0.58 5.00 0.58 
 Min Ch El (m) 141.12  Shear (N/m2) 17.46 76.66 17.46 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.21  Cum Volume (1000 m3) 0.02 1.12 0.02 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.11 3.01 0.11 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 141.78  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.08  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 141.70  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.68 8.18 0.68 
 E.G. Slope (m/m) 0.080650  Area (m2) 0.68 8.18 0.68 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.44 10.75 0.44 
 Top Width (m) 6.67  Top Width (m) 0.84 5.00 0.84 
 Vel Total (m/s) 1.22  Avg. Vel. (m/s) 0.64 1.31 0.64 
 Max Chl Dpth (m) 1.64  Hydr. Depth (m) 0.82 1.64 0.82 
 Conv. Total (m3/s) 40.9  Conv. (m3/s) 1.5 37.8 1.5 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 1.84 5.00 1.84 
 Min Ch El (m) 140.06  Shear (N/m2) 294.68 1293.72 294.68 
 Alpha  1.10  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 3.47  Cum Volume (1000 m3) 0.51 5.23 0.51 
 C & E Loss (m) 0.02  Cum SA (1000 m2) 0.46 2.77 0.46 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 141.18  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 141.14  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.30 5.37 0.30 
 E.G. Slope (m/m) 0.068584  Area (m2) 0.30 5.37 0.30 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.13 4.92 0.13 
 Top Width (m) 6.10  Top Width (m) 0.55 5.00 0.55 
 Vel Total (m/s) 0.87  Avg. Vel. (m/s) 0.45 0.92 0.45 
 Max Chl Dpth (m) 1.07  Hydr. Depth (m) 0.54 1.07 0.54 
 Conv. Total (m3/s) 19.8  Conv. (m3/s) 0.5 18.8 0.5 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 1.21 5.00 1.21 
 Min Ch El (m) 140.06  Shear (N/m2) 164.55 722.41 164.55 
 Alpha  1.07  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 3.44  Cum Volume (1000 m3) 0.21 3.27 0.21 
 C & E Loss (m) 0.02  Cum SA (1000 m2) 0.33 2.77 0.33 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 141.20  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 141.16  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.31 5.48 0.31 
 E.G. Slope (m/m) 0.069111  Area (m2) 0.31 5.48 0.31 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.14 5.10 0.14 
 Top Width (m) 6.12  Top Width (m) 0.56 5.00 0.56 
 Vel Total (m/s) 0.88  Avg. Vel. (m/s) 0.45 0.93 0.45 
 Max Chl Dpth (m) 1.10  Hydr. Depth (m) 0.55 1.10 0.55 
 Conv. Total (m3/s) 20.5  Conv. (m3/s) 0.5 19.4 0.5 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 1.23 5.00 1.23 
 Min Ch El (m) 140.06  Shear (N/m2) 169.19 742.78 169.19 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7    Profile: PF 3 (Continued)
 Alpha  1.07  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 3.45  Cum Volume (1000 m3) 0.21 3.36 0.21 
 C & E Loss (m) 0.02  Cum SA (1000 m2) 0.34 2.77 0.34 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 140.79  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 140.76  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.13 3.51 0.13 
 E.G. Slope (m/m) 0.059308  Area (m2) 0.13 3.51 0.13 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.04 2.25 0.04 
 Top Width (m) 5.72  Top Width (m) 0.36 5.00 0.36 
 Vel Total (m/s) 0.62  Avg. Vel. (m/s) 0.31 0.64 0.31 
 Max Chl Dpth (m) 0.70  Hydr. Depth (m) 0.35 0.70 0.35 
 Conv. Total (m3/s) 9.6  Conv. (m3/s) 0.2 9.3 0.2 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 0.79 5.00 0.79 
 Min Ch El (m) 140.06  Shear (N/m2) 93.09 408.67 93.09 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 3.39  Cum Volume (1000 m3) 0.08 2.04 0.08 
 C & E Loss (m) 0.01  Cum SA (1000 m2) 0.21 2.77 0.21 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 140.61  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 140.59  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.07 2.66 0.07 
 E.G. Slope (m/m) 0.055306  Area (m2) 0.07 2.66 0.07 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.37 0.02 
 Top Width (m) 5.54  Top Width (m) 0.27 5.00 0.27 
 Vel Total (m/s) 0.50  Avg. Vel. (m/s) 0.25 0.51 0.25 
 Max Chl Dpth (m) 0.53  Hydr. Depth (m) 0.27 0.53 0.27 
 Conv. Total (m3/s) 6.0  Conv. (m3/s) 0.1 5.8 0.1 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 0.60 5.00 0.60 
 Min Ch El (m) 140.06  Shear (N/m2) 65.63 288.13 65.63 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 3.35  Cum Volume (1000 m3) 0.04 1.51 0.04 
 C & E Loss (m) 0.01  Cum SA (1000 m2) 0.15 2.77 0.15 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 7    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 140.43  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 140.42  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.03 1.81 0.03 
 E.G. Slope (m/m) 0.050313  Area (m2) 0.03 1.81 0.03 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.37  Top Width (m) 0.19 5.00 0.19 
 Vel Total (m/s) 0.37  Avg. Vel. (m/s) 0.18 0.38 0.18 
 Max Chl Dpth (m) 0.36  Hydr. Depth (m) 0.18 0.36 0.18 
 Conv. Total (m3/s) 3.1  Conv. (m3/s) 0.0 3.1 0.0 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 0.41 5.00 0.41 
 Min Ch El (m) 140.06  Shear (N/m2) 40.73 178.79 40.73 
 Alpha  1.02  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 3.30  Cum Volume (1000 m3) 0.02 1.02 0.02 
 C & E Loss (m) 0.01  Cum SA (1000 m2) 0.10 2.77 0.10 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 6.5*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 138.28  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.16  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 138.12  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.37 6.02 0.37 
 E.G. Slope (m/m) 0.233110  Area (m2) 0.37 6.02 0.37 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.33 10.97 0.33 
 Top Width (m) 6.23  Top Width (m) 0.62 5.00 0.62 
 Vel Total (m/s) 1.72  Avg. Vel. (m/s) 0.89 1.82 0.89 
 Max Chl Dpth (m) 1.20  Hydr. Depth (m) 0.60 1.20 0.60 
 Conv. Total (m3/s) 24.1  Conv. (m3/s) 0.7 22.7 0.7 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 1.35 5.00 1.35 
 Min Ch El (m) 136.92  Shear (N/m2) 626.90 2752.61 626.90 
 Alpha  1.07  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 2.52  Cum Volume (1000 m3) 0.49 5.03 0.49 
 C & E Loss (m) 0.05  Cum SA (1000 m2) 0.44 2.64 0.44 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 6.5*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 137.71  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.10  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 137.61  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.12 3.45 0.12 
 E.G. Slope (m/m) 0.309919  Area (m2) 0.12 3.45 0.12 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.09 5.01 0.09 
 Top Width (m) 5.71  Top Width (m) 0.35 5.00 0.35 
 Vel Total (m/s) 1.40  Avg. Vel. (m/s) 0.71 1.45 0.71 
 Max Chl Dpth (m) 0.69  Hydr. Depth (m) 0.35 0.69 0.35 
 Conv. Total (m3/s) 9.3  Conv. (m3/s) 0.2 9.0 0.2 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 0.78 5.00 0.78 
 Min Ch El (m) 136.92  Shear (N/m2) 478.10 2099.28 478.10 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 2.68  Cum Volume (1000 m3) 0.20 3.15 0.20 
 C & E Loss (m) 0.04  Cum SA (1000 m2) 0.32 2.64 0.32 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 6.5*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 137.73  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.11  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 137.63  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.13 3.55 0.13 
 E.G. Slope (m/m) 0.305587  Area (m2) 0.13 3.55 0.13 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.09 5.20 0.09 
 Top Width (m) 5.73  Top Width (m) 0.36 5.00 0.36 
 Vel Total (m/s) 1.41  Avg. Vel. (m/s) 0.71 1.47 0.71 
 Max Chl Dpth (m) 0.71  Hydr. Depth (m) 0.35 0.71 0.35 
 Conv. Total (m3/s) 9.7  Conv. (m3/s) 0.2 9.4 0.2 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 0.80 5.00 0.80 
 Min Ch El (m) 136.92  Shear (N/m2) 484.20 2126.05 484.20 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 2.68  Cum Volume (1000 m3) 0.21 3.24 0.21 
 C & E Loss (m) 0.04  Cum SA (1000 m2) 0.33 2.64 0.33 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 6.5*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 137.38  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.07  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 137.31  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.04 1.98 0.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.415000  Area (m2) 0.04 1.98 0.04 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.02 2.29 0.02 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 6.5*    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 5.40  Top Width (m) 0.20 5.00 0.20 
 Vel Total (m/s) 1.13  Avg. Vel. (m/s) 0.56 1.16 0.56 
 Max Chl Dpth (m) 0.40  Hydr. Depth (m) 0.20 0.40 0.20 
 Conv. Total (m3/s) 3.6  Conv. (m3/s) 0.0 3.6 0.0 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 0.44 5.00 0.44 
 Min Ch El (m) 136.92  Shear (N/m2) 366.57 1609.57 366.57 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 2.81  Cum Volume (1000 m3) 0.08 1.97 0.08 
 C & E Loss (m) 0.02  Cum SA (1000 m2) 0.20 2.64 0.20 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 6.5*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 137.24  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.05  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 137.20  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.02 1.40 0.02 
 E.G. Slope (m/m) 0.481583  Area (m2) 0.02 1.40 0.02 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.01 1.38 0.01 
 Top Width (m) 5.29  Top Width (m) 0.14 5.00 0.14 
 Vel Total (m/s) 0.97  Avg. Vel. (m/s) 0.48 0.99 0.48 
 Max Chl Dpth (m) 0.28  Hydr. Depth (m) 0.14 0.28 0.14 
 Conv. Total (m3/s) 2.0  Conv. (m3/s) 0.0 2.0 0.0 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 0.31 5.00 0.31 
 Min Ch El (m) 136.92  Shear (N/m2) 300.73 1320.46 300.73 
 Alpha  1.02  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 2.88  Cum Volume (1000 m3) 0.04 1.45 0.04 
 C & E Loss (m) 0.02  Cum SA (1000 m2) 0.15 2.64 0.15 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 6.5*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 137.12  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 137.09  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.01 0.86 0.01 
 E.G. Slope (m/m) 0.615603  Area (m2) 0.01 0.86 0.01 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.00 0.70 0.00 
 Top Width (m) 5.18  Top Width (m) 0.09 5.00 0.09 
 Vel Total (m/s) 0.80  Avg. Vel. (m/s) 0.39 0.81 0.39 
 Max Chl Dpth (m) 0.17  Hydr. Depth (m) 0.09 0.17 0.09 
 Conv. Total (m3/s) 0.9  Conv. (m3/s) 0.0 0.9 0.0 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 0.19 5.00 0.19 
 Min Ch El (m) 136.92  Shear (N/m2) 236.36 1037.83 236.36 
 Alpha  1.01  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 2.96  Cum Volume (1000 m3) 0.02 0.98 0.02 
 C & E Loss (m) 0.01  Cum SA (1000 m2) 0.10 2.64 0.10 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 6    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 135.71  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.06  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 135.65  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.90 9.41 0.90 
 E.G. Slope (m/m) 0.049514  Area (m2) 0.90 9.41 0.90 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.49 10.64 0.49 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 1.04  Avg. Vel. (m/s) 0.55 1.13 0.55 
 Max Chl Dpth (m) 1.88  Hydr. Depth (m) 1.03 1.88 1.03 
 Conv. Total (m3/s) 52.2  Conv. (m3/s) 2.2 47.8 2.2 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 2.09 5.00 2.09 
 Min Ch El (m) 133.77  Shear (N/m2) 208.38 913.65 208.38 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 6    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.37  Cum Volume (1000 m3) 0.48 4.83 0.48 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.42 2.50 0.42 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 6    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 134.99  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 134.96  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.36 5.96 0.36 
 E.G. Slope (m/m) 0.047961  Area (m2) 0.36 5.96 0.36 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.15 4.89 0.15 
 Top Width (m) 6.22  Top Width (m) 0.61 5.00 0.61 
 Vel Total (m/s) 0.77  Avg. Vel. (m/s) 0.40 0.82 0.40 
 Max Chl Dpth (m) 1.19  Hydr. Depth (m) 0.60 1.19 0.60 
 Conv. Total (m3/s) 23.7  Conv. (m3/s) 0.7 22.3 0.7 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 1.34 5.00 1.34 
 Min Ch El (m) 133.77  Shear (N/m2) 127.68 560.54 127.68 
 Alpha  1.07  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.39  Cum Volume (1000 m3) 0.19 3.02 0.19 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.31 2.50 0.31 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 6    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 135.02  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 134.99  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.38 6.09 0.38 
 E.G. Slope (m/m) 0.048053  Area (m2) 0.38 6.09 0.38 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.15 5.08 0.15 
 Top Width (m) 6.25  Top Width (m) 0.62 5.00 0.62 
 Vel Total (m/s) 0.79  Avg. Vel. (m/s) 0.41 0.83 0.41 
 Max Chl Dpth (m) 1.22  Hydr. Depth (m) 0.61 1.22 0.61 
 Conv. Total (m3/s) 24.6  Conv. (m3/s) 0.7 23.2 0.7 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 1.37 5.00 1.37 
 Min Ch El (m) 133.77  Shear (N/m2) 130.74 573.96 130.74 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.39  Cum Volume (1000 m3) 0.20 3.11 0.20 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.32 2.50 0.32 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 6    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 134.54  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 134.53  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.15 3.79 0.15 
 E.G. Slope (m/m) 0.045934  Area (m2) 0.15 3.79 0.15 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.04 2.25 0.04 
 Top Width (m) 5.78  Top Width (m) 0.39 5.00 0.39 
 Vel Total (m/s) 0.57  Avg. Vel. (m/s) 0.29 0.59 0.29 
 Max Chl Dpth (m) 0.76  Hydr. Depth (m) 0.38 0.76 0.38 
 Conv. Total (m3/s) 10.9  Conv. (m3/s) 0.2 10.5 0.2 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 0.85 5.00 0.85 
 Min Ch El (m) 133.77  Shear (N/m2) 77.72 341.20 77.72 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.39  Cum Volume (1000 m3) 0.08 1.89 0.08 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.19 2.50 0.19 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 6    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 134.35  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 134.33  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.08 2.82 0.08 
 E.G. Slope (m/m) 0.045288  Area (m2) 0.08 2.82 0.08 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.36 0.02 
 Top Width (m) 5.58  Top Width (m) 0.29 5.00 0.29 
 Vel Total (m/s) 0.47  Avg. Vel. (m/s) 0.24 0.48 0.24 
 Max Chl Dpth (m) 0.56  Hydr. Depth (m) 0.28 0.56 0.28 
 Conv. Total (m3/s) 6.6  Conv. (m3/s) 0.1 6.4 0.1 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 0.63 5.00 0.63 
 Min Ch El (m) 133.77  Shear (N/m2) 57.01 250.28 57.01 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.38  Cum Volume (1000 m3) 0.04 1.40 0.04 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.14 2.50 0.14 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 6    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 134.15  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 134.15  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.04 1.89 0.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.043641  Area (m2) 0.04 1.89 0.04 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.39  Top Width (m) 0.19 5.00 0.19 
 Vel Total (m/s) 0.36  Avg. Vel. (m/s) 0.18 0.36 0.18 
 Max Chl Dpth (m) 0.38  Hydr. Depth (m) 0.19 0.38 0.19 
 Conv. Total (m3/s) 3.4  Conv. (m3/s) 0.0 3.3 0.0 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 0.42 5.00 0.42 
 Min Ch El (m) 133.77  Shear (N/m2) 36.85 161.77 36.85 
 Alpha  1.02  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.38  Cum Volume (1000 m3) 0.02 0.94 0.02 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.10 2.50 0.10 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 5.5*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 134.35  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.06  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 134.28  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.88 9.32 0.88 
 E.G. Slope (m/m) 0.051080  Area (m2) 0.88 9.32 0.88 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.49 10.64 0.49 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 1.05  Avg. Vel. (m/s) 0.56 1.14 0.56 
 Max Chl Dpth (m) 1.86  Hydr. Depth (m) 1.01 1.86 1.01 
 Conv. Total (m3/s) 51.4  Conv. (m3/s) 2.2 47.1 2.2 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 2.07 5.00 2.07 
 Min Ch El (m) 132.42  Shear (N/m2) 213.18 934.12 213.18 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.18  Cum Volume (1000 m3) 0.45 4.57 0.45 
 C & E Loss (m) 0.01  Cum SA (1000 m2) 0.39 2.36 0.39 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 5.5*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 133.60  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 133.57  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.34 5.73 0.34 
 E.G. Slope (m/m) 0.054944  Area (m2) 0.34 5.73 0.34 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.14 4.90 0.14 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 5.5*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.17  Top Width (m) 0.59 5.00 0.59 
 Vel Total (m/s) 0.81  Avg. Vel. (m/s) 0.42 0.86 0.42 
 Max Chl Dpth (m) 1.15  Hydr. Depth (m) 0.57 1.15 0.57 
 Conv. Total (m3/s) 22.1  Conv. (m3/s) 0.6 20.9 0.6 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 1.29 5.00 1.29 
 Min Ch El (m) 132.42  Shear (N/m2) 140.61 617.30 140.61 
 Alpha  1.07  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.22  Cum Volume (1000 m3) 0.18 2.86 0.18 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.29 2.36 0.29 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 5.5*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 133.63  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 133.59  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.35 5.86 0.35 
 E.G. Slope (m/m) 0.054776  Area (m2) 0.35 5.86 0.35 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.15 5.09 0.15 
 Top Width (m) 6.20  Top Width (m) 0.60 5.00 0.60 
 Vel Total (m/s) 0.82  Avg. Vel. (m/s) 0.42 0.87 0.42 
 Max Chl Dpth (m) 1.17  Hydr. Depth (m) 0.59 1.17 0.59 
 Conv. Total (m3/s) 23.0  Conv. (m3/s) 0.6 21.7 0.6 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 1.32 5.00 1.32 
 Min Ch El (m) 132.42  Shear (N/m2) 143.47 629.86 143.47 
 Alpha  1.07  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.22  Cum Volume (1000 m3) 0.19 2.95 0.19 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.30 2.36 0.30 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 5.5*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 133.15  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 133.13  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.13 3.54 0.13 
 E.G. Slope (m/m) 0.057795  Area (m2) 0.13 3.54 0.13 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.04 2.25 0.04 
 Top Width (m) 5.72  Top Width (m) 0.36 5.00 0.36 
 Vel Total (m/s) 0.61  Avg. Vel. (m/s) 0.31 0.64 0.31 
 Max Chl Dpth (m) 0.71  Hydr. Depth (m) 0.35 0.71 0.35 
 Conv. Total (m3/s) 9.7  Conv. (m3/s) 0.2 9.4 0.2 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 0.80 5.00 0.80 
 Min Ch El (m) 132.42  Shear (N/m2) 91.40 401.29 91.40 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.26  Cum Volume (1000 m3) 0.07 1.79 0.07 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.18 2.36 0.18 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 5.5*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 132.96  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 132.94  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.07 2.62 0.07 
 E.G. Slope (m/m) 0.057857  Area (m2) 0.07 2.62 0.07 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.37 0.02 
 Top Width (m) 5.54  Top Width (m) 0.27 5.00 0.27 
 Vel Total (m/s) 0.51  Avg. Vel. (m/s) 0.25 0.52 0.25 
 Max Chl Dpth (m) 0.52  Hydr. Depth (m) 0.26 0.52 0.26 
 Conv. Total (m3/s) 5.8  Conv. (m3/s) 0.1 5.7 0.1 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 0.59 5.00 0.59 
 Min Ch El (m) 132.42  Shear (N/m2) 67.75 297.44 67.75 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 5.5*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.29  Cum Volume (1000 m3) 0.04 1.32 0.04 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.14 2.36 0.14 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 5.5*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 132.77  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 132.76  Reach Len. (m) 27.15 27.15 27.15 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.03 1.72 0.03 
 E.G. Slope (m/m) 0.060008  Area (m2) 0.03 1.72 0.03 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.35  Top Width (m) 0.18 5.00 0.18 
 Vel Total (m/s) 0.39  Avg. Vel. (m/s) 0.19 0.40 0.19 
 Max Chl Dpth (m) 0.34  Hydr. Depth (m) 0.17 0.34 0.17 
 Conv. Total (m3/s) 2.9  Conv. (m3/s) 0.0 2.8 0.0 
 Length Wtd. (m) 27.15  Wetted Per. (m) 0.39 5.00 0.39 
 Min Ch El (m) 132.42  Shear (N/m2) 46.10 202.38 46.10 
 Alpha  1.02  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.31  Cum Volume (1000 m3) 0.02 0.89 0.02 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.09 2.36 0.09 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 5    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 133.16  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.05  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 133.11  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.04 10.21 1.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.037298  Area (m2) 1.04 10.21 1.04 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.52 10.58 0.52 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.95  Avg. Vel. (m/s) 0.50 1.04 0.50 
 Max Chl Dpth (m) 2.04  Hydr. Depth (m) 1.19 2.04 1.19 
 Conv. Total (m3/s) 60.2  Conv. (m3/s) 2.7 54.8 2.7 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 2.25 5.00 2.25 
 Min Ch El (m) 131.07  Shear (N/m2) 168.49 747.13 168.49 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.73  Cum Volume (1000 m3) 0.43 4.31 0.43 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.37 2.23 0.37 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 5    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 132.38  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 132.35  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.42 6.41 0.42 
 E.G. Slope (m/m) 0.037311  Area (m2) 0.42 6.41 0.42 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.16 4.87 0.16 
 Top Width (m) 6.31  Top Width (m) 0.66 5.00 0.66 
 Vel Total (m/s) 0.71  Avg. Vel. (m/s) 0.37 0.76 0.37 
 Max Chl Dpth (m) 1.28  Hydr. Depth (m) 0.64 1.28 0.64 
 Conv. Total (m3/s) 26.8  Conv. (m3/s) 0.8 25.2 0.8 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 1.44 5.00 1.44 
 Min Ch El (m) 131.07  Shear (N/m2) 106.83 468.99 106.83 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.73  Cum Volume (1000 m3) 0.17 2.70 0.17 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.28 2.23 0.28 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 5    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 132.41  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 132.38  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.44 6.55 0.44 
 E.G. Slope (m/m) 0.037297  Area (m2) 0.44 6.55 0.44 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.16 5.05 0.16 
 Top Width (m) 6.34  Top Width (m) 0.67 5.00 0.67 
 Vel Total (m/s) 0.72  Avg. Vel. (m/s) 0.38 0.77 0.38 
 Max Chl Dpth (m) 1.31  Hydr. Depth (m) 0.66 1.31 0.66 
 Conv. Total (m3/s) 27.9  Conv. (m3/s) 0.9 26.2 0.9 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 1.47 5.00 1.47 
 Min Ch El (m) 131.07  Shear (N/m2) 109.20 479.42 109.20 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.73  Cum Volume (1000 m3) 0.18 2.78 0.18 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.28 2.23 0.28 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 5    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 131.89  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 131.87  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.16 4.00 0.16 
 E.G. Slope (m/m) 0.038103  Area (m2) 0.16 4.00 0.16 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.04 2.24 0.04 
 Top Width (m) 5.82  Top Width (m) 0.41 5.00 0.41 
 Vel Total (m/s) 0.54  Avg. Vel. (m/s) 0.27 0.56 0.27 
 Max Chl Dpth (m) 0.80  Hydr. Depth (m) 0.40 0.80 0.40 
 Conv. Total (m3/s) 12.0  Conv. (m3/s) 0.2 11.5 0.2 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.90 5.00 0.90 
 Min Ch El (m) 131.07  Shear (N/m2) 68.10 298.98 68.10 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.72  Cum Volume (1000 m3) 0.07 1.69 0.07 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.17 2.23 0.17 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 5    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 131.67  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 131.66  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.09 2.93 0.09 
 E.G. Slope (m/m) 0.039744  Area (m2) 0.09 2.93 0.09 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.36 0.02 
 Top Width (m) 5.60  Top Width (m) 0.30 5.00 0.30 
 Vel Total (m/s) 0.45  Avg. Vel. (m/s) 0.23 0.47 0.23 
 Max Chl Dpth (m) 0.59  Hydr. Depth (m) 0.29 0.59 0.29 
 Conv. Total (m3/s) 7.0  Conv. (m3/s) 0.1 6.8 0.1 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.66 5.00 0.66 
 Min Ch El (m) 131.07  Shear (N/m2) 52.00 228.27 52.00 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.70  Cum Volume (1000 m3) 0.04 1.25 0.04 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.13 2.23 0.13 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 5    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 131.47  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 131.46  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.04 1.95 0.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.039401  Area (m2) 0.04 1.95 0.04 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 5    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 5.40  Top Width (m) 0.20 5.00 0.20 
 Vel Total (m/s) 0.35  Avg. Vel. (m/s) 0.17 0.35 0.17 
 Max Chl Dpth (m) 0.39  Hydr. Depth (m) 0.19 0.39 0.19 
 Conv. Total (m3/s) 3.5  Conv. (m3/s) 0.0 3.5 0.0 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.44 5.00 0.44 
 Min Ch El (m) 131.07  Shear (N/m2) 34.29 150.55 34.29 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.72  Cum Volume (1000 m3) 0.02 0.84 0.02 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.09 2.23 0.09 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.875*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 131.43  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.05  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 131.38  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.04 10.22 1.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.037215  Area (m2) 1.04 10.22 1.04 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.52 10.58 0.52 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.95  Avg. Vel. (m/s) 0.50 1.04 0.50 
 Max Chl Dpth (m) 2.04  Hydr. Depth (m) 1.19 2.04 1.19 
 Conv. Total (m3/s) 60.3  Conv. (m3/s) 2.7 54.9 2.7 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 2.25 5.00 2.25 
 Min Ch El (m) 129.34  Shear (N/m2) 168.21 745.95 168.21 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.73  Cum Volume (1000 m3) 0.38 3.83 0.38 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.33 2.00 0.33 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.875*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 130.65  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 130.62  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.42 6.42 0.42 
 E.G. Slope (m/m) 0.037112  Area (m2) 0.42 6.42 0.42 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.16 4.87 0.16 
 Top Width (m) 6.31  Top Width (m) 0.66 5.00 0.66 
 Vel Total (m/s) 0.71  Avg. Vel. (m/s) 0.37 0.76 0.37 
 Max Chl Dpth (m) 1.28  Hydr. Depth (m) 0.64 1.28 0.64 
 Conv. Total (m3/s) 26.9  Conv. (m3/s) 0.8 25.3 0.8 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 1.44 5.00 1.44 
 Min Ch El (m) 129.34  Shear (N/m2) 106.42 467.22 106.42 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.73  Cum Volume (1000 m3) 0.15 2.40 0.15 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.25 2.00 0.25 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.875*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 130.68  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 130.65  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.44 6.56 0.44 
 E.G. Slope (m/m) 0.037135  Area (m2) 0.44 6.56 0.44 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.17 5.05 0.17 
 Top Width (m) 6.34  Top Width (m) 0.67 5.00 0.67 
 Vel Total (m/s) 0.72  Avg. Vel. (m/s) 0.37 0.77 0.37 
 Max Chl Dpth (m) 1.31  Hydr. Depth (m) 0.66 1.31 0.66 
 Conv. Total (m3/s) 27.9  Conv. (m3/s) 0.9 26.2 0.9 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 1.47 5.00 1.47 
 Min Ch El (m) 129.34  Shear (N/m2) 108.86 477.94 108.86 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.875*    Profile: PF 3 (Continued)
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.73  Cum Volume (1000 m3) 0.16 2.48 0.16 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.25 2.00 0.25 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.875*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 130.17  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 130.15  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.17 4.07 0.17 
 E.G. Slope (m/m) 0.035940  Area (m2) 0.17 4.07 0.17 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.24 0.05 
 Top Width (m) 5.83  Top Width (m) 0.42 5.00 0.42 
 Vel Total (m/s) 0.53  Avg. Vel. (m/s) 0.27 0.55 0.27 
 Max Chl Dpth (m) 0.81  Hydr. Depth (m) 0.41 0.81 0.41 
 Conv. Total (m3/s) 12.3  Conv. (m3/s) 0.2 11.8 0.2 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.91 5.00 0.91 
 Min Ch El (m) 129.34  Shear (N/m2) 65.35 286.88 65.35 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.75  Cum Volume (1000 m3) 0.06 1.50 0.06 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.15 2.00 0.15 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.875*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 129.96  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 129.95  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.10 3.07 0.10 
 E.G. Slope (m/m) 0.033951  Area (m2) 0.10 3.07 0.10 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.36 0.02 
 Top Width (m) 5.63  Top Width (m) 0.31 5.00 0.31 
 Vel Total (m/s) 0.43  Avg. Vel. (m/s) 0.22 0.44 0.22 
 Max Chl Dpth (m) 0.61  Hydr. Depth (m) 0.31 0.61 0.31 
 Conv. Total (m3/s) 7.6  Conv. (m3/s) 0.1 7.4 0.1 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.69 5.00 0.69 
 Min Ch El (m) 129.34  Shear (N/m2) 46.53 204.27 46.53 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.77  Cum Volume (1000 m3) 0.03 1.11 0.03 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.11 2.00 0.11 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.875*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 129.75  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 129.74  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.04 2.02 0.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.034736  Area (m2) 0.04 2.02 0.04 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.41  Top Width (m) 0.21 5.00 0.21 
 Vel Total (m/s) 0.33  Avg. Vel. (m/s) 0.17 0.34 0.17 
 Max Chl Dpth (m) 0.40  Hydr. Depth (m) 0.20 0.40 0.20 
 Conv. Total (m3/s) 3.8  Conv. (m3/s) 0.0 3.7 0.0 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.45 5.00 0.45 
 Min Ch El (m) 129.34  Shear (N/m2) 31.38 137.78 31.38 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.75  Cum Volume (1000 m3) 0.01 0.75 0.01 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.08 2.00 0.08 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.75*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 129.70  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.05  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 129.65  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.04 10.22 1.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.037258  Area (m2) 1.04 10.22 1.04 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.52 10.58 0.52 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.95  Avg. Vel. (m/s) 0.50 1.04 0.50 
 Max Chl Dpth (m) 2.04  Hydr. Depth (m) 1.19 2.04 1.19 
 Conv. Total (m3/s) 60.2  Conv. (m3/s) 2.7 54.8 2.7 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 2.25 5.00 2.25 
 Min Ch El (m) 127.61  Shear (N/m2) 168.35 746.56 168.35 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.73  Cum Volume (1000 m3) 0.33 3.36 0.33 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.29 1.76 0.29 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.75*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 128.92  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 128.89  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.42 6.40 0.42 
 E.G. Slope (m/m) 0.037559  Area (m2) 0.42 6.40 0.42 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.16 4.87 0.16 
 Top Width (m) 6.31  Top Width (m) 0.65 5.00 0.65 
 Vel Total (m/s) 0.72  Avg. Vel. (m/s) 0.37 0.76 0.37 
 Max Chl Dpth (m) 1.28  Hydr. Depth (m) 0.64 1.28 0.64 
 Conv. Total (m3/s) 26.7  Conv. (m3/s) 0.8 25.1 0.8 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 1.44 5.00 1.44 
 Min Ch El (m) 127.61  Shear (N/m2) 107.33 471.21 107.33 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.72  Cum Volume (1000 m3) 0.13 2.10 0.13 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.22 1.76 0.22 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.75*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 128.95  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 128.92  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.44 6.54 0.44 
 E.G. Slope (m/m) 0.037513  Area (m2) 0.44 6.54 0.44 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.16 5.05 0.16 
 Top Width (m) 6.34  Top Width (m) 0.67 5.00 0.67 
 Vel Total (m/s) 0.73  Avg. Vel. (m/s) 0.38 0.77 0.38 
 Max Chl Dpth (m) 1.31  Hydr. Depth (m) 0.65 1.31 0.65 
 Conv. Total (m3/s) 27.8  Conv. (m3/s) 0.9 26.1 0.9 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 1.47 5.00 1.47 
 Min Ch El (m) 127.61  Shear (N/m2) 109.65 481.39 109.65 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.73  Cum Volume (1000 m3) 0.14 2.17 0.14 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.22 1.76 0.22 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.75*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 128.42  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 128.40  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.16 3.96 0.16 
 E.G. Slope (m/m) 0.039565  Area (m2) 0.16 3.96 0.16 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.04 2.24 0.04 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.75*    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 5.81  Top Width (m) 0.40 5.00 0.40 
 Vel Total (m/s) 0.55  Avg. Vel. (m/s) 0.28 0.57 0.28 
 Max Chl Dpth (m) 0.79  Hydr. Depth (m) 0.40 0.79 0.40 
 Conv. Total (m3/s) 11.7  Conv. (m3/s) 0.2 11.3 0.2 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.89 5.00 0.89 
 Min Ch El (m) 127.61  Shear (N/m2) 69.94 307.05 69.94 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.69  Cum Volume (1000 m3) 0.05 1.31 0.05 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.13 1.76 0.13 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.75*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 128.19  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 128.18  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.08 2.86 0.08 
 E.G. Slope (m/m) 0.042955  Area (m2) 0.08 2.86 0.08 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.36 0.02 
 Top Width (m) 5.59  Top Width (m) 0.29 5.00 0.29 
 Vel Total (m/s) 0.46  Avg. Vel. (m/s) 0.23 0.48 0.23 
 Max Chl Dpth (m) 0.57  Hydr. Depth (m) 0.29 0.57 0.29 
 Conv. Total (m3/s) 6.8  Conv. (m3/s) 0.1 6.6 0.1 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.64 5.00 0.64 
 Min Ch El (m) 127.61  Shear (N/m2) 54.92 241.13 54.92 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.67  Cum Volume (1000 m3) 0.03 0.97 0.03 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.10 1.76 0.10 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.75*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 128.00  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 128.00  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.04 1.93 0.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.040763  Area (m2) 0.04 1.93 0.04 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.39  Top Width (m) 0.20 5.00 0.20 
 Vel Total (m/s) 0.35  Avg. Vel. (m/s) 0.17 0.36 0.17 
 Max Chl Dpth (m) 0.39  Hydr. Depth (m) 0.19 0.39 0.19 
 Conv. Total (m3/s) 3.5  Conv. (m3/s) 0.0 3.4 0.0 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.43 5.00 0.43 
 Min Ch El (m) 127.61  Shear (N/m2) 35.12 154.19 35.12 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.71  Cum Volume (1000 m3) 0.01 0.66 0.01 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.07 1.76 0.07 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.625*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 127.98  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.05  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 127.92  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.04 10.22 1.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.037175  Area (m2) 1.04 10.22 1.04 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.52 10.58 0.52 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.94  Avg. Vel. (m/s) 0.50 1.04 0.50 
 Max Chl Dpth (m) 2.04  Hydr. Depth (m) 1.19 2.04 1.19 
 Conv. Total (m3/s) 60.3  Conv. (m3/s) 2.7 54.9 2.7 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 2.25 5.00 2.25 
 Min Ch El (m) 125.88  Shear (N/m2) 168.05 745.39 168.05 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.625*    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.73  Cum Volume (1000 m3) 0.28 2.88 0.28 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.25 1.53 0.25 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.625*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 127.20  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 127.17  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.43 6.44 0.43 
 E.G. Slope (m/m) 0.036603  Area (m2) 0.43 6.44 0.43 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.16 4.87 0.16 
 Top Width (m) 6.32  Top Width (m) 0.66 5.00 0.66 
 Vel Total (m/s) 0.71  Avg. Vel. (m/s) 0.37 0.76 0.37 
 Max Chl Dpth (m) 1.29  Hydr. Depth (m) 0.64 1.29 0.64 
 Conv. Total (m3/s) 27.1  Conv. (m3/s) 0.8 25.4 0.8 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 1.45 5.00 1.45 
 Min Ch El (m) 125.88  Shear (N/m2) 105.37 462.66 105.37 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.75  Cum Volume (1000 m3) 0.12 1.80 0.12 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.18 1.53 0.18 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.625*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 127.22  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 127.20  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.44 6.58 0.44 
 E.G. Slope (m/m) 0.036782  Area (m2) 0.44 6.58 0.44 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.17 5.05 0.17 
 Top Width (m) 6.35  Top Width (m) 0.67 5.00 0.67 
 Vel Total (m/s) 0.72  Avg. Vel. (m/s) 0.37 0.77 0.37 
 Max Chl Dpth (m) 1.32  Hydr. Depth (m) 0.66 1.32 0.66 
 Conv. Total (m3/s) 28.1  Conv. (m3/s) 0.9 26.3 0.9 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 1.48 5.00 1.48 
 Min Ch El (m) 125.88  Shear (N/m2) 108.12 474.72 108.12 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.75  Cum Volume (1000 m3) 0.12 1.87 0.12 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.19 1.53 0.19 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.625*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 126.72  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 126.71  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.18 4.15 0.18 
 E.G. Slope (m/m) 0.033686  Area (m2) 0.18 4.15 0.18 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.24 0.05 
 Top Width (m) 5.85  Top Width (m) 0.42 5.00 0.42 
 Vel Total (m/s) 0.52  Avg. Vel. (m/s) 0.26 0.54 0.26 
 Max Chl Dpth (m) 0.83  Hydr. Depth (m) 0.41 0.83 0.41 
 Conv. Total (m3/s) 12.7  Conv. (m3/s) 0.3 12.2 0.3 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.93 5.00 0.93 
 Min Ch El (m) 125.88  Shear (N/m2) 62.41 274.05 62.41 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.79  Cum Volume (1000 m3) 0.05 1.13 0.05 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.12 1.53 0.12 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.625*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 126.52  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 126.51  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.10 3.16 0.10 
 E.G. Slope (m/m) 0.030561  Area (m2) 0.10 3.16 0.10 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.36 0.02 
 Top Width (m) 5.65  Top Width (m) 0.32 5.00 0.32 
 Vel Total (m/s) 0.42  Avg. Vel. (m/s) 0.21 0.43 0.21 
 Max Chl Dpth (m) 0.63  Hydr. Depth (m) 0.32 0.63 0.32 
 Conv. Total (m3/s) 8.0  Conv. (m3/s) 0.1 7.8 0.1 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.71 5.00 0.71 
 Min Ch El (m) 125.88  Shear (N/m2) 43.20 189.67 43.20 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.81  Cum Volume (1000 m3) 0.03 0.83 0.03 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.08 1.53 0.08 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.625*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 126.30  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 126.29  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.04 2.05 0.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.033310  Area (m2) 0.04 2.05 0.04 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.42  Top Width (m) 0.21 5.00 0.21 
 Vel Total (m/s) 0.33  Avg. Vel. (m/s) 0.16 0.34 0.16 
 Max Chl Dpth (m) 0.41  Hydr. Depth (m) 0.20 0.41 0.20 
 Conv. Total (m3/s) 3.8  Conv. (m3/s) 0.0 3.8 0.0 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.46 5.00 0.46 
 Min Ch El (m) 125.88  Shear (N/m2) 30.47 133.78 30.47 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.76  Cum Volume (1000 m3) 0.01 0.57 0.01 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.06 1.53 0.06 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.5*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 126.24  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.05  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 126.19  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.04 10.20 1.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.037410  Area (m2) 1.04 10.20 1.04 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.52 10.59 0.52 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.95  Avg. Vel. (m/s) 0.50 1.04 0.50 
 Max Chl Dpth (m) 2.04  Hydr. Depth (m) 1.19 2.04 1.19 
 Conv. Total (m3/s) 60.1  Conv. (m3/s) 2.7 54.7 2.7 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 2.25 5.00 2.25 
 Min Ch El (m) 124.15  Shear (N/m2) 168.88 748.71 168.88 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.72  Cum Volume (1000 m3) 0.23 2.41 0.23 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.21 1.30 0.21 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.5*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 125.45  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 125.42  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.41 6.33 0.41 
 E.G. Slope (m/m) 0.038935  Area (m2) 0.41 6.33 0.41 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.15 4.87 0.15 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.5*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.30  Top Width (m) 0.65 5.00 0.65 
 Vel Total (m/s) 0.72  Avg. Vel. (m/s) 0.37 0.77 0.37 
 Max Chl Dpth (m) 1.27  Hydr. Depth (m) 0.63 1.27 0.63 
 Conv. Total (m3/s) 26.3  Conv. (m3/s) 0.8 24.7 0.8 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 1.42 5.00 1.42 
 Min Ch El (m) 124.15  Shear (N/m2) 110.11 483.40 110.11 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.68  Cum Volume (1000 m3) 0.10 1.51 0.10 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.15 1.30 0.15 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.5*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 125.48  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 125.45  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.43 6.50 0.43 
 E.G. Slope (m/m) 0.038382  Area (m2) 0.43 6.50 0.43 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.16 5.06 0.16 
 Top Width (m) 6.33  Top Width (m) 0.67 5.00 0.67 
 Vel Total (m/s) 0.73  Avg. Vel. (m/s) 0.38 0.78 0.38 
 Max Chl Dpth (m) 1.30  Hydr. Depth (m) 0.65 1.30 0.65 
 Conv. Total (m3/s) 27.5  Conv. (m3/s) 0.8 25.8 0.8 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 1.46 5.00 1.46 
 Min Ch El (m) 124.15  Shear (N/m2) 111.45 489.29 111.45 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.69  Cum Volume (1000 m3) 0.10 1.56 0.10 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.16 1.30 0.16 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.5*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 124.93  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 124.92  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.15 3.83 0.15 
 E.G. Slope (m/m) 0.044386  Area (m2) 0.15 3.83 0.15 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.04 2.25 0.04 
 Top Width (m) 5.78  Top Width (m) 0.39 5.00 0.39 
 Vel Total (m/s) 0.57  Avg. Vel. (m/s) 0.29 0.59 0.29 
 Max Chl Dpth (m) 0.77  Hydr. Depth (m) 0.38 0.77 0.38 
 Conv. Total (m3/s) 11.1  Conv. (m3/s) 0.2 10.7 0.2 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.86 5.00 0.86 
 Min Ch El (m) 124.15  Shear (N/m2) 75.86 333.03 75.86 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.63  Cum Volume (1000 m3) 0.04 0.94 0.04 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.10 1.30 0.10 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.5*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 124.71  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 124.69  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.08 2.71 0.08 
 E.G. Slope (m/m) 0.051622  Area (m2) 0.08 2.71 0.08 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.37 0.02 
 Top Width (m) 5.55  Top Width (m) 0.28 5.00 0.28 
 Vel Total (m/s) 0.49  Avg. Vel. (m/s) 0.24 0.50 0.24 
 Max Chl Dpth (m) 0.54  Hydr. Depth (m) 0.27 0.54 0.27 
 Conv. Total (m3/s) 6.2  Conv. (m3/s) 0.1 6.0 0.1 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.61 5.00 0.61 
 Min Ch El (m) 124.15  Shear (N/m2) 62.52 274.47 62.52 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.5*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.60  Cum Volume (1000 m3) 0.02 0.69 0.02 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.07 1.30 0.07 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.5*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 124.54  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 124.53  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.04 1.89 0.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.043270  Area (m2) 0.04 1.89 0.04 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.39  Top Width (m) 0.19 5.00 0.19 
 Vel Total (m/s) 0.36  Avg. Vel. (m/s) 0.18 0.36 0.18 
 Max Chl Dpth (m) 0.38  Hydr. Depth (m) 0.19 0.38 0.19 
 Conv. Total (m3/s) 3.4  Conv. (m3/s) 0.0 3.3 0.0 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.43 5.00 0.43 
 Min Ch El (m) 124.15  Shear (N/m2) 36.63 160.81 36.63 
 Alpha  1.02  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.69  Cum Volume (1000 m3) 0.01 0.48 0.01 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.05 1.30 0.05 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.375*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 124.52  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.05  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 124.47  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.05 10.26 1.05 
 E.G. Slope (m/m) 0.036761  Area (m2) 1.05 10.26 1.05 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.52 10.58 0.52 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.94  Avg. Vel. (m/s) 0.50 1.03 0.50 
 Max Chl Dpth (m) 2.05  Hydr. Depth (m) 1.20 2.05 1.20 
 Conv. Total (m3/s) 60.6  Conv. (m3/s) 2.7 55.2 2.7 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 2.26 5.00 2.26 
 Min Ch El (m) 122.42  Shear (N/m2) 166.63 739.49 166.63 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.77  Cum Volume (1000 m3) 0.18 1.93 0.18 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.17 1.07 0.17 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.375*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 123.77  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 123.74  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.45 6.61 0.45 
 E.G. Slope (m/m) 0.033588  Area (m2) 0.45 6.61 0.45 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.16 4.86 0.16 
 Top Width (m) 6.35  Top Width (m) 0.68 5.00 0.68 
 Vel Total (m/s) 0.69  Avg. Vel. (m/s) 0.36 0.74 0.36 
 Max Chl Dpth (m) 1.32  Hydr. Depth (m) 0.66 1.32 0.66 
 Conv. Total (m3/s) 28.3  Conv. (m3/s) 0.9 26.5 0.9 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 1.48 5.00 1.48 
 Min Ch El (m) 122.42  Shear (N/m2) 99.14 435.24 99.14 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.85  Cum Volume (1000 m3) 0.08 1.21 0.08 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.12 1.07 0.12 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.375*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 123.79  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 123.76  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.46 6.70 0.46 
 E.G. Slope (m/m) 0.034633  Area (m2) 0.46 6.70 0.46 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.17 5.05 0.17 
 Top Width (m) 6.37  Top Width (m) 0.69 5.00 0.69 
 Vel Total (m/s) 0.71  Avg. Vel. (m/s) 0.37 0.75 0.37 
 Max Chl Dpth (m) 1.34  Hydr. Depth (m) 0.67 1.34 0.67 
 Conv. Total (m3/s) 28.9  Conv. (m3/s) 0.9 27.1 0.9 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 1.50 5.00 1.50 
 Min Ch El (m) 122.42  Shear (N/m2) 103.60 454.83 103.60 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.82  Cum Volume (1000 m3) 0.08 1.26 0.08 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.13 1.07 0.13 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.375*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 123.31  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 123.29  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.19 4.36 0.19 
 E.G. Slope (m/m) 0.028322  Area (m2) 0.19 4.36 0.19 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.24 0.05 
 Top Width (m) 5.89  Top Width (m) 0.45 5.00 0.45 
 Vel Total (m/s) 0.49  Avg. Vel. (m/s) 0.25 0.51 0.25 
 Max Chl Dpth (m) 0.87  Hydr. Depth (m) 0.44 0.87 0.44 
 Conv. Total (m3/s) 13.9  Conv. (m3/s) 0.3 13.3 0.3 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.98 5.00 0.98 
 Min Ch El (m) 122.42  Shear (N/m2) 55.22 242.41 55.22 
 Alpha  1.06  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.91  Cum Volume (1000 m3) 0.03 0.75 0.03 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.08 1.07 0.08 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.375*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 123.10  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 123.10  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.12 3.37 0.12 
 E.G. Slope (m/m) 0.024568  Area (m2) 0.12 3.37 0.12 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.36 0.02 
 Top Width (m) 5.69  Top Width (m) 0.35 5.00 0.35 
 Vel Total (m/s) 0.39  Avg. Vel. (m/s) 0.20 0.40 0.20 
 Max Chl Dpth (m) 0.67  Hydr. Depth (m) 0.34 0.67 0.34 
 Conv. Total (m3/s) 8.9  Conv. (m3/s) 0.1 8.7 0.1 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.76 5.00 0.76 
 Min Ch El (m) 122.42  Shear (N/m2) 37.04 162.59 37.04 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.92  Cum Volume (1000 m3) 0.02 0.55 0.02 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.06 1.07 0.06 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.375*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 122.84  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 122.84  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.04 2.09 0.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.031062  Area (m2) 0.04 2.09 0.04 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.375*    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 5.43  Top Width (m) 0.21 5.00 0.21 
 Vel Total (m/s) 0.32  Avg. Vel. (m/s) 0.16 0.33 0.16 
 Max Chl Dpth (m) 0.42  Hydr. Depth (m) 0.21 0.42 0.21 
 Conv. Total (m3/s) 4.0  Conv. (m3/s) 0.0 3.9 0.0 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.47 5.00 0.47 
 Min Ch El (m) 122.42  Shear (N/m2) 29.01 127.36 29.01 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.78  Cum Volume (1000 m3) 0.01 0.38 0.01 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.04 1.07 0.04 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.25*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 122.75  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.05  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 122.70  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.01 10.03 1.01 
 E.G. Slope (m/m) 0.039664  Area (m2) 1.01 10.03 1.01 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.51 10.59 0.51 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.97  Avg. Vel. (m/s) 0.51 1.06 0.51 
 Max Chl Dpth (m) 2.01  Hydr. Depth (m) 1.16 2.01 1.16 
 Conv. Total (m3/s) 58.4  Conv. (m3/s) 2.6 53.2 2.6 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 2.22 5.00 2.22 
 Min Ch El (m) 120.69  Shear (N/m2) 176.58 780.45 176.58 
 Alpha  1.12  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.48  Cum Volume (1000 m3) 0.14 1.46 0.14 
 C & E Loss (m) 0.01  Cum SA (1000 m2) 0.13 0.83 0.13 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.25*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 121.92  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 121.88  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.36 5.96 0.36 
 E.G. Slope (m/m) 0.048040  Area (m2) 0.36 5.96 0.36 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.15 4.89 0.15 
 Top Width (m) 6.22  Top Width (m) 0.61 5.00 0.61 
 Vel Total (m/s) 0.78  Avg. Vel. (m/s) 0.40 0.82 0.40 
 Max Chl Dpth (m) 1.19  Hydr. Depth (m) 0.60 1.19 0.60 
 Conv. Total (m3/s) 23.6  Conv. (m3/s) 0.7 22.3 0.7 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 1.34 5.00 1.34 
 Min Ch El (m) 120.69  Shear (N/m2) 127.83 561.20 127.83 
 Alpha  1.07  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.42  Cum Volume (1000 m3) 0.06 0.91 0.06 
 C & E Loss (m) 0.01  Cum SA (1000 m2) 0.09 0.83 0.09 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.25*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 121.97  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 121.94  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.40 6.23 0.40 
 E.G. Slope (m/m) 0.044485  Area (m2) 0.40 6.23 0.40 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.16 5.07 0.16 
 Top Width (m) 6.27  Top Width (m) 0.64 5.00 0.64 
 Vel Total (m/s) 0.77  Avg. Vel. (m/s) 0.40 0.81 0.40 
 Max Chl Dpth (m) 1.25  Hydr. Depth (m) 0.62 1.25 0.62 
 Conv. Total (m3/s) 25.5  Conv. (m3/s) 0.7 24.0 0.7 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 1.40 5.00 1.40 
 Min Ch El (m) 120.69  Shear (N/m2) 123.77 543.37 123.77 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.25*    Profile: PF 3 (Continued)
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.50  Cum Volume (1000 m3) 0.06 0.96 0.06 
 C & E Loss (m) 0.01  Cum SA (1000 m2) 0.10 0.83 0.10 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.25*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 121.40  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 121.38  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.12 3.42 0.12 
 E.G. Slope (m/m) 0.064698  Area (m2) 0.12 3.42 0.12 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.04 2.26 0.04 
 Top Width (m) 5.70  Top Width (m) 0.35 5.00 0.35 
 Vel Total (m/s) 0.64  Avg. Vel. (m/s) 0.32 0.66 0.32 
 Max Chl Dpth (m) 0.68  Hydr. Depth (m) 0.34 0.68 0.34 
 Conv. Total (m3/s) 9.2  Conv. (m3/s) 0.2 8.9 0.2 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.77 5.00 0.77 
 Min Ch El (m) 120.69  Shear (N/m2) 98.98 434.55 98.98 
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.42  Cum Volume (1000 m3) 0.02 0.57 0.02 
 C & E Loss (m) 0.01  Cum SA (1000 m2) 0.06 0.83 0.06 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.25*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 121.18  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 121.16  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.06 2.35 0.06 
 E.G. Slope (m/m) 0.084065  Area (m2) 0.06 2.35 0.06 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.37 0.02 
 Top Width (m) 5.48  Top Width (m) 0.24 5.00 0.24 
 Vel Total (m/s) 0.57  Avg. Vel. (m/s) 0.28 0.58 0.28 
 Max Chl Dpth (m) 0.47  Hydr. Depth (m) 0.23 0.47 0.23 
 Conv. Total (m3/s) 4.8  Conv. (m3/s) 0.1 4.7 0.1 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.53 5.00 0.53 
 Min Ch El (m) 120.69  Shear (N/m2) 88.14 386.96 88.14 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.44  Cum Volume (1000 m3) 0.01 0.42 0.01 
 C & E Loss (m) 0.01  Cum SA (1000 m2) 0.04 0.83 0.04 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.25*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 121.06  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 121.06  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.03 1.83 0.03 
 E.G. Slope (m/m) 0.048411  Area (m2) 0.03 1.83 0.03 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.38  Top Width (m) 0.19 5.00 0.19 
 Vel Total (m/s) 0.37  Avg. Vel. (m/s) 0.18 0.38 0.18 
 Max Chl Dpth (m) 0.37  Hydr. Depth (m) 0.18 0.37 0.18 
 Conv. Total (m3/s) 3.2  Conv. (m3/s) 0.0 3.1 0.0 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.41 5.00 0.41 
 Min Ch El (m) 120.69  Shear (N/m2) 39.64 174.02 39.64 
 Alpha  1.02  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.66  Cum Volume (1000 m3) 0.01 0.29 0.01 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.03 0.83 0.03 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.125*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 121.27  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 121.23  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 1.23 11.35 1.23 
 E.G. Slope (m/m) 0.026010  Area (m2) 1.23 11.35 1.23 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.54 10.54 0.54 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.84  Avg. Vel. (m/s) 0.44 0.93 0.44 
 Max Chl Dpth (m) 2.27  Hydr. Depth (m) 1.42 2.27 1.42 
 Conv. Total (m3/s) 72.1  Conv. (m3/s) 3.4 65.3 3.4 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 2.48 5.00 2.48 
 Min Ch El (m) 118.96  Shear (N/m2) 127.06 578.91 127.06 
 Alpha  1.13  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 2.60  Cum Volume (1000 m3) 0.08 0.96 0.08 
 C & E Loss (m) 0.03  Cum SA (1000 m2) 0.09 0.60 0.09 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.125*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 120.49  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 120.47  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.58 7.55 0.58 
 E.G. Slope (m/m) 0.021179  Area (m2) 0.58 7.55 0.58 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.18 4.82 0.18 
 Top Width (m) 6.54  Top Width (m) 0.77 5.00 0.77 
 Vel Total (m/s) 0.59  Avg. Vel. (m/s) 0.31 0.64 0.31 
 Max Chl Dpth (m) 1.51  Hydr. Depth (m) 0.75 1.51 0.75 
 Conv. Total (m3/s) 35.6  Conv. (m3/s) 1.2 33.1 1.2 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 1.70 5.00 1.70 
 Min Ch El (m) 118.96  Shear (N/m2) 71.41 313.51 71.41 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 2.43  Cum Volume (1000 m3) 0.04 0.60 0.04 
 C & E Loss (m) 0.02  Cum SA (1000 m2) 0.06 0.60 0.06 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.125*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 120.46  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 120.44  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.56 7.40 0.56 
 E.G. Slope (m/m) 0.024539  Area (m2) 0.56 7.40 0.56 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.18 5.01 0.18 
 Top Width (m) 6.51  Top Width (m) 0.76 5.00 0.76 
 Vel Total (m/s) 0.63  Avg. Vel. (m/s) 0.33 0.68 0.33 
 Max Chl Dpth (m) 1.48  Hydr. Depth (m) 0.74 1.48 0.74 
 Conv. Total (m3/s) 34.4  Conv. (m3/s) 1.2 32.0 1.2 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 1.66 5.00 1.66 
 Min Ch El (m) 118.96  Shear (N/m2) 81.08 355.97 81.08 
 Alpha  1.09  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 2.26  Cum Volume (1000 m3) 0.04 0.64 0.04 
 C & E Loss (m) 0.01  Cum SA (1000 m2) 0.07 0.60 0.07 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.125*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 119.97  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 119.96  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.26 5.01 0.26 
 E.G. Slope (m/m) 0.017695  Area (m2) 0.26 5.01 0.26 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.06 2.22 0.06 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.125*    Profile: PF 4 (Continued)
 Top Width (m) 6.02  Top Width (m) 0.51 5.00 0.51 
 Vel Total (m/s) 0.42  Avg. Vel. (m/s) 0.22 0.44 0.22 
 Max Chl Dpth (m) 1.00  Hydr. Depth (m) 0.50 1.00 0.50 
 Conv. Total (m3/s) 17.5  Conv. (m3/s) 0.4 16.7 0.4 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 1.12 5.00 1.12 
 Min Ch El (m) 118.96  Shear (N/m2) 39.58 173.77 39.58 
 Alpha  1.06  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 2.26  Cum Volume (1000 m3) 0.01 0.37 0.01 
 C & E Loss (m) 0.02  Cum SA (1000 m2) 0.04 0.60 0.04 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.125*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 119.73  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 119.73  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.15 3.83 0.15 
 E.G. Slope (m/m) 0.016015  Area (m2) 0.15 3.83 0.15 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.03 1.35 0.03 
 Top Width (m) 5.78  Top Width (m) 0.39 5.00 0.39 
 Vel Total (m/s) 0.34  Avg. Vel. (m/s) 0.17 0.35 0.17 
 Max Chl Dpth (m) 0.77  Hydr. Depth (m) 0.38 0.77 0.38 
 Conv. Total (m3/s) 11.1  Conv. (m3/s) 0.2 10.7 0.2 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.86 5.00 0.86 
 Min Ch El (m) 118.96  Shear (N/m2) 27.38 120.19 27.38 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 2.17  Cum Volume (1000 m3) 0.01 0.28 0.01 
 C & E Loss (m) 0.01  Cum SA (1000 m2) 0.03 0.60 0.03 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4.125*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 119.40  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 119.39  Reach Len. (m) 46.45 46.45 46.45 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.05 2.17 0.05 
 E.G. Slope (m/m) 0.027594  Area (m2) 0.05 2.17 0.05 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.44  Top Width (m) 0.22 5.00 0.22 
 Vel Total (m/s) 0.31  Avg. Vel. (m/s) 0.15 0.32 0.15 
 Max Chl Dpth (m) 0.43  Hydr. Depth (m) 0.22 0.43 0.22 
 Conv. Total (m3/s) 4.2  Conv. (m3/s) 0.0 4.1 0.0 
 Length Wtd. (m) 46.45  Wetted Per. (m) 0.49 5.00 0.49 
 Min Ch El (m) 118.96  Shear (N/m2) 26.69 117.18 26.69 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 1.81  Cum Volume (1000 m3) 0.00 0.20 0.00 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.02 0.60 0.02 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 118.64  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.15  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 118.50  Reach Len. (m) 37.04 37.04 37.04 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.41 6.32 0.41 
 E.G. Slope (m/m) 0.196883  Area (m2) 0.41 6.32 0.41 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.34 10.94 0.34 
 Top Width (m) 6.29  Top Width (m) 0.65 5.00 0.65 
 Vel Total (m/s) 1.63  Avg. Vel. (m/s) 0.84 1.73 0.84 
 Max Chl Dpth (m) 1.26  Hydr. Depth (m) 0.63 1.26 0.63 
 Conv. Total (m3/s) 26.2  Conv. (m3/s) 0.8 24.6 0.8 
 Length Wtd. (m) 37.04  Wetted Per. (m) 1.42 5.00 1.42 
 Min Ch El (m) 117.23  Shear (N/m2) 556.05 2441.51 556.05 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4    Profile: PF 1 (Continued)
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 2.97  Cum Volume (1000 m3) 0.05 0.55 0.05 
 C & E Loss (m) 0.04  Cum SA (1000 m2) 0.05 0.37 0.05 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 118.04  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.10  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 117.94  Reach Len. (m) 37.04 37.04 37.04 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.13 3.54 0.13 
 E.G. Slope (m/m) 0.283745  Area (m2) 0.13 3.54 0.13 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.09 5.00 0.09 
 Top Width (m) 5.73  Top Width (m) 0.36 5.00 0.36 
 Vel Total (m/s) 1.36  Avg. Vel. (m/s) 0.69 1.41 0.69 
 Max Chl Dpth (m) 0.71  Hydr. Depth (m) 0.35 0.71 0.35 
 Conv. Total (m3/s) 9.7  Conv. (m3/s) 0.2 9.4 0.2 
 Length Wtd. (m) 37.04  Wetted Per. (m) 0.80 5.00 0.80 
 Min Ch El (m) 117.23  Shear (N/m2) 449.23 1972.50 449.23 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 3.10  Cum Volume (1000 m3) 0.02 0.34 0.02 
 C & E Loss (m) 0.03  Cum SA (1000 m2) 0.04 0.37 0.04 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 118.19  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.07  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 118.13  Reach Len. (m) 37.04 37.04 37.04 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.20 4.48 0.20 
 E.G. Slope (m/m) 0.138373  Area (m2) 0.20 4.48 0.20 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.11 5.15 0.11 
 Top Width (m) 5.92  Top Width (m) 0.46 5.00 0.46 
 Vel Total (m/s) 1.10  Avg. Vel. (m/s) 0.56 1.15 0.56 
 Max Chl Dpth (m) 0.90  Hydr. Depth (m) 0.45 0.90 0.45 
 Conv. Total (m3/s) 14.5  Conv. (m3/s) 0.3 13.9 0.3 
 Length Wtd. (m) 37.04  Wetted Per. (m) 1.01 5.00 1.01 
 Min Ch El (m) 117.23  Shear (N/m2) 276.60 1214.51 276.60 
 Alpha  1.06  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 3.41  Cum Volume (1000 m3) 0.02 0.36 0.02 
 C & E Loss (m) 0.01  Cum SA (1000 m2) 0.04 0.37 0.04 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 117.69  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.07  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 117.63  Reach Len. (m) 37.04 37.04 37.04 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.04 1.97 0.04 
 E.G. Slope (m/m) 0.420075  Area (m2) 0.04 1.97 0.04 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.02 2.29 0.02 
 Top Width (m) 5.40  Top Width (m) 0.20 5.00 0.20 
 Vel Total (m/s) 1.14  Avg. Vel. (m/s) 0.56 1.16 0.56 
 Max Chl Dpth (m) 0.39  Hydr. Depth (m) 0.20 0.39 0.20 
 Conv. Total (m3/s) 3.6  Conv. (m3/s) 0.0 3.5 0.0 
 Length Wtd. (m) 37.04  Wetted Per. (m) 0.44 5.00 0.44 
 Min Ch El (m) 117.23  Shear (N/m2) 369.72 1623.39 369.72 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 3.22  Cum Volume (1000 m3) 0.01 0.21 0.01 
 C & E Loss (m) 0.03  Cum SA (1000 m2) 0.02 0.37 0.02 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 117.55  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.05  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 117.50  Reach Len. (m) 37.04 37.04 37.04 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.02 1.35 0.02 
 E.G. Slope (m/m) 0.543015  Area (m2) 0.02 1.35 0.02 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.01 1.38 0.01 
 Top Width (m) 5.28  Top Width (m) 0.14 5.00 0.14 
 Vel Total (m/s) 1.01  Avg. Vel. (m/s) 0.50 1.03 0.50 
 Max Chl Dpth (m) 0.27  Hydr. Depth (m) 0.13 0.27 0.13 
 Conv. Total (m3/s) 1.9  Conv. (m3/s) 0.0 1.9 0.0 
 Length Wtd. (m) 37.04  Wetted Per. (m) 0.30 5.00 0.30 
 Min Ch El (m) 117.23  Shear (N/m2) 327.19 1436.64 327.19 
 Alpha  1.02  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 3.30  Cum Volume (1000 m3) 0.00 0.16 0.00 
 C & E Loss (m) 0.02  Cum SA (1000 m2) 0.02 0.37 0.02 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 4    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 117.58  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 117.58  Reach Len. (m) 37.04 37.04 37.04 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.03 1.72 0.03 
 E.G. Slope (m/m) 0.059368  Area (m2) 0.03 1.72 0.03 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
 Top Width (m) 5.35  Top Width (m) 0.18 5.00 0.18 
 Vel Total (m/s) 0.39  Avg. Vel. (m/s) 0.19 0.40 0.19 
 Max Chl Dpth (m) 0.35  Hydr. Depth (m) 0.17 0.35 0.17 
 Conv. Total (m3/s) 2.9  Conv. (m3/s) 0.0 2.8 0.0 
 Length Wtd. (m) 37.04  Wetted Per. (m) 0.39 5.00 0.39 
 Min Ch El (m) 117.23  Shear (N/m2) 45.74 200.86 45.74 
 Alpha  1.02  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 3.71  Cum Volume (1000 m3) 0.00 0.11 0.00 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.01 0.37 0.01 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 3.5*    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 115.63  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.06  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 115.57  Reach Len. (m) 37.04 37.04 37.04 
 Crit W.S. (m) 114.42  Flow Area (m2) 0.96 9.79 0.96 
 E.G. Slope (m/m) 0.043217  Area (m2) 0.96 9.79 0.96 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.51 10.61 0.51 
 Top Width (m) 6.74  Top Width (m) 0.87 5.00 0.87 
 Vel Total (m/s) 0.99  Avg. Vel. (m/s) 0.53 1.08 0.53 
 Max Chl Dpth (m) 1.96  Hydr. Depth (m) 1.11 1.96 1.11 
 Conv. Total (m3/s) 55.9  Conv. (m3/s) 2.4 51.0 2.4 
 Length Wtd. (m) 37.04  Wetted Per. (m) 2.17 5.00 2.17 
 Min Ch El (m) 113.62  Shear (N/m2) 188.45 829.42 188.45 
 Alpha  1.11  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 4.34  Cum Volume (1000 m3) 0.02 0.26 0.02 
 C & E Loss (m) 0.10  Cum SA (1000 m2) 0.02 0.19 0.02 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 3.5*    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 114.91  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.03  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 114.88  Reach Len. (m) 37.04 37.04 37.04 
 Crit W.S. (m) 114.09  Flow Area (m2) 0.41 6.31 0.41 
 E.G. Slope (m/m) 0.039421  Area (m2) 0.41 6.31 0.41 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.15 4.87 0.15 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 3.5*    Profile: PF 2 (Continued)
 Top Width (m) 6.29  Top Width (m) 0.65 5.00 0.65 
 Vel Total (m/s) 0.73  Avg. Vel. (m/s) 0.38 0.77 0.38 
 Max Chl Dpth (m) 1.26  Hydr. Depth (m) 0.63 1.26 0.63 
 Conv. Total (m3/s) 26.1  Conv. (m3/s) 0.8 24.5 0.8 
 Length Wtd. (m) 37.04  Wetted Per. (m) 1.42 5.00 1.42 
 Min Ch El (m) 113.62  Shear (N/m2) 111.13 487.68 111.13 
 Alpha  1.08  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 4.14  Cum Volume (1000 m3) 0.01 0.16 0.01 
 C & E Loss (m) 0.06  Cum SA (1000 m2) 0.02 0.19 0.02 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 3.5*    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 114.77  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.04  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 114.73  Reach Len. (m) 37.04 37.04 37.04 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.32 5.56 0.32 
 E.G. Slope (m/m) 0.065558  Area (m2) 0.32 5.56 0.32 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.14 5.10 0.14 
 Top Width (m) 6.14  Top Width (m) 0.57 5.00 0.57 
 Vel Total (m/s) 0.87  Avg. Vel. (m/s) 0.45 0.92 0.45 
 Max Chl Dpth (m) 1.11  Hydr. Depth (m) 0.56 1.11 0.56 
 Conv. Total (m3/s) 21.0  Conv. (m3/s) 0.6 19.9 0.6 
 Length Wtd. (m) 37.04  Wetted Per. (m) 1.25 5.00 1.25 
 Min Ch El (m) 113.62  Shear (N/m2) 163.04 715.48 163.04 
 Alpha  1.07  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 3.86  Cum Volume (1000 m3) 0.01 0.18 0.01 
 C & E Loss (m) 0.01  Cum SA (1000 m2) 0.02 0.19 0.02 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 3.5*    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 114.44  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 114.43  Reach Len. (m) 37.04 37.04 37.04 
 Crit W.S. (m) 113.90  Flow Area (m2) 0.17 4.05 0.17 
 E.G. Slope (m/m) 0.036486  Area (m2) 0.17 4.05 0.17 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.05 2.24 0.05 
 Top Width (m) 5.83  Top Width (m) 0.41 5.00 0.41 
 Vel Total (m/s) 0.53  Avg. Vel. (m/s) 0.27 0.55 0.27 
 Max Chl Dpth (m) 0.81  Hydr. Depth (m) 0.41 0.81 0.41 
 Conv. Total (m3/s) 12.2  Conv. (m3/s) 0.2 11.7 0.2 
 Length Wtd. (m) 37.04  Wetted Per. (m) 0.91 5.00 0.91 
 Min Ch El (m) 113.62  Shear (N/m2) 66.07 289.95 66.07 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 3.99  Cum Volume (1000 m3) 0.00 0.10 0.00 
 C & E Loss (m) 0.04  Cum SA (1000 m2) 0.01 0.19 0.01 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 3.5*    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 114.23  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 114.22  Reach Len. (m) 37.04 37.04 37.04 
 Crit W.S. (m) 113.82  Flow Area (m2) 0.09 3.04 0.09 
 E.G. Slope (m/m) 0.035020  Area (m2) 0.09 3.04 0.09 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.02 1.36 0.02 
 Top Width (m) 5.62  Top Width (m) 0.31 5.00 0.31 
 Vel Total (m/s) 0.43  Avg. Vel. (m/s) 0.22 0.45 0.22 
 Max Chl Dpth (m) 0.61  Hydr. Depth (m) 0.30 0.61 0.30 
 Conv. Total (m3/s) 7.5  Conv. (m3/s) 0.1 7.3 0.1 
 Length Wtd. (m) 37.04  Wetted Per. (m) 0.68 5.00 0.68 
 Min Ch El (m) 113.62  Shear (N/m2) 47.58 208.79 47.58 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 3.5*    Profile: PF 5 (Continued)
 Alpha  1.04  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 3.91  Cum Volume (1000 m3) 0.00 0.07 0.00 
 C & E Loss (m) 0.03  Cum SA (1000 m2) 0.01 0.19 0.01 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 3.5*    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 113.87  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.02  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 113.86  Reach Len. (m) 37.04 37.04 37.04 
 Crit W.S. (m)   Flow Area (m2) 0.01 1.20 0.01 
 E.G. Slope (m/m) 0.203290  Area (m2) 0.01 1.20 0.01 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.00 0.69 0.00 
 Top Width (m) 5.24  Top Width (m) 0.12 5.00 0.12 
 Vel Total (m/s) 0.57  Avg. Vel. (m/s) 0.28 0.58 0.28 
 Max Chl Dpth (m) 0.24  Hydr. Depth (m) 0.12 0.24 0.12 
 Conv. Total (m3/s) 1.6  Conv. (m3/s) 0.0 1.5 0.0 
 Length Wtd. (m) 37.04  Wetted Per. (m) 0.27 5.00 0.27 
 Min Ch El (m) 113.62  Shear (N/m2) 108.67 476.90 108.67 
 Alpha  1.02  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m) 3.50  Cum Volume (1000 m3) 0.00 0.05 0.00 
 C & E Loss (m) 0.00  Cum SA (1000 m2) 0.01 0.19 0.01 
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 3    Profile: PF 1
 E.G. Elev (m) 111.19  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.38  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 110.80  Reach Len. (m)    
 Crit W.S. (m) 110.80  Flow Area (m2) 0.16 4.01 0.16 
 E.G. Slope (m/m) 0.940327  Area (m2) 0.16 4.01 0.16 
 Q Total (m3/s) 11.62  Flow (m3/s) 0.22 11.18 0.22 
 Top Width (m) 5.82  Top Width (m) 0.41 5.00 0.41 
 Vel Total (m/s) 2.68  Avg. Vel. (m/s) 1.36 2.79 1.36 
 Max Chl Dpth (m) 0.80  Hydr. Depth (m) 0.40 0.80 0.40 
 Conv. Total (m3/s) 12.0  Conv. (m3/s) 0.2 11.5 0.2 
 Length Wtd. (m)   Wetted Per. (m) 0.90 5.00 0.90 
 Min Ch El (m) 110.00  Shear (N/m2) 1683.57 7391.26 1683.57 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m)   Cum Volume (1000 m3)    
 C & E Loss (m)   Cum SA (1000 m2)    
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 3    Profile: PF 2
 E.G. Elev (m) 110.70  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.23  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 110.47  Reach Len. (m)    
 Crit W.S. (m) 110.47  Flow Area (m2) 0.06 2.36 0.06 
 E.G. Slope (m/m) 1.123690  Area (m2) 0.06 2.36 0.06 
 Q Total (m3/s) 5.18  Flow (m3/s) 0.06 5.06 0.06 
 Top Width (m) 5.48  Top Width (m) 0.24 5.00 0.24 
 Vel Total (m/s) 2.09  Avg. Vel. (m/s) 1.04 2.14 1.04 
 Max Chl Dpth (m) 0.47  Hydr. Depth (m) 0.24 0.47 0.24 
 Conv. Total (m3/s) 4.9  Conv. (m3/s) 0.1 4.8 0.1 
 Length Wtd. (m)   Wetted Per. (m) 0.53 5.00 0.53 
 Min Ch El (m) 110.00  Shear (N/m2) 1185.53 5204.75 1185.53 
 Alpha  1.03  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m)   Cum Volume (1000 m3)    
 C & E Loss (m)   Cum SA (1000 m2)    
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 3    Profile: PF 3
 E.G. Elev (m) 110.90  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.08  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 110.82  Reach Len. (m)    
 Crit W.S. (m) 110.49  Flow Area (m2) 0.17 4.07 0.17 
 E.G. Slope (m/m) 0.191223  Area (m2) 0.17 4.07 0.17 
 Q Total (m3/s) 5.38  Flow (m3/s) 0.10 5.17 0.10 
 Top Width (m) 5.83  Top Width (m) 0.42 5.00 0.42 
 Vel Total (m/s) 1.22  Avg. Vel. (m/s) 0.62 1.27 0.62 
 Max Chl Dpth (m) 0.81  Hydr. Depth (m) 0.41 0.81 0.41 
 Conv. Total (m3/s) 12.3  Conv. (m3/s) 0.2 11.8 0.2 
 Length Wtd. (m)   Wetted Per. (m) 0.91 5.00 0.91 
 Min Ch El (m) 110.00  Shear (N/m2) 347.74 1526.67 347.74 
 Alpha  1.05  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m)   Cum Volume (1000 m3)    
 C & E Loss (m)   Cum SA (1000 m2)    
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 3    Profile: PF 4
 E.G. Elev (m) 110.42  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.14  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 110.28  Reach Len. (m)    
 Crit W.S. (m) 110.28  Flow Area (m2) 0.02 1.39 0.02 
 E.G. Slope (m/m) 1.356898  Area (m2) 0.02 1.39 0.02 
 Q Total (m3/s) 2.33  Flow (m3/s) 0.02 2.30 0.02 
 Top Width (m) 5.28  Top Width (m) 0.14 5.00 0.14 
 Vel Total (m/s) 1.63  Avg. Vel. (m/s) 0.80 1.65 0.80 
 Max Chl Dpth (m) 0.28  Hydr. Depth (m) 0.14 0.28 0.14 
 Conv. Total (m3/s) 2.0  Conv. (m3/s) 0.0 2.0 0.0 
 Length Wtd. (m)   Wetted Per. (m) 0.31 5.00 0.31 
 Min Ch El (m) 110.00  Shear (N/m2) 843.08 3701.30 843.08 
 Alpha  1.02  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m)   Cum Volume (1000 m3)    
 C & E Loss (m)   Cum SA (1000 m2)    
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 3    Profile: PF 5
 E.G. Elev (m) 110.30  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.10  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 110.20  Reach Len. (m)    
 Crit W.S. (m) 110.20  Flow Area (m2) 0.01 0.99 0.01 
 E.G. Slope (m/m) 1.519354  Area (m2) 0.01 0.99 0.01 
 Q Total (m3/s) 1.40  Flow (m3/s) 0.01 1.39 0.01 
 Top Width (m) 5.20  Top Width (m) 0.10 5.00 0.10 
 Vel Total (m/s) 1.38  Avg. Vel. (m/s) 0.68 1.40 0.68 
 Max Chl Dpth (m) 0.20  Hydr. Depth (m) 0.10 0.20 0.10 
 Conv. Total (m3/s) 1.1  Conv. (m3/s) 0.0 1.1 0.0 
 Length Wtd. (m)   Wetted Per. (m) 0.22 5.00 0.22 
 Min Ch El (m) 110.00  Shear (N/m2) 673.85 2958.38 673.85 
 Alpha  1.01  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m)   Cum Volume (1000 m3)    
 C & E Loss (m)   Cum SA (1000 m2)    
  
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 3    Profile: PF 6
 E.G. Elev (m) 110.36  Element Left OB Channel Right OB
 Vel Head (m) 0.01  Wt. n-Val.  0.230 0.300 0.230 
 W.S. Elev (m) 110.36  Reach Len. (m)    
 Crit W.S. (m) 110.13  Flow Area (m2) 0.03 1.77 0.03 
 E.G. Slope (m/m) 0.054501  Area (m2) 0.03 1.77 0.03 
 Q Total (m3/s) 0.70  Flow (m3/s) 0.01 0.69 0.01 
Plan: Plan 01    Tambre    Canal  RS: 3    Profile: PF 6 (Continued)
 Top Width (m) 5.36  Top Width (m) 0.18 5.00 0.18 
 Vel Total (m/s) 0.38  Avg. Vel. (m/s) 0.19 0.39 0.19 
 Max Chl Dpth (m) 0.35  Hydr. Depth (m) 0.18 0.35 0.18 
 Conv. Total (m3/s) 3.0  Conv. (m3/s) 0.0 3.0 0.0 
 Length Wtd. (m)   Wetted Per. (m) 0.40 5.00 0.40 
 Min Ch El (m) 110.00  Shear (N/m2) 43.08 189.13 43.08 
 Alpha  1.02  Stream Power (N/m s) 161.34 0.00 0.00 
 Frctn Loss (m)   Cum Volume (1000 m3)    
 C & E Loss (m)   Cum SA (1000 m2)    
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ANEJO Nº9: DRENAJE 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad del presente anejo es la de  determinar los elementos de drenaje a implantar en las obras 
del presente proyecto.  
 
Para llevar a cabo el cálculo de este anejo se ha tenido en cuenta la normativa de la  Instrucción de 
Carreteras 5.1-I.C. Drenaje , 21 de junio de 1965 y de la Instrucción de Carreteras 5.2-I.C. Drenaje 
Superficial,  14 de mayo de 1990. 
 
Las bases de diseño hidrológico-hidráulico de las obras de drenaje son las generales indicadas por la 
vigente Instrucción de Drenaje 5.2- IC, las cuáles se detallan a continuación: 
 
- Dimensionaranse las  ODT para un período de retorno de 500 años. 
 
- El drenaje longitudinal se calculará para un período de retorno de 100 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La base de diseño final a adoptar es la indicada en la Instrucción 5.2- IC, que es de  T = 25 años.  
 
En este caso, se empelará este último  período de retorno para los cálculos, dado que debido a la 
tipología de la obra proyectada no se requiere el  dimensionamento de Odas, cunetas y demás. 
 
Las obras de drenaje a realizar serán las necesarias para la evacuación de aguas de la carretera 
comarcal de Liñaio, manteniendo la configuración de drenaje longitudinal actual de la carretera. 
 
 
2.- ESTUDIO PLUVIOMÉTRICO 
 
Los datos del estudio pluviométrico a utilizar en este documento se estimaron en el anejo nº8 de 
Climatología, donde está especificada la metodología usada, contenida en el documento ``Máximas 
lluvias diarias en la España Peninsular´´ de la Dirección General de Carreteras. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- DRENAJE ACTUAL 
 
El único tipo de drenaje que hay en la carretera de Liñaio es del cunetas trianguales. Estas no tienen 
ningún revestimiento y sus dimensiones se muestran acontinuación, ya que se mantendrána ambos lados 
de la carretera debido a su correcto funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERIODO DE RETORNO (T) Pmax 24 H  mm Pmax 24 H  (T) mm 
T= 2 años 70 64.47 
T = 5 años 70 85.19 
T = 10 años 70 100.66 
T = 25 años 70 121.24 
T = 50 años 70 137.27 
T = 100 años 70 155.4 
T = 200 años 70 173.6 
T = 500 años 70 198.17 
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4.- SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Drenaje longitudinal 
 
 
PERIODO DE RETORNO (T) Pmax 24 H  mm Pmax 24 H  (T) mm Q (m³/s) 
T= 2 años 70 64.47 0.008078 
T = 5 años 70 85.19 0.010674 
T = 10 años 70 100.66 0.012613 
T = 25 años 70 121.24 0.015192 
T = 50 años 70 137.27 0.017200 
T = 100 años 70 155.4 0.019472 
T = 200 años 70 173.6 0.021752 
T = 500 años 70 198.17 0.024831 
 
 
La fórmula a emplear ha sido una variante del método hidrometeorológico, en la que el área es la 
superficie del elemento afectado por el caudal a desaguar por los drenajes. En eset caso: 
 
 =
 ∗  ∗ ()
3 ∗ 10
 
 
Donde: 
 
- C= coeficente de escorrentía superficial, que se supone  0.95 al estar en zona montañosa, a 
partir de la tabla de Talbot para dicha zona (0,90-1,00). 
 
- A= superficie del elemento afectado por el caudal a desaguar por los drenajes. Tramo de la 
carretera a reponer (79,138*6). 
 
- P(T)= Precipitación para el período de retorno supuesto. 
 
- El caudal de la calzada a desaguar en el periodo de retorno de 25 años, que es el adoptado para 
la base de diseño es: 15,19 l/s 
 
 
En el caso del drenaje longitudinal (cuneta triangular) la práctica demuestra que es suficiente para 
evacuar los caudales de la carretera, sin embargo para mayor seguridad proponemos a continuación los 
cálculos para comprobarlo:  
 
La  Instrucción 5.1- IC dice  que para el cálculo de las cunetas, se emplee la fórmula de  Manning con un 
coeficiente de 0,4 (cunetas de hierba). Para este proyecto, para un caudal de 15,19 l/s, una cuneta 
triangular de 0,4 m de profundidad y una pendiente máxima del 0,5% (pendiente máxima por norma); 
se obtiene un calado de 7,333 cm, muy por debajo de la cuneta proyectada.  
El caudal máximo que  desaugará la cuneta antes de desbordar será de: 111, 29 l/s 
 
Drenaje transversal 
 
El drenaje transversal propuesto es una  conducción de hormigón prefabricado en tubos 
machihembrados de 300mm de diámetro.  
 
Segundo el  ábaco de la instrucción para  tuberías de drenaje de hormigón, el caudal que es capaz de  
desaugar el  dren propuesto es de  aproximadamente 200 l/s, lo que va acorde con la capacidad de la 
cuneta. 
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ANEJO Nº10: CÁLCULO DE LA ESCOLLERA Y LOS  ÁRIDO DE FONDO 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad del presente anejo es la del dimensionamiento de la escollera a implantar ,en los 
márgenes del canal, para evitar los movimientos transversales del terreno y asegurar su contención. 
 
Dentro del estilo general de la obra, que pasa por ser una actuación blanda, la  escollera es una muy 
buena alternativa de mejor adaptación al  entorno. Para el cálculo de los muros de  escollera se 
siguieron las ``Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de 
carreteras consultó planteados en la publicación´´ del Ministerio de Fomento de 1998 y se consultó el 
``Diseño y  construcción de Muros de  Escollera en Obras de Carreteras´´ de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Transporte en coordinación con la E. T. S.I. C. C.  y  P. de la 
Universidad de Cantabria. 
 
Para el cálculo de  la granulometría ``Ingeniería de ríos´´ de Juan Pedro Martín Vide. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
La escollera utilizada en la construcción de muros se ha clasificado en función de los resultados 
obtenidos de los ensayos (del documento publicado por el Ministerio de Fomento en 1998) y tomando 
como variables su colocación, compacidad y trabazón entre los bloques, en dos grupos cuyas 
características son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha escogido la tipo B 
 
Los parámetros usados son: 
 
- Ángulo de rozamiento interno: 35 º C. 
- Densidad del terreno Yt: 1900 kg/m³. 
- Rozamiento interno de la escollera tgФє: 1.5. 
- Densidad de la escollera Ye: 1700 kg/m³. 
 
La escollera tendrá un espesor de 0.5 m y una altura de 1.7 m, que da un margen para las  condiciones 
hidráluicas, más 0.5 m más de  berma de pie. La pendiente de la escollera está calculada cómo 2/1, 
siendo su valor variable dependiendo de la puesta en obra. Las características del terreno y de la  coieira 
adoptadas se muestran en los siguientes apartados. 
 
Este es el esquema recogido por la norma del Ministerio de Fomento y el que se usó para esta obra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se garantiza la seguridad al vuelco  y al  deslizamento empleando un coeficiente de seguridad  de 2. 
 
Se considera el terreno de  coronación horizontal con una sobrecarga indefinida de 30 kN/ m (3000kg/ m) 
con la que se engloba el peso propio del firme y el efecto del tren de cargas  según la norma IC en el caso 
de muros de sostenimiento de aceras y calzadas. 
 
Puesto que la  cantidad teórica de  ecollera ubicada en la  zapata del  muro  al realizar  los cálculos van a a 
ser  ligeramente inferior a lan que realmente se coloca en  su  construcción, se está del lado de la 
seguridad. 
 
3.- CÁLCULOS DE LOS COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
 
Para asegurar la contención del terreno se establecieron las fórmulas de los coeficientes de seguridad 
frente a deslizamiento y frente a vuelco, por el método de Terzaghi, en base a las ``Recomendaciones 
para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de carreteras consultó planteados en la 
publicación´´ del Ministerio de Fomento , 1998 a partir del esquema anteriormente mostrado. 
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3.1.- COEFICIENTE DE SEGURIDAD FRENTE AL DESLIZAMIENTO 
 
Empujes Activos 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso del Muro 
 
De acuerdo con la geomtería representada en el punto 2de este anejo se tiene: 
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De donde el peso total del muro será: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El coeficiente de seguridad vendrá dado  por la expresión: 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.- COEFICIENTE DE SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO 
 
Se desprecia el momento estabilizador que produce el empuje pasivo de la excavación de la zapata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empujes Activos 
 
 
 
 
 
Empuje debido a sobrecarga ``P´´: 
 
 
 
 
 
En este caso, β = 0implica que  
 
El empuje total sobre el trasdós será: 
 
El punto de aplicación de Eₔserá: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso al calcular el coeficiente de seguridad al vuelco se tendrá: 
 
 
 
 
 
Momento volcador: 
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Momento estabilizador: 
 
 
 
 
 
 
 
El coeficiente de seguridad al vuelco vendrá dado por la expresión: 
 
 
 
 
 
 
Según las situaciones consideradas en la publicación consultada para estos cálculos los parámteros a 
usar en función del terreno y de la escollera, para la sección tipo de la obra, serían estos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los parámetros considerados de la escollera y del terreno situado en el trasdós del muro son: 
 
- Ángulo de rozamiento interno: 35 º C. 
- Densidad del terreno Yt: 1900 kg/m³. 
- Rozamiento interno tgФє: 2. 
- Densidad de la escollera Ye: 1900 kg/m³. 
 
A partir de la información recogida a lo largo de este anejo se realizaron los cálculos pertinentes para la 
estimación de los coeficientes de seguridad necesarios para la escollera. 
 
Recordando los parámetros a usar, son: 
 
- Ángulo de rozamiento interno: 35 º C. 
- Densidad del terreno Yt: 1900 kg/m³. 
- Por la norma se escogieron unos muros con talud n: 2. 
- Densidad de la escollera Ye: 1700 kg/m³. 
- Se considera el terreno de  coronación horizontal con una sobrecarga indefinida de 30 kN/ m 
(3000kg/ m) con la que se engloba el peso propio del firme y el efecto del tren de cargas  según la 
norma IC en el caso de muros de sostenimiento de aceras y calzadas. 
- Coeficiente de seguridad  de 2 para comprobar el vuelco y el deslizamiento y así garantizar la 
estabilidad y seguridad del mismo. 
 
3.3.- RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Ambos factores cumplen: 
 
α Ф β δ H a P z 
-26.56 35 0 23.33 1.7 0.5 3000 0 
                
Ka 0.082334493   Ea 570.207529       
      Ea desli 226.049349       
Ya₁ 0.9   E₁ 570.207529   Et 158.292723 
Ya₂ 1.35   E₂ 419.905912   En 161.374479 
Ya 1.89 
 
  
 
      
                
W₁ 1473.629307 X₁ 1.17987511 D₂ 1.76202576 Wt 1029.46169 
W₂ 1445 X₂ 1.76981267 D₃ 2.51352292 Wn 3088.45019 
W₃ 1227.979307 X₃ 1.73654178 D₄ 0.3443219 W 3255.52367 
W₄ 1989 X₄ 0.585         
W₅ 0.78 X₅ 0     Me 2900.86718 
W₆ 424.9063345 X₆ 1.00337006     Mv 1004.72 
 
 
FS deslizamiento 2.27878324 
FS vuelco 2.88723941 
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4.- GRANULOMETRÍA 
 
Granulometría del fondo 
 
Para el cálculo de la  granulometría que ha de llevar el fondo del canal emplearemos la expresión de 
tensión crítica en régimen turbio para a cuál se produce lo arrastre de partícula: 
 
 
 
Donde, 
 
τc, es la tensión crítica  
γs, es el peso específico del sólido  
γ, es el peso específico del agua  
D, es el diámetro de partícula 
 
En concreto analizaremos la tensión  adimesionalizada en función de la velocidad, que tiene por fórmula 
de cálculo a siguiente: 
 
 
 
 
 
Donde  τ es la tensión  adimensionalizada,  g es la aceleración de la gravedad y v es la velocidad del flujo. 
El valor de  t ha de ser 0.056 para que la corriente no  dé arrastrado el árido de fondo. Por lo tanto el 
valor de D es: 35mm Lo que nos quiere decir este resultado es que en las zonas de máxima velocidad del 
flujo debemos poner una grava mayor de 35mm.  
 
Para el resto del canal, la velocidad no supera los  0.8  m/ s, por lo que obtenemos un diámetro de: 
13mm. 
 
Granulometría de la escollera 
 
 
 
 
 
Para el cálculo de  la granulometría de la escollera``Ingeniería de Ríos´´ de Juan Pedro Martín Vide. Aquí 
se recomienda esta expresión, la cual viene dada por la experiencia de la preotección de escollera de 
Estados Unidos que se meciona en dicho libro. 
 
 
 
 
Donde,  
 
D₃₀, es el diámetro por el cual pasan el 30% de las partículas de la escollera  y, es el calado.  
y, en nuestro caso lo estimamos cómo calado mínimo: 0.78  m .  
g, es el peso específico del agua.  
γ, en nuestro caso 1  t/ m³   
γs, es el peso específico de la  escollera. en nuestro caso 2,5  t/ m³.  
v0, es la velocidad en el canal. en nuestro caso 2,64  m/ s.  
g, es la aceleración de la gravedad. 9.81  m/ s2.  
 
con estos datos, el resultado obtenido es: D30= 0.15 m 
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ANEJO Nº11: PLANEAMIENTO Y TRÁFICO 
 
 
1.- OBJETO 
 
El presente anejo tiene como finalidad el análisis de las características generales y particulares del 
tráfico en la zona de estudio, de tal manera que a partir de los resultados obtenidos en el mismo se 
puedan analizar las necesidades de la carretera local de liñaio y definir un correcto dimensionamiento 
de la solución final desde la perspectiva de la funcionalidad respecto al tráfico. 
.  
 
 
2.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
En este anejo también se incluye el estudio urbanístico de la parroquia y municipio que se ven 
afectados. Liñaio y Negreria, respectivamente. 
 
El proyecto afecta a un tramo de la carretera local de Liñaio, parroquia perteneciente al concello de 
Negreira, en una zona próxima al embalse de Barrié de la Maza y alejada del núcleo poblacional. Dicha 
carretera pasa por la presa del embalse y comunica con la A Grña, lugar de la parroquia de Cornada, 
perteneciente al concello de Brión.   
 
El canal discurre alrededor del embalse  por terrenos pertenecientes al concello de Negreira, algunos de 
dominio público hidráulico,  así que el trazado del canal no afecta  a ningún tipo de finca  de 
particulares. 
 
Debido a la situación del canal y del tramo de carretera afectada, fuera de suelo urbano, esta obra no 
afecta al planeamiento municipal. 
 
 
 
3.- DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
La carretera de Liñaio es una carretera local, de poca importancia, cuya función es el acceso al embalse. 
Debido a su situación respecto al embalse, su servicio se limita a una vía rural cuyo ancho está limitado 
a un solo carril en varios puntos, incluido el que nos afecta.  Por lo tanto, la finalidad del proyecto 
respecto a esta cuestión es la de restablecer las características encontradas antes de las obras en la 
medida de lo posible para reparar el corte en el trazado que produce el canal. 
 
 
 
 
4.- ANÁLISIS DEL TRÁFICO 
 
Para el análisis de la  IMD de este tramo, no se cuenta con ningún registro de estaciones de medición ni 
con datos de ningún tipo. Pero debido a las características geométricas de la carretera anteriormente 
expuestas entendemos que para la elaboración de este proyecto, la  IMD de pesados es inferior a 25 
vehículos/día. Por lo tanto la categoría de tráfico pesado para la carretera será la  T42. 
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ANEJO Nº12: TRAZADO GEOMÉTRICO 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se recogen las principales características técnicas del diseño geométrico 
resultante del estudio de alternativas, definiendo tanto el diseño en planta como en alzado de cada 
uno los ejes propuestos, así como la coordinación entre ambos y el tipo de sección 
transversal a emplear. 
 
Los ejes fueron relizados mediante una licencia educacional del programa ISTRAM/ISPOL lo cuál limitó 
las alineaciones a poder utilizar y, por tanto, determinó el diseño del eje en planta del canal. 
 
La normativa empleada como base para el diseño geométrico de la actuación a 
sido la siguientes: 
 
• 3.1.- IC Trazado, de la Instrucción de carreteras. 
• En el caso del canal, no hay una normativa específica para el diseño de canales para peces, así 
que se consultaron distintos documentos para los diferentes aspectos: 
   - Las tesis doctorales ``Estudio hidráulico en modelo de escalas de peixes de fenda vertical e de 
fenda profunda aliñadas. Aproximación á avaliación experimental da enerxía cinética 
turbulenta´´ de Luís Pena (A Coruña, 2004)´´ y ``Evaluación hidráulica y biológica de diseños de 
escalas de peces de hendidura vertical para especies de baja capacidad natatoria´´ de María 
Bermúdez Pita (A Coruña 2013); para el diseño de las hendiduras verticales  en los dos tramos 
del canal donde se dispusieron para la disipación del caudal; ``Recomendaciones  sobre el diseño 
de pasos para peces con uso mixto para piraguas de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PIRAGÜISMO, como orientación para la sección trasnversal del canal; los apuntes de``Sistemas 
de franqueo de obstáculos en ríos para peces migradores´´ de la asignatura de Obras Hidráulicas 
2, de Luís Cea  (también parte de su bibliografía)y otros documentos cedidos por Luís Pena, para  
el perfil longitudinal del canal; el proyecto fin de carrera de``Sistema de paso para peixess 
mediante un río artifical no encoro da Fervenza´´,de Jorge Soneira Muiño, (UDC,A Coruña, 2009) 
y el trabajo fin de grado``Estudio de soluciones para escala de peces en el azud de Ribarroja, TM 
de Villamarchante (Valencia)´´ de Helena Carla Yarritu Sánchez, (UPV, Valencia, 2017); otros 
documentos y fuentes de información, etc. 
 
 
2.- BASES DEL TRAZADO 
 
En el apartado anterior se comentó  una parte muy importante de la documentación consultada. En 
algunos de estos, como en otra información buscada y conocimiento adquerido de años anteriores se 
menciona que el discurrir natural de los ríos en los  meandros describe curvas de tipo  sinusoidal, que 
para la modificación de trazados en  encauzamientos se adecúan perfectamente las curvas circulares,  y 
que para los peces  también resulta  un trazado más natural. Es por eso que para el trazado del canal y 
para simplificar lo mismo y su ejecución, se dispuso el canal como una sucesión de tramos rectos unidos 
por curvas. Sin embargo, el radio de dichas curvas dependió de la orografía y del límite de alineaciones 
en cada eje que permitió la licencia educacional del software Istram. Respecto al alzado del canal se 
intentó seguir el relieve del terreno dentro del menor movimiento de tierras posible en combinación con 
las pendientes adecuadas en cada tramo para las condiciones hidrobiológicas del proyecto. Las 
pendientes de los tramos donde se implantaron las hendiduras verticales, son del 4.9% y del 9.76% 
(siendo este último la entrada de los peces al canal).  Pendientes donde es necesario reducir la velocidad 
del caudal para permitir el recorrido de los peces aguas arriba. 
 
La sección tipo del canal y la de los disipadores de hendiduras verticales, están reflejadas en el plano de 
sección tipo 7.1. del DOCUMENTO Nº2. 
 
 
En cuanto al trazado del tramo  la carretera de Liñaio se intenta seguir el trazado actual. El trazado 
propuesto es  un diseño de poco más de 79 m de longitud, compuesto de tres rectas enlazadas mediante 
clotoides, de A=200, con curvas circulares de 32 m y 20 m de radio. Se ha mantenido el diseño original  
del carretera, ya que al ser una vía de tipo rural no tiene mucha importancia. El peralte ha sido del 2% ha 
cada lado, salvo en las curvas donde llega al 7% del interior de cada curva correspondiente, cumpliendo 
la normativa a pesar del tipo de vía que es. 
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3.- SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
      3.1.- CANAL 
 
Estación inicial:  0+000.000 
 
==== ============= ============= ============== 
* * *  LISTADO  D E  LAS  ALINE ACIONES  * * * 
==== ============= ============= ============== 
DATO TIPO LONG P.K. X TANG Y TANG R A AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf 
---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ --------- -------- ------------ ------------ ------------ 
1 RECTA 5.533 0 518103.879 4745711.194 335.0047 -0.8526014 0.5225619 
2 CIRC. 4.445 5.533 518099.161 4745714.086 -3.5 335.0047 518097.332 4745711.1 
3 RECTA 79.206 9.978 518095.024 4745713.733 254.1563 -0.751732 -0.6594687 
4 CIRC. 1.582 89.184 518035.483 4745661.499 -5 254.1563 518038.78 4745657.74 
5 RECTA 53.115 90.766 518034.477 4745660.286 234.0097 -0.5091719 -0.8606648 
CLOT. 0 143.882 518007.432 4745614.572 60 234.0097 518007.432 4745614.57 
6 CIRC. 4.173 143.882 518007.432 4745614.572 6 234.0097 518002.268 4745617.63 
7 RECTA 145.196 148.055 518004.275 4745611.972 278.2859 -0.9423924 -0.3345094 
CLOT. 24 293.251 517867.443 4745563.403 60 278.2859 517867.443 4745563.4 
8 CIRC. 109.908 317.251 517844.626 4745555.983 150 283.3788 517805.907 4745700.9 
9 RECTA 154.32 427.16 517737.755 4745567.275 330.0254 -0.8908251 0.4543463 
CLOT. 36 581.48 517600.283 4745637.39 60 330.0254 517600.283 4745637.39 
10 CIRC. 6.111 617.48 517569.296 4745655.613 100 341.4846 517629.945 4745735.12 
11 RECTA 100.307 623.591 517564.553 4745659.466 345.3753 -0.7565646 0.653919 
CLOT. 36 723.898 517488.665 4745725.058 60 345.3753 517488.665 4745725.06 
12 CIRC. 14.677 759.898 517462.926 4745750.154 100 356.8344 517540.806 4745812.88 
13 RECTA 36.347 774.575 517454.589 4745762.218 366.1781 -0.5066317 0.8621626 
CLOT. 45 810.922 517436.175 4745793.555 60 366.1781 517436.175 4745793.56 
14 CIRC. 31.061 855.922 517417.173 4745834.172 80 384.083 517494.685 4745853.97 
15 RECTA 68.883 886.983 517415.448 4745864.99 8.8008 0.1378031 0.9904596 
CLOT. 0 955.867 517424.941 4745933.216 60 8.8008 517424.941 4745933.22 
16 CIRC. 3.415 955.867 517424.941 4745933.216 -8 8.8008 517417.017 4745934.32 
17 RECTA 73.041 959.281 517424.686 4745936.596 381.6278 -0.2846004 0.9586462 
CLOT. 36 1032.322 517403.899 4746006.616 60 381.6278 517403.899 4746006.62 
18 CIRC. 19.153 1068.322 517395.752 4746041.629 100 393.087 517495.163 4746052.47 
19 RECTA 131.32 1087.475 517395.507 4746060.751 5.28 0.0828423 0.9965627 
CLOT. 18 1218.796 517406.386 4746191.62 60 5.28 517406.386 4746191.62 
20 CIRC. 4.789 1236.796 517408.146 4746209.532 200 8.1447 517606.511 4746184.01 
21 RECTA 222.967 1241.585 517408.813 4746214.274 9.6691 0.1512992 0.988488 
CLOT. 72 1464.552 517442.548 4746434.675 60 9.6691 517442.548 4746434.68 
22 CIRC. 11.728 1536.552 517436.431 4746504.763 -50 363.8325 517394.286 4746477.86 
23 RECTA 91.872 1548.28 517429.025 4746513.821 348.9001 -0.7192177 0.6947848 
CLOT. 0 1640.151 517362.949 4746577.653 60 348.9001 517362.949 4746577.65 
24 CIRC. 2.155 1640.151 517362.949 4746577.653 8 348.9001 517368.507 4746583.41 
25 RECTA 120.445 1642.306 517361.618 4746579.339 366.048 -0.5083918 0.8611259 
CLOT. 0 1762.751 517300.385 4746683.057 60 366.048 517300.385 4746683.06 
26 CIRC. 14.549 1762.751 517300.385 4746683.057 -8 366.048 517293.496 4746678.99 
27 RECTA 122.172 1777.3 517287.864 4746684.671 250.2698 -0.7100966 -0.7041042 
CLOT. 0 1899.472 517201.109 4746598.649 60 250.2698 517201.109 4746598.65 
28 CIRC. 6.36 1899.472 517201.109 4746598.65 -8 250.2698 517206.742 4746592.97 
29 RECTA 22.831 1905.833 517198.742 4746592.93 199.6559 0.0054053 -0.9999854 
CLOT. 90 1928.664 517198.866 4746570.09 60 199.6559 517198.866 4746570.09 
30 CIRC. 43.264 2018.664 517168.475 4746490.67 40 271.2756 517151.033 4746526.67 
31 RECTA 16.374 2061.928 517127.455 4746494.36 340.1326 -0.8077909 0.5894691 
CLOT. 72 2078.302 517114.228 4746504.01 60 340.1326 517114.228 4746504.01 
32 CIRC. 5.774 2150.302 517049.195 4746530.85 -50 294.296 517053.669 4746481.05 
33 RECTA 74.668 2156.076 517043.487 4746530.01 286.9449 -0.9790468 -0.2036354 
CLOT. 72 2230.743 516970.384 4746514.8 60 286.9449 516970.384 4746514.8 
34 CIRC. 41.617 2302.743 516906.851 4746484.58 -50 241.1082 516946.784 4746454.49 
35 RECTA 12.257 2344.361 516897.652 4746445.21 188.1198 0.1855331 -0.982638 
CLOT. 45 2356.618 516899.926 4746433.17 60 188.1198 516899.926 4746433.17 
36 CIRC. 5.693 2401.618 516904.088 4746388.52 80 206.0247 516824.445 4746396.08 
37 RECTA 142.395 2407.31 516903.348 4746382.88 210.5548 -0.1650362 -0.9862875 
CLOT. 16 2549.706 516879.848 4746242.43 60 210.5548 516879.848 4746242.43 
38 CIRC. 252.166 2565.706 516877.021 4746226.69 225 212.8184 516656.566 4746271.69 
39 RECTA 2.046 2817.871 516711.951 4746053.61 284.1666 -0.9692308 -0.2461537 
CLOT. 45 2819.918 516709.968 4746053.1 60 284.1666 516709.968 4746053.1 
40 CIRC. 9.342 2864.918 516667.729 4746038.05 -80 266.2617 516708.168 4745969.02 
41 RECTA 241.797 2874.26 516659.962 4746032.87 258.8275 -0.7980543 -0.6025855 
42 CIRC. 193.122 3116.056 516466.995 4745887.16 240.597 258.8275 516322.015 4746079.17 
43 RECTA 346.898 3309.178 516284.648 4745841.5 309.9275 -0.9878658 0.1553099 
CLOT. 18 3656.077 515941.959 4745895.37 60 309.9275 515941.959 4745895.37 
44 CIRC. 169.789 3674.077 515924.139 4745897.9 -200 307.0627 515901.996 4745699.13 
45 RECTA 38.44 3843.865 515767.434 4745847.09 253.0172 -0.7398134 -0.6728121 
CLOT. 36 3882.305 515738.995 4745821.23 60 253.0172 515738.995 4745821.23 
46 CIRC. 54.513 3918.305 515710.998 4745798.68 100 264.4764 515658.049 4745883.51 
47 RECTA 205.021 3972.819 515659.336 4745783.52 299.1806 -0.9999172 -0.0128702 
CLOT. 36 4177.839 515454.332 4745780.88 60 299.1806 515454.332 4745780.88 
48 CIRC. 5.247 4213.839 515418.479 4745778.27 -100 287.7215 515437.647 4745680.12 
49 RECTA 27.47 4219.086 515413.359 4745777.13 284.3814 -0.9700557 -0.2428826 
4246.556 515386.711 4745770.45 284.3814 
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#    Tipo clave X (L ant) Y (dL ant) R A1 A2 A 
#--- --------- -  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ 
ALI FIJA-2P+R 0 518103.879 4745711.19 0 0 0 0 
  
518103.401 4745711.49 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 -3.5 -60 0 -60 
ALI FIJA-2P+R 0 518089.466 4745708.86 0 0 0 0 
  
518043.398 4745668.44 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 -5 -60 0 -60 
ALI FIJA-2P+R 0 518033.98 4745659.45 0 0 0 0 
  
518012.19 4745622.62 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 6 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 518000.659 4745610.69 0 0 0 0 
  
517850.015 4745557.22 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 150 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 517752.202 4745559.91 0 0 0 0 
  
517581.483 4745646.98 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 100 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 517555.494 4745667.3 0 0 0 0 
  
517507.809 4745708.51 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 100 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 517448.404 4745772.74 0 0 0 0 
  
517422.068 4745817.56 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 80 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 517414.361 4745857.18 0 0 0 0 
  
517424.422 4745929.48 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 -8 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 517423.268 4745941.37 0 0 0 0 
  
517402.825 4746010.23 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 100 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 517397.551 4746085.35 0 0 0 0 
  
517405.643 4746182.68 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 200 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 517431.899 4746365.1 0 0 0 0 
 
 
517444.202 4746445.48 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 -50 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 517416 4746526.4 0 0 0 0 
  
517364.147 4746576.5 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 8 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 517360.524 4746581.19 0 0 0 0 
  
517306.624 4746672.49 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 -8 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 517271.695 4746668.64 0 0 0 0 
  
517210.042 4746607.51 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 -8 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 517198.81 4746580.34 0 0 0 0 
  
517199.143 4746518.87 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 40 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 517123.014 4746497.6 0 0 0 0 
  
517101.698 4746513.15 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 -50 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 516974.042 4746515.56 0 0 0 0 
  
516946.882 4746509.91 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 -50 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 516895.41 4746457.09 0 0 0 0 
  
516905.591 4746403.17 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 80 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 516904.006 4746386.8 0 0 0 0 
  
516888.435 4746293.75 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 225 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 516706.29 4746052.17 0 0 0 0 
  
516702.658 4746051.25 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 -80 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 516662.681 4746034.92 0 0 0 0 
  
516489.508 4745904.16 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 240.596789 0 0 0 
ALI FIJA-2P+R 0 516206.465 4745853.79 0 0 0 0 
  
515980.617 4745889.29 
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ALI 
FLOTANTE 8 0 0 -200 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 515758.26 4745838.75 0 0 0 0 
  
515733.152 4745815.92 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 100 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 515606.915 4745782.85 0 0 0 0 
  
515477.588 4745781.18 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 -100 60 0 60 
ALI FIJA-2P+R 0 515406.444 4745775.39 0 0 0 0 
  
515386.711 4745770.45 
     
 
 
 
 
      3.1.- CARRETERA DE LIÑAIO 
 
 
==== ============= ============= ============== 
* * *  LISTADO  D E  LAS  ALINE ACIONES  * * * 
==== ============= ============= ============== 
DATO TIPO LONG P.K. X TANG Y TANG R A AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf 
----      ----- --------- ------------ ------------ ------------ ----------- -------- ------------ ------------ ------------ 
1      RECTA 8.443 0 516921.827 4746378.81 390.0117 -0.1562524 0.9877172 
        CLOT. 0 8.443 516920.508 4746387.15 200 390.0117 516920.508 4746387.15 
2      CIRC. 26.92 8.443 516920.508 4746387.15 -32 390.0117 516888.901 4746382.15 
3     RECTA 12.709 35.363 516906.24 4746409.04 336.4552 -0.8404754 0.5418498 
        CLOT. 0 48.072 516895.559 4746415.93 200 336.4552 516895.559 4746415.93 
4      CIRC. 0.376 48.072 516895.559 4746415.93 20 336.4552 516906.396 4746432.74 
        CLOT. 20.8 48.448 516895.245 4746416.14 20.4 337.6529 516883.099 4746432.72 
5      RECTA 9.89 69.248 516883.099 4746432.72 370.7577 -0.4433542 0.8963465 
79.138 516878.714 4746441.58 370.7577 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#    Tipo clave X (L ant) Y (dL ant) R A1 A2 A 
#--- --------- -  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ 
ALI FIJA-
2P+R 0 516921.827 4746378.81 0 0 0 0 
  
516919.78 4746391.75 
    ALI 
FLOTANTE 8 0 0 -32 200 0 200 
ALI FIJA-
2P+R 0 516912.026 4746405.31 0 0 0 0 
  
516895.559 4746415.93 
    ALI ENLACE 0 0 0 20 200 0 200 
ALI FIJA-
2P+R 0 516887.573 4746423.67 0 0 0 0 
  
516878.714 4746441.58 
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4.- COTA DE LOS EJES 
 
4.1.- CANAL  
 
 
P.K. 
 
COTA 
 
PENDIENTE(%) 
 0+000 
 
158.326 
 
-0.006801 
 0+005.533 
 
158.325624 
 
-0.006801 
 0+009.98 
 
158.325321 
 
-0.006801 
 0+050 
 
158.3226 
 
-0.006801 
 0+054.99 
 
158.32226 
 
-0.006801 
 0+070.4347 
 
158.32121 
 
-0.006801 
 0+085.8794 
 
158.320159 
 
-0.006801 
 0+101.3241 
 
158.319109 
 
-0.006801 
 0+116.7688 
 
158.318059 
 
-0.006801 
 0+132.2135 
 
158.317008 
 
-0.006801 
 0+147.6582 
 
158.315958 
 
-0.006801 
 0+163.1029 
 
158.314907 
 
-0.006801 
 0+178.5476 
 
158.313857 
 
-0.006801 
 0+193.9923 
 
158.312807 
 
-0.006801 
 0+209.437 
 
158.311756 
 
-0.006801 
 0+224.8817 
 
158.310706 
 
-0.006801 
 0+240.3264 
 
158.309655 
 
-0.006801 
 0+255.7711 
 
158.308605 
 
-0.006801 
 0+271.2158 
 
158.307555 
 
-0.006801 
 0+286.6605 
 
158.306504 
 
-0.006801 
 0+302.1052 
 
158.305454 
 
-0.006801 
 0+317.5499 
 
158.304403 
 
-0.006801 
 0+332.9946 
 
158.303353 
 
-0.006801 
 0+348.4393 
 
158.302303 
 
-0.006801 
 0+363.884 
 
158.301252 
 
-0.006801 
 0+379.3287 
 
158.300202 
 
-0.006801 
 0+394.7734 
 
158.299151 
 
-0.006801 
 0+410.2181 
 
158.298101 
 
-0.006801 
 0+425.6628 
 
158.297051 
 
-0.006801 
 0+441.1075 
 
158.296 
 
-0.006801 
 0+456.5522 
 
158.29495 
 
-0.006801 
 0+471.9969 
 
158.293899 
 
-0.006801 
 0+487.4416 
 
158.292849 
 
-0.006801 
 0+502.8863 
 
158.291799 
 
-0.006801 
 0+518.331 
 
158.290748 
 
-0.006801 
 0+533.7757 
 
158.289698 
 
-0.006801 
 0+549.2204 
 
158.288648 
 
-0.006801 
 0+564.6651 
 
158.287597 
 
-0.006801 
 
 
0+580.1098 
 
158.286547 
 
-0.006801 
 0+595.5545 
 
158.285496 
 
-0.006801 
 0+610.9992 
 
158.284446 
 
-0.006801 
 0+626.4439 
 
158.283396 
 
-0.006801 
0+641.8886 
 
158.282345 
 
-0.006801 
0+657.3333 
 
158.281295 
 
-0.006801 
0+672.778 
 
158.280244 
 
-0.006801 
0+688.2227 
 
158.279194 
 
-0.006801 
0+703.6674 
 
158.278144 
 
-0.006801 
0+719.1121 
 
158.277093 
 
-0.006801 
0+734.5568 
 
158.276043 
 
-0.006801 
0+750.0015 
 
158.274992 
 
-0.006801 
0+765.4462 
 
158.273942 
 
-0.006801 
0+780.8909 
 
158.272892 
 
-0.006801 
0+796.3356 
 
158.271841 
 
-0.006801 
0+811.7803 
 
158.270791 
 
-0.006801 
0+827.225 
 
158.26974 
 
-0.006801 
0+842.6697 
 
158.26869 
 
-0.006801 
0+858.1144 
 
158.26764 
 
-0.006801 
0+873.5591 
 
158.266589 
 
-0.006801 
0+889.0038 
 
158.265539 
 
-0.006801 
0+904.4485 
 
158.264488 
 
-0.006801 
0+919.8932 
 
158.263438 
 
-0.006801 
0+935.3379 
 
158.262388 
 
-0.006801 
0+950.7826 
 
158.261337 
 
-0.006801 
0+966.2273 
 
158.260287 
 
-0.006801 
0+981.672 
 
158.259236 
 
-0.006801 
0+997.1167 
 
158.258186 
 
-0.006801 
1+012.5614 
 
158.257136 
 
-0.006801 
1+028.0061 
 
158.256085 
 
-0.006801 
1+043.4508 
 
158.255035 
 
-0.006801 
1+058.8955 
 
158.253985 
 
-0.006801 
1+074.3402 
 
158.252934 
 
-0.006801 
1+089.7849 
 
158.251884 
 
-0.006801 
1+105.2296 
 
158.250833 
 
-0.006801 
1+120.6743 
 
158.249783 
 
-0.006801 
1+136.119 
 
158.248733 
 
-0.006801 
1+151.5637 
 
158.247682 
 
-0.006801 
1+167.0084 
 
158.246632 
 
-0.006801 
1+182.4531 
 
158.245581 
 
-0.006801 
1+197.8978 
 
158.244531 
 
-0.006801 
1+213.3425 
 
158.243481 
 
-0.006801 
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1+228.7872 
 
158.24243 
 
-0.006801 
 
1+244.2319 
 
158.24138 
 
-0.006801 
1+259.6766 
 
158.240329 
 
-0.006801 
1+275.1213 
 
158.239279 
 
-0.006801 
1+290.566 
 
158.238229 
 
-0.006801 
1+306.0107 
 
158.237178 
 
-0.006801 
1+321.4554 
 
158.236128 
 
-0.006801 
1+336.9001 
 
158.235077 
 
-0.006801 
1+352.3448 
 
158.234027 
 
-0.006801 
1+367.7895 
 
158.232977 
 
-0.006801 
1+383.2342 
 
158.231926 
 
-0.006801 
1+398.6789 
 
158.230876 
 
-0.006801 
1+414.1236 
 
158.229825 
 
-0.006801 
1+429.5683 
 
158.228775 
 
-0.006801 
1+445.013 
 
158.227725 
 
-0.006801 
1+460.4577 
 
158.226674 
 
-0.006801 
1+475.9024 
 
158.225624 
 
-0.006801 
1+491.3471 
 
158.224573 
 
-0.006801 
1+506.7918 
 
158.223523 
 
-0.006801 
1+522.2365 
 
158.222473 
 
-0.006801 
1+537.6812 
 
158.221422 
 
-0.006801 
1+553.1259 
 
158.220372 
 
-0.006801 
1+568.5706 
 
158.219322 
 
-0.006801 
1+584.0153 
 
158.218271 
 
-0.006801 
1+599.46 
 
158.217221 
 
-0.006801 
1+614.9047 
 
158.21617 
 
-0.006801 
1+630.3494 
 
158.21512 
 
-0.006801 
1+645.7941 
 
158.21407 
 
-0.006801 
1+661.2388 
 
158.213019 
 
-0.006801 
1+676.6835 
 
158.211969 
 
-0.006801 
1+692.1282 
 
158.210918 
 
-0.006801 
1+707.5729 
 
158.209868 
 
-0.006801 
1+723.0176 
 
158.208818 
 
-0.006801 
1+738.4623 
 
158.207767 
 
-0.006801 
1+753.907 
 
158.206717 
 
-0.006801 
1+769.3517 
 
158.205666 
 
-0.006801 
1+784.7964 
 
158.204616 
 
-0.006801 
1+800.2411 
 
158.203566 
 
-0.006801 
1+815.6858 
 
158.202515 
 
-0.006801 
1+831.1305 
 
158.201465 
 
-0.006801 
1+846.5752 
 
158.200414 
 
-0.006801 
1+862.0199 
 
158.199364 
 
-0.006801 
1+877.4646 
 
158.198314 
 
-0.006801 
1+892.9093 
 
158.197263 
 
-0.006801 
 
1+908.354 
 
158.196213 
 
-0.006801 
1+923.7987 
 
158.195162 
 
-0.006801 
1+939.2434 
 
158.194112 
 
-0.006801 
1+954.6881 
 
158.193062 
 
-0.006801 
1+970.1328 
 
158.192011 
 
-0.006801 
1+985.5775 
 
158.190961 
 
-0.006801 
2+001.0222 
 
158.18991 
 
-0.006801 
2+016.4669 
 
158.18886 
 
-0.006801 
2+031.9116 
 
158.18781 
 
-0.006801 
2+047.3563 
 
158.186759 
 
-0.006801 
2+062.801 
 
158.185709 
 
-0.006801 
2+078.2457 
 
158.184659 
 
-0.006801 
2+093.6904 
 
158.183608 
 
-0.006801 
2+109.1351 
 
158.182558 
 
-0.006801 
2+124.5798 
 
158.181507 
 
-0.006801 
2+140.0245 
 
158.180457 
 
-0.006801 
2+155.4692 
 
158.179407 
 
-0.006801 
2+170.9139 
 
158.178356 
 
-0.006801 
2+186.3586 
 
158.177306 
 
-0.006801 
2+201.8033 
 
158.176255 
 
-0.006801 
2+217.248 
 
158.175205 
 
-0.006801 
2+232.6927 
 
158.174155 
 
-0.006801 
2+248.1374 
 
158.173104 
 
-0.006801 
2+263.5821 
 
158.172054 
 
-0.006801 
2+279.0268 
 
158.171003 
 
-0.006801 
2+294.4715 
 
158.169953 
 
-0.006801 
2+309.9162 
 
158.168903 
 
-0.006801 
2+325.3609 
 
158.167852 
 
-0.006801 
2+340.8056 
 
158.166802 
 
-0.006801 
2+356.2503 
 
158.165751 
 
-0.006801 
2+371.695 
 
158.164701 
 
-0.006801 
2+387.1397 
 
158.163651 
 
-0.006801 
2+402.5844 
 
158.1626 
 
-0.006801 
2+418.0291 
 
158.16155 
 
-0.006801 
2+433.4738 
 
158.160499 
 
-0.006801 
2+448.9185 
 
158.159449 
 
-0.006801 
2+464.3632 
 
158.158399 
 
-0.006801 
2+479.8079 
 
158.157348 
 
-0.006801 
2+495.2526 
 
158.156298 
 
-0.006801 
2+510.6973 
 
158.155247 
 
-0.006801 
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2+526.142 
 
158.154197 
 
-0.006801 
2+541.5867 
 
158.153147 
 
-0.006801 
2+557.0314 
 
158.152096 
 
-0.006801 
 
2+572.4761 
 
158.151046 
 
-0.006801 
2+587.9208 
 
158.149996 
 
-0.006801 
2+603.3655 
 
158.148945 
 
-0.006801 
2+618.8102 
 
158.147895 
 
-0.006801 
2+634.2549 
 
158.146844 
 
-0.006801 
2+649.6996 
 
158.145794 
 
-0.006801 
2+665.1443 
 
158.144744 
 
-0.006801 
2+680.589 
 
158.143693 
 
-0.006801 
2+696.0337 
 
158.142643 
 
-0.006801 
2+711.4784 
 
158.141592 
 
-0.006801 
2+726.9231 
 
158.140542 
 
-0.006801 
2+742.3678 
 
158.139492 
 
-0.006801 
2+757.8125 
 
158.138441 
 
-0.006801 
2+773.2572 
 
158.137391 
 
-0.006801 
2+788.7019 
 
158.13634 
 
-0.006801 
2+804.1466 
 
158.13529 
 
-0.006801 
2+819.5913 
 
158.13424 
 
-0.006801 
2+835.036 
 
158.133189 
 
-0.006801 
2+850.4807 
 
158.132139 
 
-0.006801 
2+851.798 
 
158.132049 
 
-0.006801 
2+864.918 
 
157.743369 
 
-2.9625 
2+892.00217 
 
156.941001 
 
-2.9625 
2+906.98113 
 
156.497249 
 
-2.9625 
2+921.96009 
 
156.053497 
 
-2.9625 
2+936.93905 
 
155.609745 
 
-2.9625 
2+951.91802 
 
155.165994 
 
-2.9625 
2+966.89698 
 
154.722242 
 
-2.9625 
2+981.87594 
 
154.27849 
 
-2.9625 
2+996.8549 
 
153.834739 
 
-2.9625 
3+011.83386 
 
153.390987 
 
-2.9625 
3+026.81282 
 
152.947235 
 
-2.9625 
3+041.79178 
 
152.503483 
 
-2.9625 
3+056.77075 
 
152.059732 
 
-2.9625 
3+070.368 
 
151.656913 
 
-2.9625 
3+071.74971 
 
151.626457 
 
-2.204236 
3+086.72867 
 
151.296285 
 
-2.204236 
3+101.70763 
 
150.966114 
 
-2.204236 
3+116.68659 
 
150.635942 
 
-2.204236 
3+131.66555 
 
150.30577 
 
-2.204236 
3+146.64452 
 
149.975599 
 
-2.204236 
3+161.62348 
 
149.645427 
 
-2.204236 
3+176.60244 
 
149.315255 
 
-2.204236 
3+200 
 
148.799518 
 
-2.204236 
 
3+284.45183 
 
146.938 
 
-2.204236 
3+328.64009 
 
145.963987 
 
-2.204236 
3+372.82835 
 
144.989973 
 
-2.204236 
3+417.01661 
 
144.015959 
 
-2.204236 
3+461.20487 
 
143.041946 
 
-2.204236 
3+505.39314 
 
142.067932 
 
-2.204236 
3+549.5814 
 
141.093919 
 
-2.204236 
3+593.76966 
 
140.119905 
 
-2.204236 
3+596.437 
 
140.061111 
 
-2.204236 
3+600 
 
139.911791 
 
-4.190846 
3+690.95001 
 
136.100216 
 
-4.190846 
3+731.72467 
 
134.391413 
 
-4.190846 
3+746.561 
 
133.769645 
 
-4.973314 
3+772.49932 
 
132.479651 
 
-4.973314 
3+800.861 
 
131.069136 
 
-4.973314 
3+813.27398 
 
130.606885 
 
-3.723928 
3+854.04863 
 
129.088466 
 
-3.723928 
3+894.82329 
 
127.570048 
 
-3.723928 
3+935.59794 
 
126.051629 
 
-3.723928 
3+976.3726 
 
124.53321 
 
-3.723928 
4+017.14725 
 
123.014791 
 
-3.723928 
4+057.92191 
 
121.496372 
 
-3.723928 
4+098.69656 
 
119.977954 
 
-3.723928 
4+139.47122 
 
118.459535 
 
-3.723928 
4+172.485 
 
117.230125 
 
-3.723928 
4+246.556 
 
110.001693 
 
-9.758788 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (BARRIÉ DE LA MAZA)   
 
 
 
ANEJO Nº12: TRAZADO GEOMÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
   
4.2.- CARRETERA DE LIÑAIO 
 
 
P.K. 
 
COTA 
 
PENDIENTE(%) 
0+000 
 
161.954 
 
1.7721 
0+010.000 
 
162.131 
 
1.7721 
0+020.000 
 
162.326 
 
1.8735 
0+030.000 
 
162.513 
 
1.8735 
0+040.000 
 
162.701 
 
1.8735 
0+050.000 
 
162.888 
 
1.8735 
0+060.000 
 
163.075 
 
1.8735 
0+079.138 
 
163.450 
 
1.8735 
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ANEJO Nº13: REPLANTEO 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
Para facilitar la ejecución de las obras es estableció una red de bases de replanteo en la zona de 
actuación. Para ello se dispone inicialmente una red de bases principal en coordenadas ETRS 89, 
mediante el uso de GPS mediante post-proceso, sobre la que nos apoyaremos para establecer una 
red de bases secundaria  através de los métodos de poligonación mediante estación total. 
El establecimiento de las bases se ha llevado a cabo teniendo en cuento los siguientes 
criterios: 
 
-Los vértices deben ser visibles entre sí en campo. 
-Los vértices han de colocarse en lugares estratégicos de manera que el campo de visión permita 
abarcar la mayor extensión de terreno posible. 
-Los triángulos formados entre vértices deben ser superiores a 30º. 
-Los vértices deben situarse en lugares fácilmente accesibles y que perduren en el tiempo, al 
menos entre el periodo de redacción del proyecto y el de la construcción de la obra. 
-Las distancias máximas entre bases deberá estar comprendida entre 200 y 400 m. 
 
Las bases se materializaran en el terreno intentando evitar posibles movimientos indeseados de la 
superficie de apoyo, mediante geopuntos de acero, embebido en alguna superficie contundente, tales 
como hormigón, asfalto, roca, etc, en caso de no existir en la zona tal superficie se dispondrán sobre 
estacas de madera dotadas de puntas aceradas en su centro.  
 
Dado el carácter académico del proyecto, resulta imposible realizar un levantamiento topográfico 
adecuada para el emplazamiento de las bases, por lo que estas han sido tomadas de manera directa 
desde la cartografía de trabajo, dando por buenas dichas coordenadas. 
 
Se han establecido un total de 6 bases para la red principal, y un total de 11 bases para 
la secundaria. Estas se han dispuesto de tal modo que todo el trazado de la obra quede contemplado 
desde ellas.  
 
La situación de estas puede verse en los correspondientes  planos de Bases de replanteo. En el se 
muestra un cuadro enel que se recogen las coordenadas UTM de dichas bases. 
 
 
 
 
 
2.- RED DE BASES DE REPLANTEO 
 
A continuación se muestra un cuadro en el que se recogen las coordenadas UTM de dichas bases. 
Los códigos de las bases y puntos de replanteo fueron los siguientes: 
 
RP- Para las bases de la red principal  
 
Nombre Posición X Posición Y Posición Z 
RP-1 518078.183 4745731.18 171.563 
RP-2/BR-2 517763.478 4745526.47 159.89 
RP-3 517512.295 4746514.52 172.552 
RP-4 516925.221 4746324.29 150.02 
RP-5 515869.124 4745797.57 113.144 
RP-6 515474.091 4745803.89 132.111 
 
BP- Para las bases de la red secundaria . 
 
Nombre Posición X Posición Y Posición Z 
BR-1 517986.389 4745637.53 174.202 
RP-2/BR-2 517763.478 4745526.47 159.89 
BR-3 517429.195 4745735.14 159.889 
BR-4 517425.848 4746082.4 171.556 
BR-5 517443.679 4746568.34 171.121 
BR-6 516865.048 4746494.87 172.783 
BR-7 516895.346 4746202.35 155.662 
BR-8 516749.004 4746103.98 178.202 
BR-9 516354.534 4745866.62 175.09 
BR-10 515940.063 4745912.19 151.459 
BR-11 515676.122 4745806.2 146.578 
 
 
 
 
3.- PUNTOS DE REPLANTEO 
 
A partir de las bases anteriores por el método  de la radiación se establecieron puntos de replanteo para 
apoyo de la obra en los puntos que así fueron considerados importantes. 
VR-Para los vértices de replanteo del eje del canal. En el caso de la carretera y el marco, estos puntos se 
nombrarán como VR-C , para la primera y VR-M y VR-A para los puntos del módulo y las aletas del marco, 
respectivamente. 
 
A continuación se muestra un apéndice con los puntos de replanteo de la obra. 
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APÉNDICE A. LISTADO DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO 
 
                                  PUNTOS DEL EJE DEL CANAL 
 
Nombre Posición X Posición Y Posición Z 
VR-1 518103.879 4745711.19 158.326 
VR-2 518097.035 4745714.59 158.325 
VR-3 518065.254 4745687.62 158.323 
VR-4 518034.932 4745660.93 158.319 
VR-5 518006.082 4745613 158.315 
VR-6 517867.512 4745563.31 158.306 
VR-7 517844.626 4745555.98 158.304 
VR-8 517802.321 4745550.94 158.3019 
VR-9 517737.755 4745567.28 158.298 
VR-10 517600.283 4745637.39 158.2864 
VR-11 517569.296 4745655.61 158.284 
VR-12 517564.553 4745659.47 158.2836 
VR-13 517488.665 4745725.06 158.276 
VR-14 517458.536 4745756.03 158.2739 
VR-15 517436.175 4745793.56 158.271 
VR-16 517417.173 4745834.17 158.267 
VR-17 517415.448 4745864.99 158.266 
VR-18 517424.995 4745934.92 158.261 
VR-19 517403.899 4746006.62 158.256 
VR-20 517395.752 4746041.63 158.253 
VR-21 517395.507 4746060.75 158.252 
VR-22 517406.386 4746191.62 158.243 
VR-23 517408.146 4746209.53 158.242 
VR-24 517408.814 4746214.27 158.241 
VR-25 517442.392 4746434.7 158.2268 
VR-26 517443.085 4746489.67 158.223 
VR-27 517429.025 4746513.82 158.22 
VR-28 517362.23 4746578.45 158.2148 
VR-29 517294.519 4746686.93 158.2056 
VR-30 517199.349 4746596.03 158.197 
VR-31 517198.86 4746558.76 158.1944 
VR-32 517192.936 4746519.41 158.1917 
VR-33 517168.489 4746490.64 158.1891 
VR-34 517127.455 4746494.36 158.186 
VR-35 517078.77 4746525.75 158.1822 
VR-36 517059.481 4746530.76 158.1808 
VR-37 517043.487 4746530.01 158.179 
VR-38 516960.867 4746512.78 158.173 
Nombre Posición X Posición Y Posición Z 
VR-39 516906.72 4746484.68 158.1697 
VR-40 516897.707 4746445.22 158.1669 
VR-41 516904.33 4746402.2 158.164 
VR-42 516903.349 4746382.88 158.162 
VR-43 516879.848 4746242.43 158.1527 
VR-44 516850.522 4746157.64 158.1468 
VR-45 516782.645 4746085.33 158.14 
VR-46 516711.951 4746053.61 158.134 
VR-47 515659.336 4745783.52 157.003 
VR-48 516466.995 4745887.16 150.635 
VR-49 516373.278 4745844.1 148.3591 
VR-50 516284.648 4745841.5 146.351 
VR-51 515941.959 4745895.37 137.724 
VR-52 515858.609 4745894.37 134.045 
VR-53 515802.85 4745872.83 131.1124 
VR-54 515767.434 4745847.09 129.457 
VR-55 515710.998 4745798.68 127.311 
VR-56 516659.962 4746032.87 124.732 
VR-57 515454.332 4745780.88 117.002 
VR-58 515425.024 4745779.33 113.6155 
VR-59 515386.711 4745770.45 110.0017 
 
 
 
 
                                     PUNTOS DE LA CARRETERA 
 
Nombre Posición X Posición Y Posición Z 
VR-C1 516877.424 4746440.52 163.45 
VR-C2 516882.45 4746442.95 163.45 
VR-C3 516886.287 4746416.61 163.162 
VR-C4 516920.146 4746407.39 157.932 
VR-C5 516924.146 4746379 161.954 
VR-C6 516919.215 4746378.19 161.954 
VR-C7 516893.055 4746411.49 162.888 
VR-C8 516903.12 4746411.5 162.701 
VR-C9 516913.904 4746402.99 162.42 
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                                 PUNTOS DEL MARCO  
 
Nombre Posición X Posición Y Posición Z 
VR-M1 516897.182 474623.448 161.921 
VR-M2 516907.465 4746415.11 161.904 
VR-M3 516899.432 4746407.67 161.896 
VR-M4 516909.714 4746399.36 161.878 
VR-A1 516895.632 4746435.71 161.921 
VR-A2 516905.367 4746428.39 161.904 
VR-A3 516911.263 4746387.1 161.758 
VR-A4 516901.53 4746394.42 161.89 
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ANEJO Nº2: CARTOGRAFÍA 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se analizarán los movimientos de tierras que serán necesarios llevar a cabo para la ejecución 
del presente proyecto. 
 
El movimiento de tierras será una partida importante en el presente proyecto, por lo cual será necesario 
prestar atención al llevarse una buena proporción del coste de la obra. 
 
Aunque en el apéndice de este anejo se detalla el movimiento de tierras generado por la implatación de 
Marco insitu, la mayor parte de este está incluida en el movimiento de tierras producido por el canal, por 
lo que en la tabla resumen final dichos volúmenes se estimaron teniendo en cuenta esto. 
 
 
 
2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
En este anejo se recoge el volumen del movimiento de tierras que será necesario 
realizar en la ejecución de la solución que se propone. 
 
Las cantidades  indicadas en los listados adjuntados a este anejo se obtuvieron directamente del programa 
ISTRAM/ISPOL.La forma a partir de la cual dicho programa obtiene estas mediciones es: 
 
• Las mediciones totales se efectúan sumando volúmenes calculados en 
tramos de una determinada longitud a indicar, que dependerá del tipo de obra (tamaño, 
eje, etc) y que puede variar según unas determinadas condiciones  en base a las 
características del eje, como el radio de las curvas , donde se reduce, para mejorar la 
medición. También está la opción de  especificar puntos singulares, el cuál ha sido el caso 
del canal, debido a las curvas de su eje.   
Para la carretera  los tramos han sido de 10 metros y para el marco, aprovechando puntos 
equidistantes de su geometría en planta, han sido por mediante 8 puntos singuares. 
 
• El volumen calculado en cada tramo es la semisuma de las áreas de 
desmonte o terraplén medidas en la sección transversal inicial y final, 
multiplicado por la longitud del tramo. 
 
• Las áreas empleadas para el cálculo anterior se obtienen directamente de 
una sección transversal como diferencia entre plataformas del canal/carretera/marco 
y el terreno, una vez retirada la capa de tierra vegetal. 
• La entrada de datos de los espesores de las diferentes capas de terreno en el programa 
ISTRAM/ISPOL se ha realizado teniendo en cuenta los datos deducidos del anejo de 
geotecnia. Por tanto se ha tomado una profundidad media de 0.25 m de tierra vegetal, y 
una distancia de 4 metros de suelo inadecuado hasta la roca, suponiendo el terreno de 
transito y la roca a una profundidad a la cual influye en determinados tramos de los 
movimiento de tierras y solo hasta poco más del  Pk 2+817 del eje del canal. 
 
 
Debido a la falta de medios a la hora de realizar el anejo geotécnico, al tratarse de un 
proyecto de carácter formativo, no se ha podido conocer con exactitud los coeficientes 
de paso de los materiales excavados. Como tampoco se ha realizado un levantamiento topográfico real de 
la zona y por lo anteriormente dicho, también es posible que haya errores en cálculos y mediciones  ya 
que se ha utilizado cartografía generada por el programa LandTM v.6.1, cuyas pendientes pueden no 
corresponderse totalmente con las reales.  
 
 
 
3.- COMPENSACIÓN DE TIERRAS 
 
En la presente obra, debido a las características especiales de la misma, no existe compensación de tierras, 
ya que es  menester que el canal vaya en la medida del posible siempre en desmonte, para poder captar 
también las  escorrentías que se produzcan y además requiere llevar siempre una pendiente negativa que 
no ha de superar en todo caso el 5%, por necesidades hidráulicas, salvo en los tramos de implantaciónde 
disipadores como hendiduras verticales, con la entrada de los peces , la cuál es del 9.8% , donde dichas 
necesidades quedan aseguradas . Las hendiduras sirven para tramos de entre el 5% y el 10% y hasta un 
máximo del 15% en algunos casos. 
 
El material extraído procede de la  excavación necesaria para la ejecución del canal, la roca generada por 
la demolición puede ser empleada como  escollera siempre y cuando su  granulometría cumpla los 
requisitos establecidos por el presente proyecto. Para poder emplear el material extraído del desmonte 
cómo material para el relleno de terraplenes será necesario definir un coeficiente de paso o  
esponjamiento. 
 
Se entiende por coeficiente de  esponjamiento el coeficiente por lo que hay que multiplicar el volumen “in 
situ” de terreno a cavar para obtener el máximo volumen posible de relleno compactado a ejecutar con 
dicho material. O, dicho de otro modo, es el ratio de dividir el volumen que  cubica un relleno compactado 
entre el volumen que ocupaba el material que integra el relleno antes de ser  excavado. 
 
Como se dijo al final del anterior punto al tratarse de un proyecto de carácter formativo, no se ha podido 
conocer con exactitud los coeficientes de paso de los materiales excavados.. Para  subsanar esta 
deficiencia  se recurre a la consulta  de apuntes  geotécnicos de los que se obtiene que a efectos prácticos 
se puede adoptar  F=1.0, el cuál se usará para la tierra vegetal, que no sufrirá ninguna compactación y será 
reutilizada para lo  recubrimento de los  taludes que requieran de dicho tratamiento. 
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APÉNDICE A. LISTADO DE TIERRAS 
 
                                                                                      VOLUMEN DE TIERRAS 
CANAL 
PERFIL MATERIAL 
AREA 
PERFIL 
VOL. 
PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. MATERIAL 
AREA 
PERFIL 
VOL. 
PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. PERFIL MATERIAL 
AREA 
PERFIL 
VOL. 
PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. MATERIAL 
AREA 
PERFIL 
VOL. 
PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------ 
0+000 FIRME 4.123 0 0 D TIERRA 1.801 0 0 0+600 FIRME 3.995 73.99 2397.4 D TIERRA 54.749 1055.13 30916.4 
 
TERRAPLEN 0.607 0 0 VEGETAL 2.266 0 0  TERRAPLEN 0.071 1.31 41.3 VEGETAL 4.484 84.3 2535.1 
0+005.533 FIRME 3.995 22.46 22.5 D TIERRA 24.223 71.99 72 0+617.48 FIRME 3.995 69.83 2467.2 D TIERRA 64.71 1044.07 31960.5 
 
TERRAPLEN 0.063 1.85 1.9 VEGETAL 3.157 15 15  TERRAPLEN 0.068 1.21 42.5 VEGETAL 4.714 80.39 2615.5 
0+007.932 FIRME 3.995 9.58 32 D TIERRA 40.681 77.85 149.8 0+623.591 FIRME 3.995 24.41 2491.6 D TIERRA 67.381 403.61 32364.1 
 
TERRAPLEN 0.07 0.16 2 VEGETAL 4.007 8.59 23.6  TERRAPLEN 0.069 0.42 42.9 VEGETAL 4.81 29.1 2644.6 
0+09.978 FIRME 3.995 8.17 40.2 D TIERRA 48.159 90.88 240.7 0+723.898 FIRME 3.995 400.73 2892.3 D TIERRA 52.389 6006.89 38371 
 
TERRAPLEN 0.073 0.15 2.2 VEGETAL 4.372 8.57 32.2  TERRAPLEN 0.022 4.57 47.5 VEGETAL 2.718 377.59 3022.2 
0+010.191 FIRME 3.995 0.85 41.1 D TIERRA 48.174 10.26 251 0+759.898 FIRME 3.995 143.82 3036.1 D TIERRA 47.845 1804.21 40175.2 
 
TERRAPLEN 0.073 0.02 2.2 VEGETAL 4.373 0.93 33.1  TERRAPLEN 0.022 0.8 48.2 VEGETAL 2.657 96.76 3118.9 
0+010.24 FIRME 3.995 0.2 41.3 D TIERRA 48.178 2.36 253.4 0+774.575 FIRME 3.995 58.63 3094.8 D TIERRA 68.884 856.61 41031.8 
 
TERRAPLEN 0.073 0 2.2 VEGETAL 4.373 0.21 33.3  TERRAPLEN 0.069 0.67 48.9 VEGETAL 4.857 55.14 3174.1 
0+089.184 FIRME 3.995 315.38 356.6 D TIERRA 37.744 3391.52 3644.9 0+800 FIRME 3.995 101.57 3196.4 D TIERRA 47.946 1485.19 42517 
 
TERRAPLEN 0.022 3.78 6 VEGETAL 2.469 270.06 303.4  TERRAPLEN 0.068 1.74 50.7 VEGETAL 4.183 114.92 3289 
0+090.766 FIRME 3.995 6.32 363 D TIERRA 38.29 60.14 3705 0+810.922 FIRME 3.995 43.63 3240 D TIERRA 47.775 522.73 43039.7 
 
TERRAPLEN 0.022 0.04 6 VEGETAL 2.466 3.9 307.3  TERRAPLEN 0.067 0.74 51.4 VEGETAL 4.155 45.53 3334.5 
0+143.882 FIRME 3.995 212.2 575.2 D TIERRA 57.48 2543.47 6248.5 0+855.922 FIRME 3.995 179.78 3419.8 D TIERRA 69.722 2643.67 45683.4 
 
TERRAPLEN 0.07 2.45 8.4 VEGETAL 4.588 187.35 494.6  TERRAPLEN 0.064 2.96 54.4 VEGETAL 4.753 200.43 3534.9 
0+148.055 FIRME 3.995 16.67 591.8 D TIERRA 58.339 241.66 6490.1 0+886.983 FIRME 3.995 124.09 3543.8 D TIERRA 60.542 2023.06 47706.4 
 
TERRAPLEN 0.071 0.3 8.7 VEGETAL 4.61 19.19 513.8  TERRAPLEN 0.066 2.02 56.4 VEGETAL 4.548 144.45 3679.4 
0+200 FIRME 3.995 207.52 799.4 D TIERRA 62.239 3131.71 9621.8 0+955.867 FIRME 3.995 275.19 3819 D TIERRA 57.805 4076.09 51782.5 
 
TERRAPLEN 0.074 3.77 12.5 VEGETAL 4.817 244.83 758.7  TERRAPLEN 0.064 4.47 60.9 VEGETAL 4.43 309.21 3988.6 
0+292.886 FIRME 3.995 371.08 1170.4 D TIERRA 53.818 5390.02 15011.9 0+959.281 FIRME 3.995 13.64 3832.7 D TIERRA 53.272 189.61 51972.1 
 
TERRAPLEN 0.075 6.89 19.4 VEGETAL 4.52 433.63 1192.3  TERRAPLEN 0.067 0.22 61.1 VEGETAL 4.32 14.94 4003.5 
0+293.251 FIRME 3.995 1.46 1171.9 D TIERRA 53.768 19.63 15031.5 0+1000 FIRME 3.995 162.67 3995.4 D TIERRA 63.621 2379.9 54352 
 
TERRAPLEN 0.075 0.03 19.4 VEGETAL 4.517 1.65 1193.9  TERRAPLEN 0.067 2.74 63.8 VEGETAL 4.662 182.86 4186.4 
0+317.251 FIRME 3.995 95.88 1267.8 D TIERRA 56.403 1322.05 16353.6 0+1032.322 FIRME 3.995 129.13 4124.5 D TIERRA 65.127 2080.7 56432.7 
 
TERRAPLEN 0.072 1.75 21.2 VEGETAL 4.513 108.36 1302.3  TERRAPLEN 0.069 2.2 66 VEGETAL 4.764 152.32 4338.7 
0+355.7 FIRME 3.995 153.6 1421.4 D TIERRA 43.666 1923.79 18277.3 1+068.322 FIRME 3.995 143.82 4268.3 D TIERRA 44.777 1978.27 58411 
 
TERRAPLEN 0.067 2.67 23.8 VEGETAL 4.006 163.77 1466.1  TERRAPLEN 0.07 2.51 68.5 VEGETAL 4.181 161 4499.7 
0+400 FIRME 3.995 176.98 1598.4 D TIERRA 61.575 2331.09 20608.4 1+087.475 FIRME 3.995 76.52 4344.8 D TIERRA 57.24 976.96 59388 
 
TERRAPLEN 0.067 2.98 26.8 VEGETAL 4.583 190.26 1656.3  TERRAPLEN 0.067 1.31 69.8 VEGETAL 4.481 82.96 4582.7 
0+427.16 FIRME 3.995 108.5 1706.9 D TIERRA 45.098 1448.62 22057.1 1+200 FIRME 3.995 449.54 4794.4 D TIERRA 60.124 6603.2 65991.2 
 
TERRAPLEN 0.074 1.91 28.7 VEGETAL 4.159 118.72 1775  TERRAPLEN 0.069 7.66 77.5 VEGETAL 4.582 509.95 5092.6 
0+439.673 FIRME 3.995 49.99 1756.8 D TIERRA 43.091 551.75 22608.8 1+218.796 FIRME 3.995 75.09 4869.4 D TIERRA 64.267 1169.03 67160.2 
 
TERRAPLEN 0.074 0.92 29.7 VEGETAL 4.175 52.14 1827.2  TERRAPLEN 0.07 1.31 78.8 VEGETAL 4.719 87.42 5180.1 
0+581.48 FIRME 3.995 566.52 2323.4 D TIERRA 59.196 7252.47 29861.3 1+236.796 FIRME 3.995 71.91 4941.4 D TIERRA 69.13 1200.57 68360.8 
 
TERRAPLEN 0.071 10.27 39.9 VEGETAL 4.62 623.61 2450.8  TERRAPLEN 0.071 1.27 80.1 VEGETAL 4.898 86.56 5266.6 
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PERFIL MATERIAL 
AREA 
PERFIL 
VOL. 
PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. MATERIAL 
AREA 
PERFIL 
VOL. 
PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. PERFIL MATERIAL 
AREA 
PERFIL 
VOL. 
PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. MATERIAL 
AREA 
PERFIL 
VOL. 
PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------ 
1+241.585 FIRME 3.995 19.13 4960.5 D TIERRA 71.092 335.76 68696.5 2+076.881 FIRME 3.995 59.74 8297.5 D TIERRA 44.332 718.33 117904.9 
 TERRAPLEN 0.071 0.34 80.4 VEGETAL 4.959 23.6 5290.2  TERRAPLEN 0.064 0.96 136 VEGETAL 3.923 60.38 9025.9 
1+400 FIRME 3.995 632.87 5593.4 D TIERRA 68.613 11065.71 79762.2 2+078.302 FIRME 3.995 5.68 8303.2 D TIERRA 43.351 62.3 117967.2 
 TERRAPLEN 0.07 11.16 91.6 VEGETAL 4.914 781.97 6072.2  TERRAPLEN 0.064 0.09 136.1 VEGETAL 3.894 5.55 9031.4 
1+464.552 FIRME 3.995 257.89 5851.2 D TIERRA 58.847 4113.89 83876.1 2+100 FIRME 3.995 86.68 8389.9 D TIERRA 36.759 869.12 118836.3 
 TERRAPLEN 0.067 4.42 96 VEGETAL 4.499 303.79 6376  TERRAPLEN 0.064 1.39 137.5 VEGETAL 3.666 82.02 9113.5 
1+500 FIRME 3.995 141.61 5992.9 D TIERRA 56.206 2039.18 85915.3 2+121.295 FIRME 3.995 85.07 8474.9 D TIERRA 51.262 937.21 119773.6 
 TERRAPLEN 0.063 2.3 98.3 VEGETAL 4.266 155.34 6531.3  TERRAPLEN 0.064 1.37 138.9 VEGETAL 4.147 83.19 9196.7 
1+536.552 FIRME 3.995 146.03 6138.9 D TIERRA 36.05 1686.07 87601.4 2+150.302 FIRME 3.995 115.88 8590.8 D TIERRA 75.221 1834.44 121608 
 TERRAPLEN 0.065 2.33 100.6 VEGETAL 3.663 144.9 6676.2  TERRAPLEN 0.064 1.86 140.7 VEGETAL 4.857 130.59 9327.2 
1+548.28 FIRME 3.995 46.85 6185.7 D TIERRA 41.791 456.46 88057.8 2+154.458 FIRME 3.995 16.6 8607.4 D TIERRA 73.934 309.94 121917.9 
 TERRAPLEN 0.065 0.76 101.4 VEGETAL 3.873 44.19 6720.4  TERRAPLEN 0.064 0.27 141 VEGETAL 4.828 20.13 9347.4 
1+600 FIRME 3.995 206.62 6392.4 D TIERRA 49.461 2359.76 90417.6 2+156.076 FIRME 3.995 6.46 8613.9 D TIERRA 72.987 118.86 122036.8 
 TERRAPLEN 0.065 3.37 104.7 VEGETAL 4.131 206.98 6927.4  TERRAPLEN 0.064 0.1 141.1 VEGETAL 4.803 7.79 9355.2 
1+640.151 FIRME 3.995 160.4 6552.8 D TIERRA 53.503 2067.06 92484.7 2+200 FIRME 3.995 175.48 8789.4 D TIERRA 50.71 2716.62 124753.4 
 TERRAPLEN 0.065 2.61 107.3 VEGETAL 4.25 168.24 7095.6  TERRAPLEN 0.064 2.82 143.9 VEGETAL 4.149 196.6 9551.8 
1+642.306 FIRME 3.995 8.61 6561.4 D TIERRA 56.064 118.06 92602.7 2+230.743 FIRME 3.995 122.82 8912.2 D TIERRA 44.245 1459.6 126213 
 TERRAPLEN 0.066 0.14 107.5 VEGETAL 4.343 9.26 7104.9  TERRAPLEN 0.067 2.03 145.9 VEGETAL 3.985 125.04 9676.8 
1+762.751 FIRME 3.995 481.18 7042.5 D TIERRA 58.423 6894.72 99497.4 2+231.418 FIRME 3.995 2.7 8914.9 D TIERRA 44.17 29.84 126242.8 
 TERRAPLEN 0.062 7.66 115.1 VEGETAL 4.331 522.38 7627.3  TERRAPLEN 0.067 0.05 146 VEGETAL 3.995 2.69 9679.5 
1+777.3 FIRME 3.995 58.12 7100.7 D TIERRA 61.289 870.85 100368.3 2+291.463 FIRME 3.995 239.88 9154.7 D TIERRA 46.675 2727.41 128970.3 
 TERRAPLEN 0.073 0.98 116.1 VEGETAL 4.592 64.91 7692.2  TERRAPLEN 0.065 3.96 150 VEGETAL 4.023 240.72 9920.2 
1+800 FIRME 3.995 90.69 7191.4 D TIERRA 51.564 1280.88 101649.2 2+300 FIRME 3.995 34.11 9188.9 D TIERRA 45.78 394.65 129364.9 
 TERRAPLEN 0.068 1.59 117.7 VEGETAL 4.297 100.88 7793.1  TERRAPLEN 0.064 0.55 150.5 VEGETAL 3.974 34.14 9954.3 
1+899.472 FIRME 3.995 397.39 7588.7 D TIERRA 63.947 5745.05 107394.2 2+302.743 FIRME 3.995 10.96 9199.8 D TIERRA 44.395 123.68 129488.6 
 TERRAPLEN 0.068 6.73 124.5 VEGETAL 4.662 445.59 8238.6  TERRAPLEN 0.064 0.18 150.7 VEGETAL 3.936 10.85 9965.2 
1+900 FIRME 3.995 2.11 7590.9 D TIERRA 65.406 34.15 107428.4 2+344.361 FIRME 3.995 166.26 9366.1 D TIERRA 59.855 2169.34 131657.9 
 TERRAPLEN 0.068 0.04 124.5 VEGETAL 4.717 2.48 8241.1  TERRAPLEN 0.07 2.79 153.5 VEGETAL 4.618 178 10143.2 
1+905.833 FIRME 3.995 23.3 7614.2 D TIERRA 66.094 383.52 107811.9 2+345.334 FIRME 3.995 3.89 9370 D TIERRA 59.896 58.26 131716.2 
 TERRAPLEN 0.068 0.4 124.9 VEGETAL 4.739 27.58 8268.7  TERRAPLEN 0.07 0.07 153.5 VEGETAL 4.619 4.49 10147.7 
1+928.664 FIRME 3.995 91.21 7705.4 D TIERRA 55.805 1391.54 109203.4 2+356.618 FIRME 3.995 45.08 9415 D TIERRA 60.388 678.64 132394.8 
 TERRAPLEN 0.067 1.54 126.4 VEGETAL 4.419 104.54 8373.2  TERRAPLEN 0.07 0.79 154.3 VEGETAL 4.635 52.21 10199.9 
2+000 FIRME 3.995 284.99 7990.4 D TIERRA 62.42 4216.82 113420.2 2+388.859 FIRME 3.995 128.8 9543.8 D TIERRA 69.285 2090.39 134485.2 
 TERRAPLEN 0.064 4.68 131.1 VEGETAL 4.484 317.57 8690.8  TERRAPLEN 0.071 2.26 156.6 VEGETAL 4.931 154.21 10354.1 
2+018.664 FIRME 3.995 74.56 8064.9 D TIERRA 66.674 1204.7 114624.9 2+400 FIRME 3.995 44.51 9588.4 D TIERRA 71.053 781.75 135267 
 TERRAPLEN 0.064 1.19 132.3 VEGETAL 4.619 84.96 8775.8  TERRAPLEN 0.069 0.78 157.4 VEGETAL 4.947 55.02 10409.1 
2+061.928 FIRME 3.995 172.84 8237.8 D TIERRA 51.746 2561.66 117186.6 2+401.618 FIRME 3.995 6.46 9594.8 D TIERRA 70.836 114.79 135381.8 
 TERRAPLEN 0.064 2.77 135.1 VEGETAL 4.153 189.75 8965.5  TERRAPLEN 0.07 0.11 157.5 VEGETAL 4.941 8 10417.1 
 
 
SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (RÍO TAMBRE)   
 
ANEJO Nº14: MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
 
 
 
PERFIL MATERIAL 
AREA 
PERFIL 
VOL. 
PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. MATERIAL 
AREA 
PERFIL 
VOL. 
PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL.  
PERFIL 
MATERIAL 
AREA 
PERFIL 
VOL. 
PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. MATERIAL 
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PERFIL 
VOL. 
PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------ 
2+407.31 FIRME 3.995 22.74 9617.6 D TIERRA 71.655 405.53 135787.3 3+674.077 FIRME 3.995 71.91 14704.3 D TIERRA 60.934 1146.11 208463.1 
 
TERRAPLEN 0.069 0.39 157.9 VEGETAL 4.959 28.17 10445.3  TERRAPLEN 0.022 0.4 396.4 VEGETAL 2.839 52.32 14257 
2+549.706 FIRME 3.995 568.87 10186.4 D TIERRA 31.549 7347.91 143135.2 3+800 FIRME 4.123 511.09 15215.4 D TIERRA 6.181 4225.68 212688.8 
 
TERRAPLEN 0.076 10.28 168.2 VEGETAL 3.795 623.26 11068.6  TERRAPLEN 3.233 204.96 601.4 VEGETAL 3.131 375.85 14632.9 
2+565.706 FIRME 3.995 63.92 10250.3 D TIERRA 24.713 450.09 143585.3 3+843.865 FIRME 3.995 178.04 15393.4 D TIERRA 61.893 1493.03 214181.9 
 
TERRAPLEN 0.078 1.23 169.4 VEGETAL 3.539 58.68 11127.2  TERRAPLEN 0.02 71.36 672.7 VEGETAL 2.742 128.8 14761.7 
2+600 FIRME 4.123 139.19 10389.5 D TIERRA 9.647 589.17 144174.5 3+882.305 FIRME 3.995 153.57 15547 D TIERRA 93.514 2986.93 217168.8 
 
TERRAPLEN 0.969 17.95 187.3 VEGETAL 3.134 114.42 11241.7  TERRAPLEN 0.019 0.76 673.5 VEGETAL 3.088 112.06 14873.7 
2+630.485 FIRME 4.123 125.67 10515.2 D TIERRA 10.585 308.39 144482.9 3+918.305 FIRME 3.995 143.82 15690.8 D TIERRA 101.142 3503.82 220672.6 
 
TERRAPLEN 0.422 21.2 208.5 VEGETAL 3.027 93.91 11335.6  TERRAPLEN 0.021 0.72 674.2 VEGETAL 3.322 115.39 14989.1 
2+701.168 FIRME 3.995 286.88 10802.1 D TIERRA 47.941 2068.4 146551.3 3+972.021 FIRME 3.995 214.6 15905.4 D TIERRA 111.826 5719.9 226392.5 
 
TERRAPLEN 0.023 15.71 224.2 VEGETAL 2.668 201.3 11536.9  TERRAPLEN 0.02 1.1 675.3 VEGETAL 3.386 180.17 15169.3 
2+800 FIRME 3.995 394.83 11196.9 D TIERRA 53.439 5009.8 151561 3+972.819 FIRME 3.995 3.19 15908.6 D TIERRA 112.522 89.51 226482 
 
TERRAPLEN 0.022 2.23 226.5 VEGETAL 2.742 267.36 11804.2  TERRAPLEN 0.02 0.02 675.3 VEGETAL 3.395 2.71 15172 
2+817.871 FIRME 3.995 71.39 11268.3 D TIERRA 43.406 865.36 152426.4 4+000 FIRME 3.995 108.59 16017.2 D TIERRA 108.092 2998.26 229480.3 
 
TERRAPLEN 0.022 0.4 226.9 VEGETAL 2.563 47.41 11851.6  TERRAPLEN 0.02 0.55 675.9 VEGETAL 3.351 91.68 15263.7 
2+819.918 FIRME 3.995 8.18 11276.5 D TIERRA 42.612 88.04 152514.4 4+177.839 FIRME 3.995 710.47 16727.6 D TIERRA 40.176 13183.92 242664.2 
 
TERRAPLEN 0.022 0.05 226.9 VEGETAL 2.549 5.23 11856.9  TERRAPLEN 0.079 8.85 684.7 VEGETAL 4.235 674.55 15938.2 
2+828.659 FIRME 3.995 34.92 11311.4 D TIERRA 39.129 357.25 152871.7 4+200 FIRME 3.995 88.53 16816.2 D TIERRA 46.719 962.84 243627 
 
TERRAPLEN 0.022 0.19 227.1 VEGETAL 2.487 22.01 11878.9  TERRAPLEN 0.079 1.76 686.5 VEGETAL 4.469 96.44 16034.7 
2+864.918 FIRME 3.995 144.85 11456.3 D TIERRA 44.116 1509.18 154380.9 4+213.839 FIRME 3.995 55.29 16871.5 D TIERRA 40.519 603.65 244230.7 
 
TERRAPLEN 0.022 0.8 227.9 VEGETAL 2.438 89.28 11968.2  TERRAPLEN 0.076 1.07 687.5 VEGETAL 4.164 59.73 16094.4 
2+874.26 FIRME 3.995 37.32 11493.6 D TIERRA 44.932 415.94 154796.8 4+219.086 FIRME 3.995 20.96 16892.4 D TIERRA 34.62 197.13 244427.8 
 
TERRAPLEN 0.022 0.2 228.1 VEGETAL 2.474 22.95 11991.1  TERRAPLEN 0.075 0.4 687.9 VEGETAL 3.904 21.17 16115.6 
3+000 FIRME 4.123 510.35 12003.9 D TIERRA 9.268 3407.56 158204.4 4+246.556 FIRME 4.123 111.49 17003.9 D TIERRA 6.308 562.14 244990 
 
TERRAPLEN 1.278 81.72 309.8 VEGETAL 2.35 303.32 12294.4  TERRAPLEN 5.044 70.3 758.2 VEGETAL 3.4 100.32 16215.9 
3+116.056 FIRME 3.995 471.04 12475 D TIERRA 39.989 2858.33 161062.7 
 
TERRAPLEN 0.019 75.27 385.1 VEGETAL 2.322 271.09 12565.5 
3+200 FIRME 3.995 335.36 12810.3 D TIERRA 89.124 5419.15 166481.9 
 
TERRAPLEN 0.021 1.66 386.8 VEGETAL 3.096 227.37 12792.9 
3+309.178 FIRME 3.995 436.17 13246.5 D TIERRA 128.778 11895.05 178376.9 
 
TERRAPLEN 0.021 2.28 389 VEGETAL 3.667 369.18 13162.1 
3+400 FIRME 3.995 362.83 13609.3 D TIERRA 55.301 8359.21 186736.1 
 
TERRAPLEN 0.02 1.84 390.9 VEGETAL 2.591 284.18 13446.2 
3+600 FIRME 3.995 799 14408.3 D TIERRA 103.006 15830.71 202566.8 
 
TERRAPLEN 0.02 3.91 394.8 VEGETAL 3.249 583.98 14030.2 
3+656.077 FIRME 3.995 224.03 14632.4 D TIERRA 66.411 4750.2 207317 
 
TERRAPLEN 0.023 1.19 396 VEGETAL 2.974 174.49 14204.7 
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 TERRAPLEN 1.268 6.86 106.44 VEGETAL 2.18 24.9 33.3 
0+060 FIRME 4.51 48.35 247.7 D TIERRA 2.26 35.67 48.74 
 TERRAPLEN 0.816 10.42 116.86 VEGETAL 2.111 42.91 76.21 
0+070 FIRME 4.51 45.1 292.8 D TIERRA 1.962 42.22 90.96 
 TERRAPLEN 0.816 8.16 125.02 VEGETAL 1.813 39.24 115.45 
0+079.138 FIRME 4.582 45.46 338.26 D TIERRA 0 19.62 110.58 
 TERRAPLEN 0.819 8.175 133.195 VEGETAL 0.07 18.83 134.28 
 
 
MARCO 
 
PERFIL MATERIAL 
AREA 
PERFIL 
VOL. 
PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. MATERIAL 
AREA 
PERFIL 
VOL. 
PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------ 
0+000 MARCO 1.68 0 0 D TIERRA 1.43 0 0 
 
TERRAPLEN 0.32 0 0 VEGETAL 0.07 0 0 
0+008.63 MARCO 6.27 34.30425 34.30425 D TIERRA 55.26 244.61735 244.61735 
 
TERRAPLEN 18.42 80.8631 80.8631 VEGETAL 0.08 0.64725 0.64725 
0+012.9 MARCO 8.37 31.2564 65.56065 D TIERRA 58.91 243.75295 488.3703 
 
TERRAPLEN 25.06 92.8298 173.6929 VEGETAL 8.52 18.361 19.00825 
0+021.53 MARCO 21.84 130.35615 195.9168 D TIERRA 60.4 514.82265 1003.19295 
 
TERRAPLEN 19.07 190.42095 364.11385 VEGETAL 8.21 72.18995 91.1982 
0+028.81 MARCO 21.84 158.9952 354.912 D TIERRA 67.2 464.464 1467.65695 
 
TERRAPLEN 17.89 134.5344 498.64825 VEGETAL 8.31 60.1328 151.331 
0+037.44 MARCO 8.37 130.35615 485.26815 D TIERRA 65.97 574.62855 2042.2855 
 
TERRAPLEN 4.9 98.33885 596.9871 VEGETAL 8.18 71.15435 222.48535 
0+041.71 MARCO 6.27 31.2564 516.52455 D TIERRA 2.26 145.67105 2187.95655 
 
TERRAPLEN 0.707 11.970945 608.958045 VEGETAL 7.97 34.48025 256.9656 
0+050.34 MARCO 1.68 34.30425 550.8288 D TIERRA 70.12 312.3197 2500.27625 
 
TERRAPLEN 0 3.050705 612.00875 VEGETAL 0.813 37.898645 294.864245 
 
 
                                                                             
 
                                                                          TABLA RESUMEN 
 
CONCEPTO MEDICIÓN UNIDAD 
DEMOLICIÓN DE FIRME 474.84 m2 
DESBROCE DE TERRENO 55205.28 m2 
RET. DE TERRA    VEGETAL 16906.24  m
3 
DESMONTE EN TIERRA 50958.72 m3 
DESMONTE EN TRÁNSITO 109890.56 m3 
DESMONTE EN ROCA 722 m3 
TERRAPLÉN 4246.56 m3 
TRANSPORTE DE MATERIAL 169862.40 ton 
ESCOLLERA DE PROTECCIÓN 10616.40 m3 
RELLENO ZANJAS CON 
ARENA 
6369.84 m3 
SUPERFICIE CALZADA 
CARRETERA 
474.84 m2 
SUPERFIECE CANAL 12367.45 m2 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
CARRETERA 
PERFIL MATERIAL 
AREA 
PERFIL 
VOL. 
PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. MATERIAL 
AREA 
PERFIL 
VOL. 
PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
----------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ ------------ ------------ 
0+000 FIRME 4.908 0 0 D TIERRA 0 0 0 
 TERRAPLEN 0.94 0 0 VEGETAL 0.07 0 0 
0+010 FIRME 5.04 49.74 49.74 D TIERRA 0 0 0 
 TERRAPLEN 3.07 20.05 20.05 VEGETAL 0 0 0.7 
0+020 FIRME 4.51 47.75 59.6 D TIERRA 0 0 0 
 TERRAPLEN 3.79 34.3 54.35 VEGETAL 0.02 0.2 0.9 
0+030 FIRME 4.64 45.75 105.35 D TIERRA 0 0 0 
 TERRAPLEN 2.576 31.83 86.18 VEGETAL 0.21 2.3 3.2 
0+040 FIRME 4.5 45.7 151.05 D TIERRA 0 0 0 
 TERRAPLEN 0.104 13.4 99.58 VEGETAL 0.31 5.2 8.4 
0+050 FIRME 5.16 48.3 199.35 D TIERRA 1.307 13.07 13.07 
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ANEJO Nº15: FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad del presente anejo es la de  definir la reposición del tramo afectado de la carrtera de 
Liñaio que pasa por el lado norte del embalse de Barrié de La Maza y por la presa del mismo. 
 
Para la determinación del paquete de firme de la actuación proyectada se empleó la Orden  
FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-  IC “Secciones de Firme”, de 
la Instrucción de Carreteras, así como la Orden  FOM/3459/03, de 28 de noviembre, por la que se 
aprueba la Norma 6.3 –  IC “Rehabilitación de Firmes” 
 
2.- CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO 
 
La estructura del firme depende de la intensidad media diaria de vehículos pesados  IMDp que se 
prevea para el carril del proyecto en el año de puesta en servicio  según lo que indica la orden citada en 
el punto anterior. 
 
En el caso del presente proyecto se asigna el año de puesta en servicio el 2019, sin embargo no tiene 
relevancia dado que carecemos de datos sobre la  IMD de la carretera. Al tratarse de una carretera 
municipal de escasa relevancia el único que se tratará en el proyecto es la reposición de las condiciones 
previas a la actuación. Vamos a estimar una  IMDp de 50-100 vehículos por el carril único de hasta 6 m 
de carretera. Se adopta una categoría de tráfico pesado  T32, para estar del lado de la seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- EXPLANADA 
 
A efectos de definir la estructura del firme en cada caso, la Norma 6.1 IC define tres categorías de 
explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3, según el módulo de compresibilidad en el segundo 
ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 "Ensayo de carga con placa", con los valores 
recogidos en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ya se indicó en el anejo de geotecnia, el tipo de explanada existente en la zona de reposición de la 
carretera es la E2, ya que el nivel freático está a suficiente profundidad para no interferir en la misma. 
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4.- SECCIÓN DEL FIRME LA CARRETERA DE LIÑAIO 
 
La Norma 6.1-IC ofrece varias posibilidades de configuración de la sección de firme en función de la 
categoría de explanada presente y de la categoría de tráfico pesado existente, además esta dependerá 
del tipo de actuación que se vaya a ejecutar que en el caso de este proyecto es una  reposición en zonas 
donde la carretera anterior permanece como capa base. 
 
 
Sección elegida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de los datos obtenidos en los anteriores puntos, explanada E2 y categoría de tráfico  T32, se es 
establece la  sección acorde con la tabla de arriba en la normativa 6.1.- IC. 
 
Hay que decir que para simplificar la ejecución se  realizará la solución adoptada para todo el tramo a 
acondicionar con el fin de conseguir una mayor regularidad en la capa de  rodadura. 
 
 
En este caso, para una explanada E2 y tráfico T32, existen tres posibles secciones de firme: 3221, 3222, 
3224. 
 
Las secciones se designan mediante un número compuesto por 3 o 4 cifras. 
-La primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son 4 cifras) indican la 
categoría de tráfico pesado, desde T00 a T42. 
-La penúltima indica la categoría de la explanada. 
-La última indica el tipo de firme, siguiendo el siguiente criterio. 
1. Mezclas bituminosas sobre capa granular, 1 
2. Mezclas bituminosas sobre suelo cemento, 2 
3. Mezclas bituminosas sobre grava cemento construida sobre suelo cemento, 3. 
4. Pavimento de hormigón, 4. 
 
Para el caso que se trata, la sección adoptada es la 3221, tanto para el firme de nueva construcción como 
para la adecuación del  ya existente, demoliéndose en este último el firme viejo para dar cabida a la 
nueva sección (toda vez que se hará una excepción para lo firme sobre la losa del marco, como indica la 
norma  IAP-11). 
 
La sección estructural tipo será la siguiente: 
 
• Capa de  rodadura de 2cm de espesor de mezcla discontinua en caliente tipo  M-10 
• Capa intermedia de 5cm de espesor de mezcla  bituminosa en caliente tipo  S-20 
• Capa de base de 8cm de espesor de mezcla  bituminosa en caliente tipo  G-25 
• Capa de  sub-base de 15cm de  zahorra artificial 
• Capa de  sub-base de 20cm de  zahorra artificial 
 
Sobre la capa de  subbase se aplicará un riego de  imprimación con una dotación de 1.0kg/ m2 de  
emulsión  EAL-1 y cumplirá las especificaciones señaladas en el artículo 530 del  PG-3/75.  
 
Sobre la capa intermedia se aplicará un riego de adherencia con  emulsión  ECR-1 Y 0.5Kg/ m2 de 
dotación.  
 
Bajo la capa de  rodadura de  M-10 se aplicará un riego de adherencia con una dotación de 0.5Kg/ m2 de  
emulsión modificada con  elastómeros  ECR-2- m y cumplirá el señalado en la Orden Circular 322/97. El 
esquema de la sección puede apreciarse a continuación y en el Documento Nº2 de este proyecto, en el 
plano 7.2. de la  sección tipo de carretera. 
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Sección sobre la losa 
 
Si por necesidades del proyecto no se había podido ejecutar la capa superior de tierras sobre el marco, 
debemos considerar diferente a sección del firme sobre la losa, ya que cómo nos indica la  IAP-98 “el 
espesor máximo del pavimento  bituminoso proyectado y construido sobre tableros con loseta de 
hormigón, no será en ningún caso superior a 10 cm. incluida la eventual capa de regularización”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicha sección se componen de las dos últimas capas de la sección tipo considerada para la actuación 
proyectada. Estas dos capas son en orden ascendente: 
 
• 7 cm. de capa intermedia  S-20 
• 3 cm. de capa de  rodadura  M-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. MATERIALES EMPLEADOS EN EL FIRME 
 
En la normativa  6.1 IC de Secciones de Firmes, se recogen numerosas tablas  y requisitos que deben 
cumplir los materiales a emplear para la ejecución de las secciones de firme. Estas  se describen a 
continuación. 
 
Materiales el firme 
 
En la norma , se relacionan los materiales utilizables en la  explanada, para los que el Pliego de 
Prescripciones Técnicas incluye las respectivas  condiciones que se detallan en la misma. Consiste en el 
cumplimiento de una serie de coeficientes y parámetros de los materiales que constituirán el firme. 
 
Mezclas bituminosas 
 
Para la elección del tipo de  ligante  bituminoso, así como la relación entre su dosificación en masa y la de 
polvo mineral, se tuvo en cuenta a zona térmica estival definida en el siguiente mapa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona de actuación, según se deduce del mapa anterior, se clasifica como tipo promedio. Por otro lado, 
como se expuso anteriormente, la categoría de tráfico del proyecto es  T32, por lo tanto el tipo de  
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ligante  hidrocarbonado a emplear será  B50/70, pudiendo así emplearlo tanto en la capa de  rodadura 
cómo en la intermedia y en la capa base. 
 
En las secciones en las que tengamos más de una capa de mezcla  bituminosa el espesor de la capa 
inferior será mayor o igual al espesor de las superiores.  
 
A los efectos de medición contemplados en el presente proyecto, y con independencia de las fórmulas 
que se utilicen en obra a la vista de los materiales disponibles, las características de las distintas capas 
que componen el firme proyectado son las siguientes:  
 
Mezcla  M-10: 
- La dotación mínima de  ligante respeto al árido seco será del 5%.  
- El espesor mínimo una vez compactado será de 2 cm. 
- El  betún a emplear será del tipo  B50/70 y la relación  ponderal  filler- betún estará comprendida entre 
1,20  y 1,40.   
- Todo el  filler será de  aportación. 
- La mezcla  bituminosa cumplirá las especificaciones de La ORDEN FOM/2523/2014. 
 
Mezcla  S-20:  
- La dotación mínima de  ligante respeto al árido seco será del 4%. 
- El espesor mínimo una vez compactado dependerá del tipo de actuación a acometer (5 o 7cm).  
- El  betún a emplear será del tipo  B60/70 y la relación  ponderal  filler- betún será de 1,20.  
- Al menos el 50% del  filler será de  aportación. 
 
Mezcla D-12: 
- El espesor mínimo una vez compactado será de 8cm  
- El  betún a emplear será del tipo  B50/70 y la relación  ponderal  filler- betún será de 1,3. 
- Al menos el 50% del  filler será de  aportación.  
 
Mezcla  G-25:  
- Lana dotación mínima de  ligante respeto  al árido seco de él 3,5%.  
- Él espesor mínimo una vez compactado será de 15 cm.  
- Él  betún la  emplear será de él tipo  B50/70  y lana relación  ponderal  filler 
- betún será de 1,1.  
-  Al menos él 50% de él  filler será de  aportación. 
 
Zahorra artificial:  
- Debe cumplir las especificaciones del artículo 501 del  PG3/75.  
- El espesor mínimo de la capa una vez compactada será, según el caso de 15 o 20 cm. 
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ANEJO Nº15: CANTERAS Y VERTEDEROS 
 
 
1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 
La finalidad del presente anejo es la de localizar las posibles canteras, situadas en las inmediaciones 
de la zona del proyecto, de las que se pueda extraer el material necesario para las obras específicas 
que lo requieran. También se seleccionarán aquellas abandonadas que podrán servir para recibir el 
material sobrante que resulte de las obras. 
 
En la medida de los posible, se intentará reutilizar el material desprendido del desmonte (qué es la 
mayor parte de la obra), en ``compensación´´ con las zonas de terraplén o donde sea necesario 
estabilizar el terreno para la ejecución de las obras, entre otros posibles usos. 
 
El punto más  importante de las canteras activas a seleccionar es que deben servir para la obtención 
de los áridos del firme. Partiendo de ese punto, lo siguiente que se tuvo en cuenta para seleccionar 
unas canteras u otras, fue la distancia a la que estas se encuentran respecto la zona de actuación, 
tanto para las canteras activas como para las que servirán de escombreras. Debido al pequeño 
volumen del hormigón en la obra, no se consideraron aquellas de las que se extraen áridos para la 
fabricación de este.  
 
Los datos analizados y presentados en este anejo fueron sacados del mapa de Rocas Industriales y del 
mapa Geológico a escala 1:200.000,  Nº 7, Santiago de Compostela (ambos) del IGME. Cabe decir que 
estos datos son anitugos y aunque se ha intentado verificar el estado actual de las canteras 
mencionadas en dichos documentos, no se ha podido concretar el de todas ellas.  
 
Debido al carácter académico del proyecto y a la falta de medios no se pudieron estudiar otros 
factores  datos que podrían haber variado la elección de las canteras presentadas a continuación. 
 
 
2.- CANTERAS ACTIVAS (PRÉSTAMOS) 
 
Las canteras más próximas para la obtención de los áridos destinados al firme y rellenos son: 
 
- CANTERA Nº12, HOJA 119: San Cosme (Outes) 
- CANTERA Nº18, HOJA 93: Fornos (Negreria). 
- CANTERA Nº21, HOJA 120: Las Minas de San Finx (Lousame) 
 
 
 
 
 
CANTERA Nº12, HOJA 119: San Cosme (Outes) 
  
Imagen de la distancia desde un punto de la zona de obra hasta la cantera de Outes.  
 
Distancia: 23,2 km 
Tipo de explotación: áridos 
 
Sin embargo, hay que decir que no es recomendable la utilización de las canteras de granito (como es el 
caso) para la obtención de los áridos de la capa de  rodadura, puesto que presenta un coeficiente de 
desgaste de  Los  Ángeles superior al permitido. 
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CANTERA Nº18, HOJA 93: Fornos (Negreria) 
 
Imagen de la distancia desde un punto de la zona de obra hasta la cantera de Negreia.  
 
Distancia: 10,7 km 
Tipo de explotación: áridos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANTERA Nº18, HOJA 93: Las Minas de San Finx (Lousame) 
 
Imagen de la distancia desde un punto de la zona de obra hasta la cantera de Lousame.  
 
Distancia: 29,0 km 
Tipo de explotación: áridos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Foto de la Mina de San Finx 
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3.- CANTERAS ABANDONADAS (VERTIDOS) 
 
Las canteras más próximas para el vertido del material sobrante de la obra son: 
 
- CANTERA Nº8, HOJA 94: Paredes (A Baña). 
- CANTERA Nº28, HOJA 120: Coias (Rois). 
- CANTERA Nº31, HOJA 120: Monteagudo (Lousame). 
 
 
 
 
                                    CANTERA Nº8, HOJA 94: Paredes (A Baña) 
 
Imagen de la distancia desde un punto de la zona de obra hasta la cantera de A Baña.  
 
Distancia: 15,7 km 
  Tipo: áridos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANTERA Nº28, HOJA 120: Coias (Rois) 
 
Imagen de la distancia desde un punto de la zona de obra hasta la cantera de Rois.  
 
Distancia: 22,5 km 
Tipo: áridos 
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CANTERA Nº31, HOJA 120: Monteagudo (Lousame) 
 
Imagen de la distancia desde un punto de la zona de obra hasta la cantera de Rois.  
 
Distancia: 28,4 km 
Tipo: áridos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- SITUACIÓN GENERAL DE LAS CANTERAS 
 
Captura de imagen de satélite, del google maps, de la situación de las canteras seleccionadas en el mapa 
de Galicia  
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APENDICE A. MAPAS DE ROCAS INDUSTRIALES A 1:200.000 DEL IGME 
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ANEJO Nº17: PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo se definirá el proceso constructivo a seguir en la ejecución de la obra proyectada. 
 
Para eso, a continuación, quedan descritas a grandes rasgos las fases a seguir para la adecuada 
ejecuión de la obra. Aunque estos pasos dependerán del contratista que los realice y de las 
disposiciones, tanto de personal como de maquinaria, que tenga la empresa, así como de su método 
de trabajo. 
 
Debido al carácter académico del proyecto y a la pe queña magnitud de la obra, no es necesario 
especificar más las fases , mediante planos, ni las actuaciones a realizar.  
 
 
2.- PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
Las fases en las que divide la obra quedan relatadas  acontinuación: 
 
1- En la primera fase se llevará a cabo el desbroces de los terrenos por donde trasncurrirá el canal, 
empezando por la zona de intersección con la carreterera  local de Liñaio, que pasa por el embalse, para 
entorpecer lo más mínimo el tráfico rodado. Se empezará con dos equipos de excavación , uno aguas 
debajo de la carretera y otro aguas arriba. Una vez acomodado un desvío mediante una pista de acceso 
a la obra de la zona de la carretera donde se ejecutará el marco, se pasará  a la segunda fase. 
 
2- En la segunda fase, se realizará la demolición y fresado del firme preexistente no afectando la 
continuación de los desmontes del canal, donde se emplearán los medios necesarios que considere el 
contratista para la ejecución dentro de los plazos fijados de la obra. 
 
3- Para la tercera fase, se procederá a la ejecución del marco de hormigón, desviando el tráfico por el 
camino ejecutado en la primera fase. Como en el anterior apartado, esto no implica la parada de 
movimiento de tierras del canal. 
 
4- En la cuarta fase, se ejeutará la plataforma de la carrtera y a continuacón el paquete de firmes.  
También se continuará con el movimiento de tierras del canal. 
 
5- Por último, en la quinta fase, una vez terminado el desmonte del canal, se procederá  al extendido de 
las capas de protección del canal y a la terminación medioambiental de los márgenes. 
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ANEJO Nº19: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
La señalización en un proyecto de carreteras tiene por objeto obtener un elevado grado 
de coordinación para los usuarios que circulan por ella, de tal manera que estos puedan 
circular de un modo cómodo y seguro por ella, minimizando las posibles interferencias 
con el resto de usuarios de la vía. 
 
La señalización en una carretera proporciona al usuario información suficiente como 
para que este pueda prever posibles situaciones de la circulación, es decir, proporciona 
información sobre cruces, entronques, preferencias, direcciones, etc. 
 
El balizamiento y defensa tiene por objeto dotar a la vía de elementos que proporcionan 
a los usuarios una mayor sensación de seguridad durante sus desplazamientos..  
 
El objeto del presente anexo es definir los elementos de señalización, balizamiento y defensa que se 
utilizarán en el presente proyecto, así como los de control y regulación del tráfico. 
 
La normativa, documentación y bibliografía empleada para llevar a cabo dicha implantación ha sido la 
siguiente: 
 
• “Instrucción de Carreteras. Norma 8.1-  IC: Señalización vertical”. Ministerio de Fomento, año 
2000. 
• “Instrucción de Carreteras. Norma 8.2-  IC: Marcas  viales”.Ministerio de Fomento, año 1987. 
• “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”.Ministerio de Obras Públicas, 
año 1995. 
• “Señales verticales de Circulación. Tomo I: Características de las Señales”.Dirección General de 
Carreteras, año 1992. 
• “Señales verticales de Circulación .Tomo II: Catálogo y significado de las señales”.Dirección 
General de Carreteras, año 1992. 
 
 
2.- SITUACIÓN ACTUAL 
 
El proyecto afecta a un tramo de la carretera local de Liñaio, parroquia perteneciente al concello de 
Negreira, en una zona próxima al embalse de Barrié de la Maza y alejada del núcleo poblacional. Dicha 
carretera pasa por la presa del embalse y comunica con A Graña, lugar de la parroquia de Cornada, 
perteneciente al concello de Brión.   
 
En la actualidad no existe ningún elemento de señalización, balizamiento y defensa en el tramo a 
reponer, tampoco existe ningún tipo de marca  vial horizonta. Se incluirá este tipo de marcas 
mencionando simplemente que se debería continuar con el marcado horizontal de la carretera. Pero este 
no es objeto del presente proyecto. 
 
 
 
3.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
Para el estudio de la disposición de marcas  viales se siguieron las instrucciones que se dictan en las 
Órdenes Circulares de la Dirección General de Carreteras que constituyen la Normativa vigente.  
 
A señalización horizontal es un conjunto de marcas  viais, que son líneas o figuras, aplicadas sobre el 
pavimento, que tienen por misión satisfacer una o varias de las siguientes funciones: 
 
• Delimitar carriles de circulación 
• Separar sentidos de circulación 
• Indicar el bordo de la calzada 
• Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos 
• Reglamentar la circulación 
• Completar o precisar el significado de las señales verticales y semáforos 
• Repetir una señal vertical 
• Permitir los movimientos indicados 
• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios 
 
El fin último de las marcas  viales es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación, por lo 
que es necesario que se tengan en cuenta en cualquier actuación  vial como parte integrante del diseño, 
y no como un mero añadido posterior a su concepción.  
 
Las marcas  viales serán de color blanco. Este color corresponderá a la referencia  B-118 de la norma 
UNE-48 103. Las marcas serán  reflectantes.  
En los planos del Proyecto se definen las plantas generales y detalles, así como las dimensiones de cada 
una de las marcas  viales utilizadas: longitudinales, transversales, rótulos, flechas, etc. Las características 
de los materiales a emplear, y de la ejecución de los distintos tipos de marcas  viales se definen en el 
Pliego de prescripciones Técnicas Particulares correspondiente. 
 
Las marcas  viais se clasifican en los siguientes grupos: 
 
• Longitudinales discontinuas 
• Longitudinales continuas 
• Longitudinales continuas adosadas la discontinuas 
• Transversales 
• Flechas 
• Inscripciones 
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• Otras marcas 
 
Longitudinales continuas  
 
Una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor, con un vehículo, debe atravesarla ni 
circular sobre ella ni por su izquierda cuando la marca separe los dos sentidos de circulación.  
 
Para el  borde de la calzada, a pesar de que es opcional su empleo, optamos por utilizarlas. La línea que 
le corresponde es la  M-2.6. con un espesor de 10 cm también. 
 
 
 
4.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Para determinar el punto de colocación de las señales verticales se siguió la siguiente normativa de la 
Dirección General de Carreteras: 
• Instrucción de Carreteras, Norma 8.1-I. C., Señalización Vertical, de 28 de Diciembre de 1999. 
En los planos de planta se indican, en los lugares correspondientes, todas las señales representadas por 
su símbolo y su referencia identificativa.  
Las características de los materiales están definidas en los artículos correspondientes del Pliego de 
prescripciones Técnicas Particulares.  
Las dimensiones de las señales, así como su altura y situación lateral respeto al borde de la calzada, son 
las que se indican en las Normas anteriormente citadas. Al tratarse de una carretera convencional sin  
arcenes, se mantendrá una altura mínima de 1,5 metros entre la calzada y la parte inferior de la señal a 
lo largo de todo el tramo.  
A continuación se detallan las características de las mismas, así como sus criterios de implantación. 
 
4.1.-CARACTERÍSTICAS 
 
Las señales tendrán el tamaño indicado en la norma Instrucción de carreteras 8.1 –  IC, los detalles de 
dimensiones se muestran en el correspondiente plano de detalle de señalización. 
 
Todos los elementos de una señal, cartel o panel complementario, excepto los de color negro deberán 
ser  retrorreflexivos en su color.  
 
En toda la señalización se utilizará un nivel de  retrorreflexión 1.  
 
La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada situado en 
correspondencia con aquellos será como mínimo de 1.5 metros. 
 
4.2.-CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
 
Las señales de advertencia de peligro se colocarán entre 150 y 200 metros antes de la sección donde se 
pueda encontrar el peligro que anuncian. Las señales de reglamentación, normalmente, en la sección 
donde empiece su aplicación, reiterándose a intervalos correspondientes a coro de recorrido de la orden 
de un minuto, y especialmente luego de una entrada o convergencia. 
 
 
4.3.-SEÑALES UTILIZADAS 
 
Las señales necesarias para una correcta señalización de la actuación proyectada se detallan a 
continuación. 
 
     Señales de Prioridad 
 
• 2 señales de prioridad respeto al sentido contrario ( R-6) 
 
La nomenclatura de estas señales se corresponde con la del manual “Señales verticales de 
circulación” editado por el Ministerio de Fomento en 1992. En los planos correspondientes a la 
señalización vertical está señalada la posición de todas ellas. 
 
 
 
 
5.- BALIZAMIENTO 
 
En el caso de la carretera de Liñaio, debido a las características de la misma, no es obligatorio el 
balizamiento, además como no existe ningún balizamiento a lo largo del trazado de la misma, sería 
confuso introducirlo sólo en este pequeño tramo. 
 
 
 
6.- BARRERAS DE SEGURIDAD 
 
 
Las barreras de seguridad son unos dispositivos empleados en los márgenes de las carreteras para evitar 
que los vehículos que se salgan de la plataforma choquen con obstáculos situados fuera de ella, vuelquen 
o caigan por desniveles existentes en dichos márgenes. Las barreras de seguridad deben cumplir las 
siguientes funciones específicas: 
 
• Modificar con suavidad la trayectoria del vehículo 
• Mantener por lo menos una parte de su eficacia después del golpe 
• Detener o anular la componente transversal del movimiento a través de las fuerzas desarrolladas en su 
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contacto con él. 
• Guiar o mantener paralela a la barrera la trayectoria del vehículo  sin que retome la calzada, donde 
podría chocar con otros vehículos. 
 
Las longitudes de comienzo y terminación de la barrera se calcularon de acuerdo con las 
Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos. El abatimiento será de 4 metros. Dentro 
de la clasificación establecida en cuanto a su función y  ubicación, el sistema de contención de vehículos 
adoptado para las márgenes de la carretera es la barrera de tipo  BMSNA4/100la, barrera metálica 
simple con  separador, formada por una única la vas, con 4  m de separación entre postes y dimensión 
máxima del poste 1.5 m. Los postes serán  tubulares de 120 55, únicos admisibles en carreteras de 
calzada única. 
 
 
 
7.- CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO 
 
En este caso no se dispondrá de ningún detector ni regulador del tráfico por considerarlo innecesario, 
dada la actuación a realizar. 
 
 
 
8.- SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS 
 
 
Para ejecutar las obras comprendidas en el presente proyecto es necesario actuar sobre la plataforma 
existente, ya sea para llevar a cabo un  retranqueo de la misma o la ejecución del nuevo firme. Por eso 
será imprescindible a señalización durante las obras, así como el corte provisional de un carril en la zona 
de proyecto. Esta señalización se ajustará a las especificaciones recogidas en la Orden de 31 de Agosto 
de 1987, publicada en el  B.Lo.Y. de 18 de Septiembre de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 
8.3.I. C. “Señalización de las obras”, así como a la Orden Circular  nº300/89 sobre Señalización, 
balizamiento, defensa y terminación y limpieza de obras. 
 
 En el Anexo  nº 25 (Estudio de Seguridad y Salud), y en el Anexo  nº18 (Soluciones al tráfico durante las 
obras) se incluyen las especificaciones de señalización provisional durante la realización de estos 
trabajos siguiendo las recomendaciones de la Instrucción mencionada y del Manual de Ejemplos de 
Señalización de Obras Fijas del Ministerio de Fomento. Por otro lado, todos los medios necesarios para 
realizar estos desvíos fueron valorados e incluidos en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.
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ANEJO Nº20: ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
Este aneJo tiene por objeto definir las medidas de ordenación ecológica, estética y paisajística que 
acompañan al proyecto que se suscita.  
La restauración vegetal de la zona de proyecto tiene como fin la recuperación ambiental de la misma, 
consiguiéndo una buena integración paisajística y cromática con el entorno circundante y por 
supuesto dar mayor estabilidad a los márgenes del canal.  
 
El plan de restauración debe considerar los taludes resultantes de la obra, sobre todo los que quedan 
a las afueras del canal. Para elegir las semillas, se optó por una semilla de crecimiento rápido que 
afianzara el suelo en poco tiempo y que fuera lo suficientemente blanda cómo para que permitiera 
una rápida colonización de las especies  cercanas a la zona de proyecto. La idea es que con el paso del 
tiempo, los márgenes queden colonizadas con vegetación autóctona típica de ribera, y que este 
proceso se realice de manera natural. 
 
 
2.- TRATAMIENTO DE RESTAURACIÓN 
 
La restauración de los taludes consistirá en la reposición de la capa de tierra vegetal previamente 
extraída y el  sembrado con  abonadora  centrífuga de semilla de césped rústico de tres variedades: 
Lolium perenne (50%); Festuca rubra (30%); Cynodon dactylon (20%). 
 
Si la dirección de obra lo considera oportuno, se procederá al riego con agua de los taludes o a la 
reposición de las semillas se pasado un tiempo prudencial estas no  germinan (cómo consta en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares) 
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ANEJO Nº18: SOLUCIÓN AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
Este presente estudio trata de determinar las medidas para minimizar dentro de lo posible las 
molestias que se puedan ocasionar al tráfico durante la ejecución de las obras de construcción, sobre 
todo en lo que respeta a la ejecución del marco y de los firmes. 
La ejecución del marco proyectado afecta directamente a la plataforma, ya que tenemos que 
reconstruir una parte importante de ella y durante el curado del hormigón no se podrá transitar por la 
carretera. Por eso se propone la ejecución de un camino de tierras procedentes de la excavación 
temporal, similar a los empleados por las máquinas para acceder a las zonas de obras. 
 
El desvío debido al afirmado habrá que realizarlo según los carriles para mantener el tráfico rodado, 
sin perjuicio de que durante la obra la Dirección de obra decida proponer una alternativa cómo 
pudiera ser el desvío provisional de la carretera. Las medidas a tomar pasan por la búsqueda de una 
ruta alternativa a la carretera para poder comunicar los dos puntos separados por el embalse, 
procurando señalizarlo lo más adecuadamente posible sobre todo por la noche, para que no 
constituya ningún peligro para la circulación. 
Una partida alzada está considerada en el presupuesto para el mantenimiento del tráfico durante las 
obras y para la señalización durante las mismas , de unos 2.000 €, incluida en el capítulo de ``Varios´´. 
Durante la ejecución del firme sólo puntualmente se deberá de recurrir al corte de la vía en ambos 
sentidos de circulación, y estudiando en este caso caminos alternativos para los itinerarios que 
realicen los usuarios. También en algunos casos será necesario la realización de desvíos provisionales 
y rellenos como consecuencia de la diferencia de cuota entre la rasante actual y la proyectada 
 
Debido al carácter académico del proyecto, este contenido es orientativo para el contratista, ya que 
este deberá presentar un programa de los trabajos  al licitar la obra. 
 
 
 
2.- SOLUCIONES AL TRÁFICO 
 
El desvío provisional no supondrá un peligro adicional puesto que se circulará con precaución y estará 
debidamente señalizado. También podemos aprovechar caminos de servicio y pistas rurales de  vuelta 
para desviar el tráfico. 
 
Las fases en que se desarrollarán los trabajos son las siguientes: 
 
1- Se procederá a la  excavación aguas abajo del marco  acopiando las tierras en el margen opuesto 
y  apisonándolas mediante  pisón para conseguir un acceso provisional mientras dura la obra del marco. 
 
2- Después  se continuará excavando en toda la superficie que afecta al marco y se ejecutará el  
hormigonado, esperando 28 días para el curado del último tramo ejecutado. Durante esta fase la 
señalización estará presente y durante los trabajos habrá obreros señalizando antes y después de la 
actuación para advertir al tráfico rodado. 
 
3- Una vez curado el hormigón, se procede a  trasdosar las aletas y el módulo y a la demolición y  
fresado del firme existente en los alrededores. Una vez finalizado esto se ejecutará la plataforma 
siguiendo las cotas de rasante del perfil longitudinal. 
 
 
4- En esta fase se procede a la ejecución del paquete de firmes previsto, una vez la Dirección de obra  
dé el visto bueno para el paso de tráfico rodado sobre cualquiera de las capas ejecutadas se procederá a 
la retirada de la tierra acopiada para crear el acceso temporal y se continuará con la ejecución del 
afirmado y  demás acciones para dar por terminada la reposición de la carretera. 
 
 
 
3.- SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS 
 
Los cortes y desvíos del tráfico durante las obras, se señalizarán de la mejor forma posible para minimizar 
las afecciones a los usuarios de la vía, especialmente durante las horas de menor visibilidad.  
 
Todo tipo de señalización que sea necesaria disponer durante la ejecución de las obras se ajustará a la 
establecida por la Instrucción de Carreteras, Norma 8.3- IC, Señalización de Obras. Para eso, a fin de 
lograr una visibilidad máxima, todas las superficies planas de las señales y elementos de balizamiento  
reflectantes, deberán estar perpendiculares al eje de la vía. 
 
El diseño de las señales  TP,  TR, y TS será igual al empleado para la ordenación de la circulación cuando 
no hay obras, excepto que el fondo de todas las señales  TP y, total o parcialmente, lo de todas las 
señales TS será amarillo. Todos los elementos de color blanco, amarilla, roja y azul deberán ser reflexivos. 
Algunos esquemas posibles se muestran a continuación, en los apéndices que se acercan al final de este 
anexo. 
 
El diseño de las señales  TP,  TR, y TS será igual al empleado para la ordenación de la circulación cuando 
no hay obras, excepto que el fondo de todas las señales  TP y, total o parcialmente, el de todas las 
señales TS será amarillo. Todos los elementos de color blanco, amarilla, roja y azul deberán ser reflexivos. 
Algunos esquemas posibles se muestran a continuación, en los apéndices que se acercan al final de este 
anejo. 
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APÉNDICE A. ESQUEMAS DE SEÑALIZACIÓN 
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ANEJO Nº21: CONTROL DE CALIDAD 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
Se ha efectuado una determinación de ensayos mínimos a realizar, siendo el Director de las obras el 
que, a la vista de la realidad con que se encuentre, del ritmo de la obra y de los medios disponibles por 
el contratista, determine, tanto cualitativa como cuantitativamente, las características de los ensayos. 
 
La finalidad de realizar dicho estudio es determinar el nivel de control de calidad en lo que respecta a 
los ensayos de laboratorio. No se pretende limitar el control de calidad de la obra a la realización de 
ensayos, si no que estos sirven de apoyo al control más extenso que requiere la ejecución de la misma. 
 
 
2.-   CONTROL DE CALIDAD EN MOVEMIENTO DE TIERRAS 
 
2.1.- DESMONTES 
 
Identificación de fondos 
 
Tipo de control Especificación Frecuencia 
Granulometría por tamizado 
y límites de Atterberg. 
Normas NLT-104-105- 
106/72. 1 cada 10000 m
3
 de material. 
Proctor Normal. Norma NLT-107/72. 1 cada 5000 m3 de material. 
Índice CBR. Norma NLT-111. 1 cada 15000 m3 de material. 
Contido en materia orgánica Norma NLT-117/72. 1 cada 15000 m3 de material. 
 
Equivalente de arena. 
 
Norma NLT -113/72. 
1 ensayo con 2 
determinaciones cada 20000 
m3 de material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control de fondos 
 
Tipo de control Especificación Frecuencia 
Humedad “in situ“. Normas NLT-102- 103/72. 
5 determinaciones cada 5000 m3 
de material. 
Densidad “in situ“. Normas NLT-109- 110/72. 
5 determinaciones cada 5000 m3 
de material. 
 
 
 
 
2.2.-  TERRAPLENES 
 
Identificación de fondos 
 
Tipo de control Especificación Frecuencia 
Granulometría por tamizado 
y límites de Atterberg. 
Normas NLT-104-105- 
106/72. 1 cada 10000 m
3
 de material. 
Proctor Normal. Norma NLT-107/72. 1 cada 5000 m3 de material. 
Índice CBR. Norma NLT-111. 1 cada 15000 m3 de material. 
Contenido en materia 
orgánica 
Norma NLT-117/72. 1 cada 15000 m3 de material. 
 
Equivalente de arena. 
 
Norma NLT 113/72. 
1 ensayo con 2 
determinaciones cada 20000 
m3 de material. 
 
 
                                                                              Control de fondos 
 
 
Tipo de control Especificación Frecuencia 
Humedad “in situ“. Normas NLT-102- 103/72. 
5 determinaciones cada 5000 m3 
de material. 
Densidad “in situ“. Normas NLT-109- 110/72. 
5 determinaciones cada 5000 m3 
de material. 
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3.-   ZAHORRAS ARTIFICIALES 
 
 3.1.- IDENTIFICACIÓN 
 
Tipo de control Especificación Frecuencia 
Granulometría. Norma NLT-104-/72. 1 ensayo cada 1000 m
3
 
de material. 
Desgaste de los Ángeles. Norma NLT-149. 1 ensayo cada 5000 m
3
 
de material. 
Índice CBR. Norma NLT-111. 1 ensayo cada 5000 m
3
 
de material. 
Equivalente de arena. Norma NLT-113. 2 determinaciones cada 1000 
m3 de material. 
Límites de Atterberg. Norma NLT -105- 106. 
1 ensayo cada 2000 m3 
de material. 
Proctor Modificado. Norma NLT-108. 1 ensayo cada 1000 m
3
 
de material. 
Machuqueo y caras 
fracturadas. Norma NLT-358. 
1 ensayo cada 5000 m3 
de material 
 
 
 
3.2.- CONTROL 
 
 
Tipo de control Especificación Frecuencia 
Humidad “in 
situ“. 
Normas NLT-102-103. 5 determinaciones cada 4000 m3 de 
material. 
Densidad “in 
situ“. 
Normas NLT-109-110. 5 determinaciones cada 4000 m3 de 
material. 
 
 
 
 
 
4.-   AGLOMERADOS 
 
4.1.- ENSAYOS PREVIOS 
 
 
Tipo de control Especificación Frecuencia 
 
Granulometría de áridos. 
 
Norma NLT-104. 
1 ensayo cada 100 m3 de cada 
 
tamaño de árido. 
Desgaste de los Ángeles del árido 
grueso. Norma NLT-149. 1 ensayo cada 3000 m
3
 de 
material. 
Índice de lajas de los áridos 
gruesos. Norma NLT-354. 
1 ensayo cada 1000 m3 de 
cada tamaño de árido. 
Resistencia perdida tras el 
 
ensayo de inmersión compresión. 
 
Norma NLT-162. 
1 ensayo cada 10000m3 de 
 
cada tamaño de árido. 
Densidade relativa e absorción 
 
de árido gruesos. 
Norma NLT – 
153. 
 
1 ensayo cada 1000 m3. 
Densidade relativa e absorción 
 
de árido finos. 
 
Norma NLT-154. 
1 ensayo cada 1000 m3. 
Coeficiente de pulido acelerado 
 
para árido grueso. 
 
Norma NLT-174. 1 ensayo cada 10000 m
3
 de 
árido GRUESO. 
Índice de machuqueo del árido 
grueso. 
 
Norma NLT-358 
1 ensayo cada 1000 m3. 
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4.2.- ENSAYOS DE CONSTRUCIÓN 
 
 
Tipo de control Especificación Frecuencia 
Penetración do betún. Norma NLT-124. 1 ensayo por partida suministrada 
ou cada 25 Tm. 
Comprobación de la fórmula 
de trabajo por el Método 
Marshall. 
Norma NLT-159. 2 series de 3 a 5 probetas cada 
1000 Tm. 
Granulometría da mezcla de 
 filler e árido en frío e en      
caliente. 
Norma NLT-150 y 
151. 
4 ensayos cada 1000 Tm de 
mezcla. 
 
 
 
4.3.- ENSAYOS FINALES 
 
 
Tipo de control Especificación Frecuencia 
Comprobación da densidad in situ 
mediante extracción de 
testigos. 
Norma NLT-168. 1 series de 3 probetas cada 1000 
Tm. 
Comprobación de huecos en 
mezcla in situ mediante extracción 
de testigos. 
Norma NLT-168. 1 series de 3 probetas cada 1000 
Tm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.-   RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
 
5.1.-  ENSAYOS DE PROCEDENCIA 
 
Tipo de control Especificación Frecuencia 
Granulometría del árido de 
cubrición. 
Norma NLT-104. 1 ensayo cada 100 
m3. 
Humidad del árido de cubrición. Norma NLT-102- 103. 1 ensayo cada 50 m
3
. 
Humidad, porosidad y grado de 
saturación del terreno. 
Norma NLT-102 - 
103. 
1 ensayo cada 
5000 m3. 
 
 
 
6.-   RIEGOS DE ADHERENCIA 
 
6.1.-  ENSAYOS DE PROCEDENCIA 
 
Tipo de control Especificación Frecuencia 
Caracterización de ligante 
bituminoso. PG3. Art.531. 1 vez al comienzo dos trabajos. 
Limpieza de la capa asfáltica base 
del riego. 
Inspección 
visual. Al comienzo de cada riego. 
Humidad de la capa asfáltica base 
del riego. 
Inspección 
visual. 
Al comienzo de cada riego. 
 
 
7.-   HORMIGONES 
 
7.1.-  ENSAYOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Tipo de control Especificación Frecuencia 
Resistencia a compresión a 28 
días. UNE 7240-7242. 
6 probetas cada 100 m3 de 
hormigón. 
Asentamento no cono de Abrams. UNE 7103. 3 ensayos cada 100 
m3. 
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8.-   ACERO PASIVO 
 
8.1.- ENSAYOS SOBRE EL ACERO 
 
 
Tipo de control Frecuencia 
Determinación de las 
características geométricas de la 
barra de acero. 
2 determinaciones por cada 3 tipos de 
diámetro utilizados. 
Doblado e desdoblado. 2 ensayos por cada 3 tipos de diámetro utilizados. 
Rotura a tracción de una probeta 
de acero. 
2 ensayos por cada 3 tipos de 
diámetro utilizados. 
Determinación de la sección 
equivalente. 
2 determinaciones por cada 3 tipos de 
diámetro utilizados. 
 
 
 
9.-   BORDILLOS DE HORMIGÓN 
 
9.1.- ENSAYOS DURANTE LA CONSTRUCIÓN 
 
 
Tipo de control Frecuencia 
Prueba de carga. Cada 2000 m. 
Nivelación general. Perfiles cada 25 m. 
 
 
 
10.-   SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
10.1.- ENSAYOS DURANTE LA CONSTRUCIÓN 
 
 
Tipo de control Especificación Frecuencia 
 
Colocación de los 
señales. 
La tolerancia de verticalidad de 
postes o planos verticales será 
menor de 1o. 
 
En todas las señales 
 
11.-   BARRERAS METÁLICAS DE SEGURIDAD 
 
11.1.- ENSAYOS DURANTE LA CONSTRUCIÓN 
 
 
Tipo de control Especificación Frecuencia 
Espacio para deformación o 
distancia entre la barrera o 
elemento fijo ( D ). 
Medición directa D >1 
m. 
En toda la longitud de 
la barrera. 
 
 
 
12.-   SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
12.1.- ENSAYOS DURANTE LA CONSTRUCIÓN 
 
Tipo de control Frecuencia 
Comprobación del secado de la 
pintura. 1 punto cada 50 m después de 30 
minutos de ser  pintado el 
pavimento. 
Comprobación de la dotación 
de microesferas de vidrio. 
Todos los días por cada carga y recorrido 
de la máquina. 
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ANEJO Nº22: EXPROPIACIONES 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente anexo tiene por objeto determinar los terrenos que serán ocupados y los bienes que 
resulten afectados con motivo de las obras para desarrollar el presente proyecto, así como las 
indemnizaciones necesarias. 
 
 
2.- EXPROPIACIONES 
 
Las obras definidas consisten en la implantación de un canal, la adaptación de una carretera  que cruza 
el canal y la puesta en obra de un marco prefabricado. 
 
Según la cartografía utilizada del entorno del proyecto facilitada por el Laboratorio de Estudios 
Territoriales de la E.T.S.E.C.C. P. de A Coruña y  el barrido de imágenes de satélite utilizado con el 
programa LandTM  v6.1., el canal aparentemente no cruza ninguna parcela  o finca de la zona.  
 
Todas las obras pasan por terrenos pertenecientes al concello de Negreira y el canal en su mayor parte 
está en zona de dominio público hidráulico y, próxima a esta, entre otras varias definidas  en la 
delimitación del dominio público hidráulico del ``Proyecto Linde´´ (el cuál surge de acuerdo a la Directiva 
Marco del Agua y la Directiva de Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación de la necesidad 
urgente de proteger los ecosistemas fluviales). De acuerdo con la legislación de aguas, la zonificación 
del espacio fluvial esta formada por las siguientes zonas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas 
en las máximas crecidas ordinarias. 
• Ribera es cada una de las fajas laterales situadas dentro del cauce natural, por encima del nivel de 
aguas bajas. 
• Margen es el terreno que limita con el cauce y situado por encima del mismo 
• Zona de policía es la constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a cada lado, 
contados a partir de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona el uso del suelo y las 
actividades que en él se desarrollen. Su tamaño se puede ampliar hasta recoger la zona de flujo 
preferente, la cual es la zona constituida por la unión de la zona donde se concentra 
preferentemente el flujo durante las avenidas y de la zona donde, para la avenida de 100 años de 
periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando 
delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. 
• Zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de policía, con 
ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento. 
• Lecho o fondo de los lagos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas, en las épocas en que 
alcanzan su mayor nivel ordinario. En los embalses superficiales es el terreno cubierto por las 
aguas cuando éstas alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de 
los ríos que lo alimentan. 
• Zonas inundables son las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las 
avenidas, cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años. En estas zonas no se 
prejuzga el carácter público o privado de los terrenos, y el Gobierno podrá establecer limitaciones 
en el uso, para garantizar la seguridad de personas y bienes. 
 
  
Como este estudio tiene carácter académico y la información es limitada, podría resultar que si existiera 
alguna finca afectada, cuya información no esté actualizada por diferentes  motivos, como abandono por 
parte de los propietarios. 
 
No obstante, en base a la información recogida y a puntos como el c) del artículo 34. Suelo rústico de 
especial protección, del Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia que define el 
suelo rústico de protección de las aguas, como aquel ``constituido por los terrenos situados fuera de los 
núcleos rurales y del suelo urbano definidos como dominio público hidráulico en la respectiva legislación 
sectorial, sus zonas de policía y las zonas de flujo preferente´´, se decide que no hay fincas privadas en  la 
zona de las obras de proyecto por la situación del mismo 
Debido  a lo analizado en la cartografía, las imágenes  e información consultadas para el estudio de este 
proyecto  se concluye que no hay expropiaciones a realizar, ya que aparentemente no hay propiedades 
privadas por el terreno donde transita la obra.
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ANEJO Nº23: SERVICIOS AFECTADOS 
 
 
1.- ANTECEDENTES 
 
La ejecución de las obras propuestas en el presente proyecto puede provocar afecciones sobre 
servicios, que deben ser restablecidos durante la construcción de la dicha obra.  
 
En la reposición de estos bienes se estará a lo dispuesto por los organismos o administraciones 
propietarias o gestoras de los mismos; especialmente en lo relativo a su pago y ejecución. 
 
 
2.- REPOSICIONES 
 
Deberán analizarse los siguientes servicios en el contorno de la zona de actuación suscitada en el 
presente proyecto:  
 
• Líneas eléctricas de alta, media y baja tensión.  
• Alumbrado.  
• Líneas telefónicas y telegráficas. 
• Conducciones de agua potable y aguas residuales.  
 
Dado el carácter académico del proyecto, se considera que el estudio de reposición de los servicios 
afectados por la realización de las obras necesarias para llevar a cabo el proyecto queda fuera del 
alcance del mismo, ya que no se dispone de la información necesaria para conocer la posición de los 
servicios que se puedan ver afectados por la actuación. No obstante, la obra transita por terrenos 
eminentemente rurales y semidespoblados, por el cual no se prevé una afección a servicios por la 
ausencia de conducciones o líneas eléctricas. 
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ANEJO Nº25: ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad del presente anejo es la realización de un estudio que permita definir las afecciones e 
impactos que podrían causar en el entorno las obras comprendidas en la zona de actuación de este 
proyecto, a efectos de determinar las medidas necesarias para prevenir y, en su caso, corregir esas 
posibles afecciones e impactos.  
 
Debido a que la zona está catalogada como zona protegida dentro de la bioesfera de ``As Mariñas de 
Coruña e Terras do Mandeo´´por la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. Específicamente 
también tiene varias áreas clasificadas como Zonas de Especial Conservación y Zonas de Especial 
Protección de Valores Naturales, Barrié de la Maza en las dos, cuyo estado ecológico es bueno, se 
realiza el siguiente estudio de acuerdo con la ley  vigente. 
 
2.- MARCO LEGAL 
 
Legislación comunitaria 
 
- Directiva 85/337 CEE de 27 de junio de 1.985 sobre “Evaluación de repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente”. Hace referencia a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 
- Directiva 92/43/CE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 
- Directiva 97/11 CE, de 3 de marzo de 1.997, modifica a la Directiva del 85 por lo tanto se integra 
en la anterior. 
- Directiva 2001/42, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente. 
 
Legislación estatal 
 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. Modifica el 
RDL.1302/86, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 
- Este Real Decreto ha sido modificado, entre otras, por la Ley 34/07, 15 de noviembre, de Calidad 
delAire y Protección de la Atmósfera que autorizó al Gobierno para que, en el plazo de un año, 
elaborara y aprobara un texto refundido en el que se regularizara, aclarara y armonizara las 
nuevas disposiciones vigentes en materia de evaluación de impacto ambiental. 
- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de evaluación de impacto ambiental. Modifica el Real Decreto legislativo 1302/1986 y traspone la 
Directiva 97/11/CE. 
 
Legislación autonómica 
 
-  Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
 Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 3 de  
agosto,de Aguas. 
-  Ley 9/2010, do 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 
-  Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en  el medio ambiente. 
-  Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 
-  Reglamento 761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las organizaciones se adhiera 
con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS). 
- Recomendación 2003/532, de 10 de julio, sobre las orientaciones para la aplicación del 
Reglamento 761/2001, (EMAS) en lo que respecta a la selección y el uso de indicadores del 
comportamiento medioambiental. 
-  Recomendación 2001/680, de 7 de septiembre, por la que se determinan unas Directrices para la 
aplicación del Reglamento 761/2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran 
con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS). 
-  Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, por el que se establecen normas para la aplicación del 
Reglamento 1836/1993. 
 
Legislación municipal 
 
-  Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Negreira (A Coruña). 
 
Legislación sectorial 
 
-  Ley 29/1985, de 2 de agosto. Ley de Aguas. 
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas. 
- Ley 37/2015, de 29 de septiembre. Ley de Carreteras. 
- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna 
silvestres. 
- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. 
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras. 
-  Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 
 garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y   
flores silvestres. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  
 
Para la definición de las características técnicas se siguieron las recomendaciones de la Ley 7/1992, de 
24 de julio, de Pesca Fluvial de la Comunidad Autónoma de Galicia para el diseño de la escala y la 
Norma 3.1- IC para la carretera de Liñaio. Las características de la escala corresponden a un paso 
rústico, modelado como un paso de hendiduras verticales en los tramos próximos al 5% y al 10% de 
pendiente.  
 
Sus características más relevantes son las siguientes:  
 
• Longitud tramo actuación= 4.246m.  
• Marco de hormigón armado de 5,10 m de  gálibo.  
• Sección de 4-5  m de ancho más  camino de acceso de 1,0 m de ancho. 
 
Las características de trazado de la carretera en planta y alzado corresponden a una carretera comarcal 
con velocidad de diseño de 60km/ h la pendiente máxima de trazado no supera el 2.00%.  
Sus características más relevantes son las siguientes:  
 
• Longitud tramo actuación= 79 m.  
• Sección = 1 carril  de 6 m sin  arcén  
 
 
4.- ACCIONES PREVISTAS 
 
Las acciones del proyecto a considerar se van a clasificar desde el punto de vista de momento de 
aparición en la evolución del mismo. Se puede diferenciar claramente en cualquiera proyecto la fase 
de ejecución, fase de explotación y fase de abandono. En este caso particular, su abandono no se 
contempla como un problema ya que el objetivo principal del proyecto es que el canal tome la  
apariencia de un verdadero río. 
 
FASE DE EJECUCIÓN 
 
Se define como fase de ejecución el  periodo de tiempo desde lo comienzo de la obra hasta la 
recepción de la misma por parte de la propiedad. Así en este  periodo de tiempo las acciones a 
considerar son: 
 
1) Expropiación de terrenos: Variación en la propiedad del terreno y explotación del mismo.  
2) Necesidades de suelo: Habrá que ocupar terrenos para la  ubicación de todas las instalaciones 
necesarias para el funcionamiento de la obra. Este terreno podrá encontrarse en algún punto a 
lo largo de la traza de la obra o surgir la necesidad de utilizar un suelo  colindante.  
3) Movimiento de tierras: Definimos movimiento de tierras como todas aquellas operaciones 
necesarias para la ejecución de la obra que modifiquen la naturaleza del suelo o lo eliminen. Así 
dentro de este punto se puede destacar: 
 
• Despeje y desbroce: Eliminación de la vegetación existente a lo largo de la traza así como la cobertura 
vegetal. 
• Excavación: Extracción del terreno necesario para la situación en cuota de la  infraestructura. 
Eliminación de suelos y  litoloxías. 
• Escombreras: Creación de depósitos temporales o permanentes de materiales extraídos de la traza. 
• Movimiento de  maquinaría pesada: Grandes vehículos circulando por la traza, caminos de obras o 
carreteras  preexistentes que generan contaminación atmosférica, ruido y vibraciones. 
• Pistas y accesos adicionales: Ocupación de terrenos fuera de la traza para facilitar durante la ejecución 
de la obra el acceso a la misma. 
• Transporte de materiales: Utilizando las distintas vías de comunicación creadas o por carreteras y 
caminos  preexistentes. Similar al movimiento de  maquinaría pesada. 
• Creación de corredores entre valles: La ejecución de la traza puede modificar el régimen de vientos 
predominantes en la zona creando corredores entre valles. 
• Préstamos: Material  aportado desde terrenos adyacentes o de la misma traza que poseen calidades 
técnicas requeridas por el proyecto. 
 
4) Estructuras: Ejecución de las obras de fábrica de la traza. Elementos: 
 
• Plantas de tratamiento de materiales: Creación de plantas de tratamiento de áridos, producción de 
hormigón, talleres de  ferralla y de maquinaria que generan contaminación acústica y ocupación del 
terreno. 
• Ejecución de estructuras: Durante la ejecución resaltan varios puntos como la ejecución de la 
cimentación y colocación en obra de los materiales. 
 
5)  Colocación del firme: También se podría incluir en este punto a explotación de préstamos 
adyacentes para la obtención de materiales, como  zahorra.  
 
6) Demografía: Acciones sobre la población ubicada en el entorno de la traza. 
 
• Necesidad de mano de obra: Cabe recordar el gran efecto sobre el empleo que tiene el sector de la 
construcción. 
• Circulación de vehículos: Variación de la permeabilidad del terreno para el desplazamiento de las 
personas. 
 
7)  Otras actividades inducidas: Incremento de tráfico o explotación de canteras.  
8)  En esta fase de construcción de las instalaciones se verán afectados los siguientes aspectos el 
medio: 
 
• Aire: 
 
1. Polvo: En esta fase se puede producir emisiones de polvo a la atmósfera, al realizar las construcciones 
o hasta en los caminos de acceso al transportar los materiales.El impacto será negativo y con un efecto 
directo, no tendrá  sinerxismo, considerándose el impacto como temporal, ya que cesará en el 
momento de finalizar las 
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construcciones y hasta no siendo permanente durante esta fase. El impacto se caracteriza por ser  
recuperable y  reversible. 
2. Ruido: Al realizar las construcciones en las diferentes etapas, se producirán ruidos, debido  
sobretodo al movimiento de las máquinas de transporte de material sobrante de la excavación como 
son  dumpers y camiones  volquete. Estos ruidos influirán de forma desfavorable en medio. 
La calificación del impacto es negativa, de efecto directo, pero sin  sinerxismo, con un aumento 
temporal que desaparece en el momento de terminar la construcción, lo que supone también una 
caracterización de impacto como  recuperable y  reversible. 
 
• Suelo: 
 
El efecto al suelo en la fase de construcción, lo tenemos que observar en cuanto a las nuevas 
construcciones que se realizan a lo largo del trazado, de tal forma que el impacto será negativo, 
irreversible e irrecuperable, ya que la construcción se realiza con una clara intención de permanencia 
en el tiempo; no existe  sinerxismo y será permanente en el tiempo. 
 
• Biología: 
 
1. Vegetación y cultivos: Uno de los impactos negativos que se producen es la eliminación de la 
vegetación formada por  matorrales de pequeña altura. 
2. Fauna: La propia actividad  constructiva podría destruir directamente nidos y  madrigueras y, 
además la producción de ruidos, podría llegar a provocar alteraciones momentáneas en fases de los 
ciclos vitales. Esto va a producir un efecto negativo con un carácter de inevitable  sinerGismo. 
 
• El paisaje: 
 
Los movimientos de tierra van a ser significativos lo que va a producir un grave efecto negativo sobre la 
zona a lo largo del proceso de construcción. También va  estaraltamente caracterizado por la continua 
presencia de máquinas y materiales de construcción afectando al paisaje de una forma nada positiva. 
La probable contaminación por parte de la obra que se produce en todo el medio se puede ver 
potenciada por la poca conciencia de mantenimiento y conservación de la zona por parte de los 
obreros y las personas que se encuentran alrededor de la obra. 
 
• Medio social, económico y cultural. 
 
1. El empleo y la economía: El efecto que puede producir sobre el empleo y la economía es positivo, 
pudiendo dar trabajo temporal a personas o empresas de construcción de la zona. Consideramos el 
efecto positivo, con un incidente directo y localizado en la población de los municipios o de su entorno. 
Evidentemente finalizadas las obras este efecto finalizará. 
2. Patrimonio: No se sabe exactamente como puede afectar a los posibles valores patrimoniales 
debido a su desconocimiento. No se tiene constancia de existencia de patrimonio en la zona que 
pudiera verse afectado por el proyecto, no obstante, sí en cualquier momento de la fase de 
construcción aparecieran yacimientos arqueológicos de cualquier especie, se procederá a la 
paralización inmediata de la obra, y a poner en conocimiento del organismo competente el hallazgo. 
tóxicos en medio. 
 
FASE DE EXPLOTACIÓN 
 
Se define como fase de explotación el  periodo de tiempo en el cual la  infraestructura está útil en 
condiciones de operatividad. Comienza en el momento de recepción de la obra por parte de la 
propiedad hasta el abandono. Así en esta fase las acciones a considerar son: 
 
1) Circulación de vehículos.  
2) Maquinaria de mantenimiento: Cada cierto tiempo se necesita realizar un mantenimiento de la  
infraestructura (limpiezas,…) generando actividades molestas y ruidosas. 
3) Uso de aditivos y herbicidas para la construcción: Se necesita un mantenimiento de la 
plataforma y de los taludes para mantener en condiciones operativas la carretera. Así se 
introducen productos. 
4) Conservación propiamente dicha: Limpieza, balizamiento, etc. 
5) Efecto barrera: División territorial por la interposición de una obra lineal.  
6) Sobreexplotación de recursos: Tanto para el mantenimiento de la carretera como para la 
explotación de los vehículos que circulan por la  infraestructura.  
7) Demografía: Modificación y creación de puestos de trabajo derivados de la explotación turística.  
8) Accesibilidad: limitación en la  accesibilidad a las márgenes del embalse con maquinaria agrícola 
pesada.  
9) Mantenimiento de taludes, terraplenes, drenaje, estructuras,... 10) En esta fase de explotación 
de las instalaciones se verán afectados los siguientes aspectos el medio: 
 
• Aire 
 
Considerara que en la fase de explotación, no supondrá una modificación en las condiciones iniciales del 
aire en la zona de proyecto y no se producirá  ninguna afición sobre lo mismo, ni positiva ni negativa. Por 
lo que no habrá impacto. 
 
• Suelo 
 
Una vez puesta la obra en funcionamiento se producirá una variación del nivel  freático en las cercanías 
de la obra, afectando al suelo directamente en las cercanías de la misma. Como esta variación no 
afectará ni positiva ni negativamente, se producirá un impacto compatible de incidente directo, en el  
recuperable  ni  reversible. 
 
• Agua 
 
El cambio de curso de los caudales anteriores a la obra tiene un efecto directo sobre las aguas 
superficiales del entorno. El cambio de curso supone que un caudal importante de agua que tenía como 
destino un hábitat lacustre con riesgo de  eutrofización, pase a un hábitat  naturalizado de curso fluvial. 
El impacto es directo y compatible. 
• Botánica 
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Las diferentes zonas de cultivo y vegetación se verán afectadas por la variación del nivel  freático. El 
nuevo curso fluvial  aportará nutrientes a las hincas  colindantes y agua. Lo cual tiene un impacto directo 
positivo,  asimilable y compatible. 
 
• Fauna 
 
A explotación está pensada precisamente para dar cabida a las migraciones de la fauna piscícola aguas 
arriba y abajo del  encoró. Favoreciendo el intercambio genético y las poblaciones de pescados. El 
impacto producido es  asimilable y compatible, agregando el adjetivo de imprescindible. 
 
• Paisaje 
 
A paisaje se verá afectada con el tiempo, de manera natural se prevé que se me fuere un bosque de 
ribera alrededor de la escala, esto no supone ningún impacto negativo. 
 
• Medio social, económico y cultural. 
 
1. Empleo: Cualquier actividad que se desarrolle supondrá un beneficio para el empleo, generando o 
manteniendo puestos de trabajo. Directamente la actividad podrá generar empleo en el sector turístico 
pudiendo ser empleado el canal como  circuito de kayak de aguas bravas o como detengo de pesca 
deportiva. 
La actividad, es un reclamo turístico a mayores para la zona por lo que generará un impacto positivo en 
empleos del sector de la hostelería. 
2. Economía: Toda actividad que genere puestos de trabajo tendrá un impacto positivo en la economía 
de la zona de manera indirecta. 
Se realiza una valoración y  dictame del impacto como positivo,  asimilable y compatible, agregando el 
adjetivo de necesario. 
3. Población: No se considera que la actuación vaya a tener una repercusión directa sobre la  poboació 
por  sí  sóa por no se tratar de una infraestructura de comunicación. 
 
INVENTARIO AMBIENTAL.  
 
Se detalla a continuación el inventario ambiental donde se trata de describir el estado primitivo. El 
inventario se centra en tres medios: el medio físico, el medio biológico y el medio socioeconómico. 
Dentro del medio físico se pasará a describir: 
• La geología. 
• La  xeomorfología y movimientos de tierras. 
• Los suelos. 
• La  hidroloxía. 
• El clima. 
• La calidad del aire. 
 
En medio biológico tenemos: 
 
• La vegetación. 
• La fauna. 
• El paisaje. 
 
En el medio socioeconómico se describirá: 
 
• La situación física. 
• Aspectos demográficos. 
• La situación económica. 
• El mercado de trabajo existente. 
 
 
5.-  IDENTIFICACIÓ DE LOS COMPONENTES DEL MEDIO  
 
5.1- MEDIO FÍSICO 
 
Orografía y pendientes 
 
El proyecto está situado en una zona rodeada de elevaciones que llegan a pasar de los 400 m de altitud. 
Sin embargo en las inmediaciones más próximas llega a los 300 m de altitud. El embalse está justo en 
una zona de vaguada entre dos laderas que rodean al embalse, cuyas pendientes laterales están entre el 
30% y el 50%. El terreno se puede considerar moderado en la parte norte desde el inicio del trazado 
hasta la mitad del  trayecto y accidentado desde la mitad hasta el final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hidrología 
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A la hora de hablar de la  hidrología de Galicia, como de cualquiera  hidrología de un sector 
determinado, conviene tener en cuenta que las aguas continentales en su fluir canalizado sobre la 
superficie de la tierra generan unos paisajes que tienen por manifestaciones más elementales e 
importantes lo que conocemos bajo el nombre de ríos y con ellos las formas de relieve que se conocen 
como valles, resultado de la  incisión de los canales sobre la superficie por la erosión fluvial. Tanto  
hidrología como  hidrografía están condicionadas por múltiples factores como son las características  
morfoestructurales del territorio, sus trazos climáticos, en particular los  pluviométricos, la naturaleza 
del terreno, la vegetación y la actuación del hombre. 
 
Consecuencia de la abundante precipitación que cae sobre Galicia, la poca permeabilidad del  sustrato 
rocoso y la escasa retención  hídrica de los suelos, los ríos gallegos se consideran caudalosos, aunque 
esto puede parecer una exageración sí se comparan con los grandes ríos del mundo o con los más 
importantes de la Península Ibérica. 
 
El proyecto forma parte de la cuenca del Río Tambre 
 
- Longitud: 134 km 
- Caudal: 54,1 m³/s 
- Superficie: 1.531 km² 
- Nacimiento: Sobrado 
- Boca: Océano Atlántico 
- Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): 1.100 m3/s 
- Aportación media anual (hm3): 1.531 hm3 
 
Climatología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tipo de clima que caracteriza la zona del Embalse es un clima oceánico con desviación al interior, con 
temperaturas  suaves y precipitaciones abundantes de septiembre a mayo (de unos 1.231 mm). 
Teniendo en cuenta el bioclima , se puede definir como templado oceánico semihiperoceánico 
termotemplado húmedo. Para más información ver el anejo de Climatología. 
Geología y Geotecnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver estos anejos, que se redactaron apoyándose en los mapas que comprenden la zona de actuación del 
proyecto:los mapas de España escala 1:200.000 (hoja 7: Santiago; 1-2 ) y 1:50.000 (hoja 94: 
Santiago; 4-7 )del IGM .  
 
Edafología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La interacción en el tiempo de los factores de clima y suelo y el uso continuado de la tierra por el hombre 
y la vegetación mantenida, han dado lugar a los suelos del concello de Negreira que se describen a 
continuación: 
 
Los suelos actuales de Negreira están constituidos en un 50% por tierras pardas húmedas y el resto por 
suelos con perfil poco diferenciado sobre materiales silíceos, constituyendo los denominados Ranker 
húmedos. 
 
Las tierras pardas húmedas son suelos con perfil A/(B)/C, constitutivas de un suelo propio de las zonas 
húmedas españolas hacia el que convergen, de manera general, la totalidad de los suelos existentes, 
por lo las formaciones de tránsito son muy numerosas. 
Caracteriza estos suelos su horizonte (E), de color pardo oscuro a ocre de cuero formado por alteración y 
desintegración de los óxidos de hierro; con buena estructura y aireación, bien humedecidos pero nunca 
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encharcados. Su horizonte orgánico A se diferencia frecuentemente en subhorizontes, especialmente en 
los suelos bajo bosque, donde es característico un subhorizonte de restos vegetales no descompuestos 
y fácilmente reconocibles de unos 5 cm. De espesor. A este subhorizonte le siguen una capa de 
fermentación con hifas blanquecinas de hongos y las capas de humidificación, diferenciables por la 
presencia o ausencia de material mineral con la materia orgánica. 
 
Son suelos pobres en sustancias nutritivas, ricos en materia orgánica, fuertemente ácidos y con grado 
de saturación muy bajo, con gravas de cuarzo en sus horizontes superiores, sueltos y sin estructura. 
Suceden al ranker distrófico y al ranker pardo en la secuencia topográfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.- MEDIO BIÓTICO 
 
Vegetación 
 
A zona a estudiar puede  esquematizarse en tres grandes áreas, que corresponden a los siguientes tipos 
vegetales.  
 
• Bosques  
• Matorrales  
• Herbáceas  
 
El clima de la zona y su  litología  ácida  aportan unas características típicas que se extienden la toda el 
área occidental de la Península Ibérica. Por otra parte, la zona de estudio presenta unas características  
topográficas de altitud y cercanía a un curso fluvial que le  aportan una vegetación típica de los  
robledales  termófilos, sin embargo también abundan las explotaciones forestales de pino y eucalipto. La 
mezcla vegetal, con todo, se ve  amortiguada por la presencia del  encoró de la Cascada, ya que sus orillas 
están formadas en general por  praderas y en algunos puntos por bosque de  ribera (sauces, abedules, 
robles,…). En las zonas abrigadas, aparecen algunos pies de laurel. 
 
Bosques 
 
Como ya se señaló, las masas  boscosas de la zona de estudio se corresponden con el roble ( Quercus  
robur), aunque próximas a los cursos de agua aparecen  fresnos ( Fraxinus  excelsior),  alisos ( Agnus  
glutinosa), algunos robles, laureles ( Laurus  nobilies),  espiños ( Crataegus  laevigata o  Oxycantha) y  
silveiras ( Rubus  ulmifoliius). 
 
 Debido a la  parcelación territorial, se producen numerosas repoblaciones, llevadas a cabo con Pino 
gallego o marítimo ( Pinus  pinaster) o Eucalipto  balsámico (Eucaliptos  globulus  Labilla), pero estas no 
coexisten con el bosque autóctono. Como característica relevante, en las zonas de monte se observan 
pequeñas mezclas entre el roble y el roble noble ( Quercus  petraea). Por todo ello, podemos dividir el 
estudio en las siguientes tres unidades:  
 
• Sotos  ribeireños.  
• Disclimax de  Pinus  Pinaster.  
• Eucaliptos  globulus.  
 
Los sotos  ribereños están poblados de  Alnetalia  flutinosae, que procede de la alianza  Alnion  glutinosae 
y  Alnetum  glutinosae, que puede poseer dos asociaciones segundo la naturaleza del suelo, bien  alisedas 
sobre suelos  ácedos, o bien  alisedas menos ácidas por encontrarse en  sustrato geológico  serpentínico 
o  anfibolítico. Las especies más abundantes (por orden) son:  
 
• Aliso ( Agnus  glutinosa)  
• Fresno (  Fraxinus  excelsior)  
• Roble ( Quercus  robur)  
• Saúco ( Sambucus  nigra) 
 
• Silveira ( Rubus  ulmifolius) 
• Lúpulo ( Humulus  lupulus) 
• Espiño ( Crataegus  leavigata o  oxycantha)  
• Abedul ( Betuna  pubescens  celtibérica)  
• Pino marítimo ( Pinus  pinaster)  
• Eucalipto ( Eucaliptus  globulus)  
• Madroño ( Arbustus  unedo)  
• Alcornoque ( Quercus  suber)  
En cuanto al  disclimax de  Pinus  pinaster, indicar que esta especie aumenta notablemente debido a las 
continuas repoblaciones. Se denomina  disclimax porque, en un principio, el pino gallego era de dominio 
marítimo, y debido a las repoblaciones se produjo este  pseudoclimax artificial. Junto con el pino gallego 
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aparecen pequeños  rodais de  alcornoque, que se asocian como  Uleto- quercetum  suberis, albergando 
especies de  Ulles  europaeus y  Lithodora difusa. La orden que siguen en la alianza es el siguiente:  
 
• Ruscus  aculeatus  
• Phillyrea  angustifolia  
• Daphne  gnidium  
• Osyrus alba  
 
En cuanto al “eucalipto”, indicar que la gran expansión del mismo se produce debido a las 
repoblaciones, aunque nació como protección natural para las  coníferas. 
 
Matorrales 
 
Este término acoge una serie de vegetación que puede catalogarse cómo: -Zonas de recuperación de 
bosque autóctono. - Matorral propiamente dicho. De las dos, la importante es la segunda, que engloba 
todas las especies vegetales que pueden desembocar en estados  estacionarios de la teórica 
recuperación de los sistemas a su apogeo. La mayor parte de las especies aparecen ampliamente 
representadas destacando como más significativas las siguientes:  
 
• Pteridium  aquilinum  
• Teucrium  scorodina  
• Lonicera  pericymenum  
• Sorothamnus  scoparius  
• Melampyrum  pratense  
• Hieracium  umbellatum  
• Polypodium  vulgare  
• Omphalodes  lusitanica  
• Hypericum  pulchrum 
 
Herbáceas 
 
Pueden agruparse como prados,  praderas, cultivos o hasta como  sotobosque según la zona en que nos 
hallemos. En este caso, debido a la existencia de una suave meseta superior y un valle encajado, se 
facilita la existencia de numerosas especies  herbáceas en cada una de las zonas consideradas. Apenas 
existe vegetación  herbácea bajo el bosque ribereño del río Xallas, o hasta se nos retiramos un centenar 
de metros de la orilla, el bosque impide la práctica colonización por especies  herbáceas bajo su  tupida 
cobertura; sólo ciertas especies de  fieitas como  Matteuccia  struthiopteris (especie protegida), puede 
cohabitar con el denso bosque donde las ramas llegan (o hasta  reptan) a nivel del suelo. En cuanto llega 
una cantidad suficiente de energía  lumínica al suelo aparecen especies como:  
 
• Viola  palustris  
• Cyrcaea  lutetiana  
• Carez  laevigata  
• Agrostis alba  
• Anagallis  tenella  
• Aquilegia  vulgaris  
• Sanicula  europaea  
•Iris  pseudacorus  
• Myrica  gale 
 
Fauna 
 
En función de la  zonación realizada en el área, dividimos la fauna, con respeto a los dos sistemas más 
destacados que nos encontramos, en: fauna terrestre y fauna acuática. Fauna terrestre. La gran  
movilidad de muchas de las especies apuntadas y su escasa presencia, los llevó la una descripción 
conjunta de la fauna terrestre de toda la zona, que posee una rica y variada fauna. Por el suyo 
climatología, la zona se convierte en residencia invernal de muchas especies, aunque la  diapausa 
invernal de muchas de ellas no se produce, pudiendo permanecer activas durante todo el año. La 
densidad de anfibios es muy grande, y la ya comentada presencia de una gran humedad ambiental, hace 
que muchas especies de estos puedan vivir alejadas del agua. Los  reptiles son más patentes en las zonas 
de elevada insolación, sobre todo  lagartijas  Podarcis  sp.,  Algirus  sp.,  Psammodomus  Osp.) y lagarto  
ocelado ( Lacerta  lepida).  
 
En los prados se constata la presencia, no muy abundante, de  vívoras ( Vipera  seoanei),  culebras lisas ( 
Coronella  austriaca y  girondica) y lagarto  verdinegro ( Lcerta  schreiberi). Por otra parte, en las 
cercanías o interior del embalse y en los charcos, puede hallarse la  culebra de agua ( Natrix  natrix) y la  
culebra  viperina ( Natrix  maura). 
 
Se pueden detectar (visual o  auditivamente) una larga lista de aves, entre las que destaca  trepador azul 
( Sitta  europa ea), el  martín pescador ( Alcedo  athis), el  gavilán ( Accipiter  nissus), el  mirlo acuático ( 
Cinclus  cinclus) y  bandadas inmensas de  currucas (Sylvia  spp.),  mosquiteiros ( Phylloscopus  spp.), 
mitos ( Reghithalos  caudatus), carboneros y  herrerillos ( Parus  spp.) y  reiezuelos ( Regulus  spp.) entre 
otros, aunque escasea el  azor ( Accipiter  gentilis), halcón peregrino ( Falco  ererinus) y  milano real ( 
Milvus  milvus) o negro ( Milvus  migrans).  
 
También cabe destacar aquí la presencia de aves migratorias de la familia de las  anades. Dentro de los 
mamíferos, cabe destacar el zorro ( vulpes  vulpes), cerdo  teixo (mieles mieles),  denociña ( mustela  
nivalis),  furón ( putorius agujereo), jabalí ( sus  escrofa), y la abundancia de conejos ( oryctólagos  
cunículus) y  esquíos ( sciurus  vulgaris). 
 
Fauna acuática 
 
La fauna  ictícola en el río Xallas y en el  encoró de la Cascada se caracteriza por la presencia de  toitas ( 
Salmo  trutta fario),  barbos comunes ( Barbus  barbus y/o  barbus  meridionalis), cachos ( Leuciscus  
cephalus), gallego ( Retilus  arcasi) así como de salmón ( Salmo solar) y reo ( Salmo  trutta  trutta) 
ocasionalmente. Por lo menos tres especies de  ranas cohabitan en la zona considerada:  rana común ( 
Rana  perezi),  rá roja ( Rana  temporaria) y  rana  patilarga ( Rana ibérica) que puede aparecer en los 
meses de marzo a mayo y septiembre a noviembre a cientos de metros del agua.  
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Ecosistemas  
 
El área de estudio podemos englobarla dentro del ecosistema de bosque atlántico húmedo. Por sus 
características vegetales y en cuanto a fauna se trata de una zona con elevada diversidad de sistemas, 
que alberga poblaciones muy interesantes.  
 
Las lluvias continuas y la escasa  evapotranspiración del ambiente, propician el desarrollo de una 
importante graduación en la vegetación. Así, el paso de la vegetación de ribera a vegetación climática 
de robles, o  recubrimiento del escaso suelo por un entramado constante de  matorral y la existencia de 
zonas de prados con abundante producción primaria,  aportan al sistema una potencialidad enorme 
como albergue de una numerosa y diversa fauna. Esto se debe al alta diversidad de medios que se 
aglutinan en una pequeña superficie de terreno. Habida cuenta, además, las repoblaciones  colindantes, 
que brindan a las poblaciones animales refugio y cobijo en invierno, el ecosistema puede considerarse 
completo. 
 
5.3.- MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
Economía 
 
La economía de la zona es básicamente rural, aunque en los últimos años se orienta hacia la ganadería 
intensiva; en la zona está presentes industrias importantes, como la cooperativa agroalimentaria 
Feiraco, que comercializa sus productos por buena parte de España. El sector servicios está centrado 
casi exclusivamente en la villa nicrariense. 
 
Demografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo hay que decir que la zona de actuación del proyecto ocurre en Liñaio, donde hay una 
tendencia de despoblación, como en los alrededores. 
 
 
 
5.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
No existe en la zona de proyecto ninguno bien de interés cultural o patrimonial que se vea afectado por 
la actuación. Sin perjuicio de poderse encontrar restos arqueológicos, con el cual se detendrían las obras 
de inmediato y se informaría a las autoridades pertinentes.  
 
5.5.- ACCIONES DEL PROYECTO 
 
• FASE DE EXPLOTACIÓN 
 
- Tráfico Emisión de ruido, vibraciones y contaminantes atmosféricos Tráfico rodado. Funcionamiento de 
la carretera Aparición espontánea de escombreras - Trabajos de mantenimiento Atribuirte de sal para la 
nieve Mantenimiento del estado del firme Mantenimiento del sistema de iluminación y comunicación  
- Accidentes 
 
• FASE DE ABANDONO 
 
- Abandono  
 
Los factores más afectados son los  faunísticos, puesto que dado que se trata de una zona muy alterada 
por el hombre, la actuación supone una pequeña  renaturalización del  entorno. 
 
En cuanto a los negativos, los más afectados serán los vegetales, por la variación del nivel  freático de la 
zona y del hábitat tipo  convirtiéndolo en bosque de ribera; y los paisajísticos por la implementación de la 
nueva actuación. 
 
Por tanto, las acciones que más pueden afectar la estos factores son: despeje y desbroce,  revegetación y 
las distintas  excavaciones en la fase de construcción; y la nueva  hidrología en la fase de explotación 
 
 
6.- IDENTIFICACIÓN,  CATACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS  
 
Una vez identificada la relación de acciones inherentes al proyecto y descrito asimismo, el entorno y la 
situación  preoperacional del medio receptor, se identifican los impactos de aquellos sobre estos. Estas 
alteraciones se valoran posteriormente, mediante un sistema  matricial, donde se señala la naturaleza, el 
momento, la persistencia, a  reversibilidad, la repercusión y magnitud, entre otros atributos. 
 
• La calificación final asignada fue por la necesidad de aplicar medidas correctoras, puesto que es la 
escala de niveles prescrita en la legislación vigente 6/2001, 
• COMPATIBLE: no precisa medidas  corretoras. 
• MODERADO: no precisa medidas  corretoras o no de forma intensa; recuperación a corto plazo;  
reversible. 
• SEVERO: necesidad de medidas correctoras, y además necesita un largo  periodo de recuperación;  
recuperable. 
• CRÍTICO: magnitud superior a un umbral; pérdida permanente de calidad; no recuperación, no hay 
medidas posibles. 
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Para llegar a una calificación final, primero ponemos otros adjetivos desde el punto de vista de distintas 
tipologías de impactos, para eso seleccionamos varias. Según el carácter o variación de la calidad 
ambiental: 
 
• Impacto POSITIVO: admitido por la comunidad científica, población, ... luego de un análisis completo 
de coste-beneficio. 
• Impacto NEGATIVO: se traduce en pérdida de valor paisajístico, natural, estético, cultural, etc. 
Mostrar si un impacto es positivo o negativo, indiferente o neutro, en muchos casos es subjetivo. Según 
la duración o su persistencia, hace referencia a la escala temporal: 
• TEMPORAL: alteración no permanente en el tiempo, con un determinado plazo de manifestación. Se 
habla de FUGAZ: menos de un año, TEMPORAL: de un la tres años, PERTINAZ: de cuatro la diez años. 
• PERMANENTE: alteración indefinida en el tiempo, más de diez años. 
Según la proyección en el tiempo, fase temporal en la que se manifiesta o produce el impacto desde lo 
inicio de la actividad que provoca el criterio. Puede adaptarse a las etapas del proyecto, 
• CORTO PLAZO: dentro del tiempo comprendido en un año. 
• A largo plazo: a partir del año de funcionamiento de la estructura. 
Según la proyección en el espacio o extensión: la escala espacial tiene en cuenta a superficie afectada 
por uno determinado impacto: 
• LOCAL: cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado. 
• EXTENSO: aquel de efecto  apreciable en una gran parte del entorno considerado. 
Reversibilidad, tiene en consideración a posibilidad de que, una vez producido el impacto, el sistema 
afectado pueda volver a su estado inicial: 
•  REVERSIBLE: aquel en lo que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma  medible a 
corto, medio o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos internos al factor del medio 
modificado. 
• IRREVERSIBLE: imposibilidad extrema de retornar por medios naturales a la situación previa existente 
a la acción que se produce. 
Pola su capacidad de recuperación, capacidad de establecimiento del factor a su condición inicial: 
•  RECUPERABLE: aquel en lo que la alteración puede ser limitada por acción humana, estableciendo las 
oportunas medidas correctoras y, además, que la modificación que se supone puede ser  reemplazable. 
• IRRECUPERABLE: en el que la alteración del medio o pérdida de los mismos, es imposible de mitigar o 
recuperar, tanto por acciones recuperadoras humanas como por propia acción de los procesos del 
medio afectado. 
Singularidad, mención a la representatividad de los distintos factores del medio receptor: 
• SINGULARIDAD: sobresale  diferenciadamente del trazo general del entorno. 
• NO SINGULAR: cuando es una muestra de las características generales que determinan el medio 
receptor. 
 
Probabilidad de  recurrencia, representa la mayor o menor  incertidumbre de aparición de impactos en 
un espacio determinado: 
• PROBABLE: la seguridad de que aparezcan repercusiones en medio son altas, pero no se garantiza que  
podan suceder. 
• SEGURO: son prácticamente inexistentes las posibilidades de no aparición de repercusiones a las 
acciones acometidas en medio. 
 
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 
 
Se utilizan instrumentos para plasmar interacciones de proyecto-medio, para eso utilizaremos matrices 
de doble entrada, en el eje horizontal se reflejarán acciones capaces de producir impacto tanto en fase 
de construcción como de explotación de la  infraestructura, y en el eje vertical factores o variables del 
medio receptor. 
 
1. ACCIONES DE PROYECTO 
 
Son susceptibles de producir impacto de forma directa o indirecta sobre las distintas variables del medio, 
agrupándolas segundo se produzcan en fase de construcción o de explotación, son las siguientes: 
 
Fase de construcción 
 
- Expropiación de terrenos: el criterio es medir todo el terreno que abarca la  explanada más tres metros  
a partir del pie y/o  coronación del correspondiente talud. 
- Obras auxiliares o de instalación. 
- Despeje y roce. 
- Movimiento de tierras. 
- Tránsito de maquinaria pesada. 
- Generación de áreas de escombrera. 
- Construcción de estructuras y obras de fábrica. 
-  Explanación y afirmado. 
- Señalización y balizamiento. 
-  Vertidos accidentales y/o incontrolados. 
 
Fase de explotación 
 
- Variación del nivel  freático. 
- Cambio en el régimen de caudales del embalse. 
- Conservación y mantenimiento. 
 
2. INDICADORES DE IMPACTO 
 
Para cada variable estudiada y que se hizo el inventario se eligen atributos que se consideran 
representativos para la valoración de impactos, estos son los indicadores de impactos.  
 
 
 
ASPECTOS GEOLÓGICOS 
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 Aquí vamos a enumerar las aficiones generales que sufre la zona objeto de estudio debido la cada una 
de las acciones que se van a llevar a cabo durante las fases de construcción y de explotación de la 
carretera proyectada. Estas son: 
 
• Movimientos de tierra: varía la morfología en un  periodo de tiempo muy corto. 
• Extracción de recursos: si no están equilibrados los volúmenes de desmonte y terraplén, la extracción 
de los materiales necesarios para las obras provocan un elevado impacto. 
• Voladuras y perforaciones: si la dureza del suelo no es excesiva, este impacto es mínimo. 
• Actuaciones sobre el paisaje: los desmontes y los terraplenes afectan al paisaje, así como el 
desequilibrio de movimientos de tierras. 
• Canal: la variación de los cursos fluviales y las  obstrucciones de las redes de drenaje provocan fuertes 
impactos. 
 
Identificación de impactos 
 
De forma más concreta, no hay puntos de interés geológico ni  geomorfológico. Las únicas  afecciones 
son las derivadas de la alteración de las formas del relieve natural producido por los movimientos de 
tierras y estructuras singulares. Por tanto, consideraremos la acción de movimiento de tierras en la fase 
de construcción y el correspondiente balance de tierras, puesto que se intenta ajustar el trazado al 
terreno, aunque prima la consecución de parámetros de trazado debido a las necesidades hidráulicas. 
 
Caracterización y localización de impactos 
 
-  Movimiento de tierras 
 
Duración: permanente Proyección en el tiempo: a corto plazo Proyección en el espacio: local  
Reversibilidad: irreversible  Recuperabilidad:  recuperable Singularidad: no singular Probabilidad de  
recurrencia: seguro 
 
- Balance de tierras 
 
Duración: permanente Proyección en el tiempo: a corto plazo Proyección en el espacio: local  
Reversibilidade: irreversible  Recuperabilidade:  recuperable Singularidad: no singular Probabilidad de  
recurrencia: seguro 
 
Conclusión 
 
El impacto se puede considerar COMPATIBLE, no se esperan riesgos geológicos. IMPACTOS SOBRE La  
EDAFOLOXÍA En el área no hay elementos  edafológicos susceptibles de especial protección. 
 
 
 
Identificación de impactos 
 
Durante la fase de construcción las aficiones más importantes son: instalaciones de obras auxiliares, 
pistas de acceso, movimiento de tierras, préstamelos y escombreras. En la fase de explotación, la 
variación del nivel  freático y el cambio en el régimen de caudales. 
 
Caracterización y localización de impactos 
 
-  Pérdida de  productividade 
 
Duración: permanente  
Proyección en el tiempo: a corto plazo  
Proyección en el espacio: local   
Reversibilidad: reversible   
Recuperabilidad: recuperable  
Singularidad: no singular  
Probabilidad de  recurrencia: seguro 
 
Conclusión 
 
El impacto se puede considerar COMPATIBLE.  
 
IMPACTO SOBRE EL MEDIO  HÍDRICO  
 
Producen impacto las siguientes acciones (general): 
 
• Contaminación del agua: las obras provocan uno arrastre de materiales por los cursos de agua 
aumentándose en la fase de construcción a contaminación de forma excesiva; en la fase de explotación 
no se considera que existan efectos sobre lo medio. 
• Extracción de recursos: en la fase de construcción hay que considerar el impacto que produce la 
extracción de áridos y agua. 
• Canal: provoca variaciones en el curso de los flujos y en el nivel  freático 
 
Identificación de impactos 
 
Durante la fase de ejecución los impactos más importantes son la contaminación de las aguas. Y durante 
la fase de explotación los impactos más notables son la variación en el curso de los flujos y la variación 
del nivel  freático. 
 
Caracterización y localización de impactos 
 
-  Contaminación de las aguas 
 
Duración: temporal  
Proyección en el tiempo: a corto plazo  
Proyección en el espacio: local   
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Reversibilidad: reversible   
Recuperabilidad: recuperable 
Singularidad: no singular 
Probabilidad de  recurrencia: probable 
 
Conclusión 
 
El impacto se puede considerar COMPATIBLE, no se generan alteraciones graves en la pureza de las 
aguas y además cesarán con el final de la obra. 
 
-  Variación en el curso de los flujos 
 
Duración: permanente  
Proyección en el tiempo: a corto plazo  
Proyección en el espacio: local   
Reversibilidad: irreversible   
Recuperabilidad: irrecuperable  
Singularidad: no singular  
Probabilidad de  recurrencia: seguro 
 
Conclusión 
 
El impacto se puede considerar COMPATIBLE y positivo, el nuevo régimen de caudales propicia una 
mejora de las condiciones para la fauna piscícola de la zona  renaturalizando el curso fluvial alterado por 
el  embalse. 
 
IMPACTO SOBRE El PAISAJE  
 
El gran movimiento de tierras y el cambio de cursos fluviales  xerá una alteración en el paisaje. 
 
• Movimiento de tierras: los desmontes y terraplenes modifican el paisaje. Para reducir este impacto 
visual en la mayor medida del posible se recurrirá asembrados 
• Extracción de recursos: las zonas en que se produce extracción del material se deben regenerar para 
limitar impactos sobre el paisaje. 
• Alteración de la  vegetación: con el tiempo en la fase de explotación el bosque de ribera ganará 
metros frente a la  pradera y a los cultivos. 
 
Caracterización y localización de impactos 
 
- Calidad visual 
Duración: permanente  
Proyección en el tiempo: a corto plazo  
Proyección en el espacio: local   
Reversibilidad: irreversible  
Recuperabilidad: recuperable  
Singularidad: no singular  
Probabilidad de  recurrencia: seguro 
 
- Intrusión visual 
 
Duración: permanente 
Proyección en el tiempo: a corto plazo 
Proyección en el espacio: local 
Reversibilidad: irreversible   
Recuperabilidad: recuperable  
Singularidad: no singular  
Probabilidad de  recurrencia: seguro 
 
Conclusión 
 
El impacto global se puede calificar cómo COMPATIBLE.  
 
IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN  
 
La traza no afecta a zonas de alto valor ecológico, pero como produce una alteración del ecosistema 
prolongando la zona de bosque de ribera se deben analizar estos impactos: 
 
• Alteración de la cubierta terrestre: cambio en la variedad y poblaciones de las especies circundantes, 
provocando una extensión del bosque de ribera 
• Carreteras y caminos: producen una leve alteración de la capa vegetal. 
• Extracción de recursos: produce una leve alteración de la capa  vegetal. 
 
Identificación de impactos 
 
Los impactos que se consideran más importantes en la fase de construcción son los relacionados con la 
instalación de obras auxiliares, las pistas y accesos, el movimiento de tierras, la  explanación y afirmado, 
préstamelos y escombreras,... Todo esto influye en la destrucción de la vegetación. Y el canal en régimen 
de explotación influye en la configuración del ecosistema. 
 
Caracterización y localización de impactos 
 
- Destrucción de la vegetación 
 
Duración: permanente  
Proyección en el tiempo: a corto plazo  
Proyección en el espacio: local   
Reversibilidad: irreversible   
Recuperabilidad: recuperable  
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Singularidad: no singular  
Probabilidad de  recurrencia: seguro 
 
Conclusión 
 
Las zonas afectadas y caminos de servicio quedan sin vegetación. El impacto global se puede calificar 
como MODERADO.  
 
IMPACTO SOBRE LA FAUNA  
 
Los  aspectos generales son: 
 
• Alteración de la vegetación: al eliminar la capa vegetal de las zonas anexas y al variar las especies 
estamos modificando los  herbívoros de la zona y con eso alterando las cadenas alimenticias. 
• Ruido y vibraciones: en la fase de construcción debido a la maquinaria pesada y en la fase de 
explotación debido a la circulación de vehículos, se producen vibraciones y ruido que pueden alterar el  
biotopo de la fauna. 
• Carreteras y caminos: producen un efecto barrera para el paso de la fauna. 
• Vertidos residuales: pueden perjudicar a la fauna. 
• Fase de explotación del canal: mejora de las condiciones del hábitat para la fauna piscícola. 
 
El impacto ambiental más importante sobre la fauna (también influye sobre otros aspectos) es la mejora 
de las condiciones del hábitat de la fauna piscícola. 
 
Identificación de impactos 
 
En la fase de construcción a afición más importante es la destrucción del hábitat terrestre, mientras que 
en la fase de explotación a afición más importante es la mejora del hábitat para las especies piscícolas. 
 
Caracterización y localización de impactos 
 
Destrucción del Hábitat terrestre en la fase de construcción  
Duración: permanente  
Proyección en el tiempo: a corto plazo  
Proyección en el espacio: local   
Reversibilidad: irreversible   
Recuperabilidad:  recuperable Singularidad: no singular Probabilidad de  recurrencia: seguro  
 
Conclusión 
  
El impacto se puede considerar cómo COMPATIBLE. 
 
Mejora del hábitat acuático 
  
Duración: permanente  
Proyección en el tiempo: a largo plazo  
Proyección en el espacio: local   
Reversibilidad: irreversible   
Recuperabilidad: recuperable  
Singularidad: no singular  
Probabilidad de  recurrencia: seguro 
 
Conclusión 
 
El impacto se puede considerar COMPATIBLE y positivo. 
 
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
DENSIDAD DE POBLACIÓN  
 
A promoción del turismo favorece el aumento continuo de población, ya sea por un aumento de empleo, 
o por eliminarse los traslados de la población a zonas donde busquen satisfacer ciertos servicios que se 
pueden potenciar en la zona. El impacto en este caso #considerar positivo.  
 
EMPLEO 
 
A construcción del proyecto  genera un impacto positivo tanto de forma directa en la fase de ejecución 
como indirecta en la de puesta en servicio. Durante la fase de construcción a necesidad de contratar 
mano de obra generalmente del lugar de construcción produce un cierto incremento de empleo, existen 
estudios que indican que en la construcción de obra pública se generan 2 puestos directos y 1 indirecto 
frente a cada empleo generado en otro sector. En la fase de explotación, resultará en la mejora de las 
condiciones para la pesca fluvial, que producirán un impacto positivo en el empleo de la zona.  
 
SALUD Y SEGURIDAD  
 
No se esperan grandes aficiones en este aspecto #deber a la ejecución de la obra. De todas formas en la 
fase de construcción del conjunto de trabajos de las obras incidirá negativamente en la salud y seguridad, 
debido a la emisión de contaminantes y aumento de ruidos en la zona. Esto finalizará una vez que 
terminen las obras. Por lo tanto en la zona el impacto se considera negativo.  
 
TRANSPORTE  
 
En la fase de explotación no se esperan aficiones de la obra en este sentido por lo que el impacto es 
indiferente En la fase de construcción el transporte podrá verse afectado negativamente de forma 
puntual como consecuencia del traslado y presencia de maquinaria pesada y materiales. Luego de este  
desglose de sectores, mirando sí afecta positivamente o negativamente podemos realizar otra 
clasificación en conjunto segundo la tipología de impactos 
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Caracterización y localización de impactos 
 
Duración: permanente  
Proyección en el tiempo: a corto plazo  
Proyección en el espacio: local 
Reversibilidad: irreversible 
Recuperabilidad: recuperable  
Singularidad: no singular  
Probabilidad de  recurrencia: seguro 
 
Conclusión 
 
El impacto se puede considerar COMPATIBLE.  
 
PATRIMONIO CULTURAL  
 
No tenemos patrimonio cultural a lo que afectar en la zona. El grado de impacto asignado será 
COMPATIBLE, debido a la falta de evidencias arqueológicas impide calificarlo de un grado distinto. 
 
 
7.- MEDIDAS PROTECTORAS Y  CORRETORAS Y PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL  
 
7.1.- MEDIDAS PROTECTORAS  
 
Sí solamente nos centramos en las medidas protectoras que nos interesan para este caso, tenemos: 
Protección del esquema de drenaje: sí hay obras de fábrica ya están  dimensionadas para un  periodo de 
retorno. Hay que proteger la calidad de las aguas durante lo proceso  constructivo, además se 
prohibirán vertidos. Una vez finalizadas las obras ya se implantará un plan de restauración con la 
implantación de especies vegetales existentes previamente. Protección de la vegetación, previamente 
es recomendable las tareas de despeje y desbroce, hay que proceder en estas zonas a un mercado de 
aquellos pies arbóreos a  talar, manteniendo siempre la preservación de cualquiera ejemplar en caso de 
duda. 
 
Protección de la fauna, se deberá intentar que las obras se realicen fuera de la época de reproducción 
de los grandes grupos  faunísticos. 
Protección del paisaje, este ya se tiene en cuenta a la hora del diseño del proyecto. 
Protección del sistema socioeconómico, consiste en reponer comunicaciones de las carreteras y 
caminos interceptados en el menor tiempo posible  
 
 
 
7.2.- MEDIDAS CORRECTORAS  
 
Una vez identificado y valorados los impactos, se procede a la determinación y propuesta de medidas 
correctoras para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos más significativos 
derivados del proyecto. La finalidad de las medidas correctoras será el establecimiento de los valores 
iniciales del territorio;  disminución de los efectos adversos hasta niveles  tolerables y compatibles con 
los usos del territorio y con su carácter paisajístico y ecológico; y la defensa de la calidad del medio para 
conseguir las mejores posibilidades y condiciones, con vistas a la restauración e integración final del 
mismo. Las propuestas serán las correspondientes A una obra lineal y su descripción será general. 
 
MEDIO FÍSICO  
 
Control de la calidad del aire (contaminación atmosférica) En el plan de Vigilancia Ambiental se establece 
la realización de mediciones del aumento de contaminantes, tanto  gaseosos como de partículas sólidas 
en suspensión, para evitar estas últimas se proponen dos actuaciones: 
 
• Utilizar plantas de tratamientos de áridos. 
• Regar las superficies removidas debido al paso de maquinaria de obra periódicamente sobre todo en 
épocas de estiaje o fuertes vientos. En la zona de estudio debido a la climatología existente esta medida 
no será muy habitual por lo menos en el referente a los fuertes vientos. 
 
En cuanto a los contaminantes  gaseosos que provienen de la combustión de los vehículos y la 
maquinaria empleada en obra, se puede realizar un control de la agilidad del medio natural. La 
importancia de estos efectos, ruido y contaminantes  gaseosos, es en función de la intensidad de tráfico 
soportado por la carretera.  
 
CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA  
 
Se tendrán en cuenta el control de los vertidos a los cursos fluviales de grasas, aceites y otros 
desperdicios, para evitar la afición a cursos de aguas.  
 
MANTENIMIENTO DE  CANALES 
ES necesario respetar todos los  canales por pequeños que sean, así como los  canales de arroyo, cunetas 
de  desagüe de caminos, entre otros, excepto a los estipulados en el proyecto, evitando aficiones 
hidráulicas que no  estén contempladas en el presente proyecto.  
 
RESTITUCIÓN DE PASOS RURALES  
 
Los caminos rurales y los pasos de ganado son usados por la fauna terrestre nos sus desplazamientos. Por 
tanto, una medida importante, es dejar acceso la estos pasos, dado que se trata de una carretera 
autonómica de tercera orden hay accesos a ellos desde la propia traza de la carretera PROTECCIÓN DE La  
 
 
 
VEGETACIÓN  
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Además de realizar plantaciones posteriores a la fase de obra es recomendable tomar medidas 
preventivas para preservar la vegetación ya existente. Algunas de estas son: 
• Preservar los ejemplares de mayor valor ecológico mediante la instalación de una malla protectora a 
su alrededor durante la fase de obras. 
• Restringir al máximo la superficie alterada por obras accesorias que incluye el paso de maquinaria, los 
movimientos de tierra,... 
• Los ejemplares adultos que sea necesario eliminar por obstaculizar las obras, serán  transplantados la 
zonas donde el estudio de  revegetación disponga cómo apropiadas. 
• Evitar la destrucción accidental de los ejemplares próximos a la zona de trabajo. 
PROTECCIÓN DE La FAUNA Para la protección de la fauna las medidas más adecuadas serán la 
restitución de  arbolados y  setos en zonas agrícolas, además del control de la caza. También hay que 
destacar el establecimiento de pasos de fauna de modo que la traza del canal no suponga una barrera 
infranqueable para los animales. De todas formas, la capacidad de adaptación en el ámbito de estudio 
es grande, por tanto no se necesitan medidas especiales.  UBICACIÓN DE ESCOMBRERAS Una correcta  
ubicación de escombreras es fundamental para minimizar los impactos sobre la vegetación, la 
geomorfología y el paisaje. Para eso, se pueden realizar las siguientes actuaciones: 
• Aprovechar áreas próximas de donde ya se extraiga material. 
• Los posibles terrenos nuevos que se abran para cuyo fin, serán los propios afectados por la 
construcción del proyecto. 
• Sí se necesitaran otros terrenos adyacentes, deberán estar fuera del alcance visual tanto de futuros 
usuarios. 
• Las escombreras se establecerán adaptándose al terreno, rellenando huecos, sin  aristas. De este 
modo, se contribuye en la medida del posible a la integración paisajística. 
 
CONSERVACIÓN DE SUELOS  
 
Para conseguir la estabilidad de taludes, la  minimización de la erosión así como la preparación del 
terreno para futuras plantaciones, las medidas a considerar son: 
 
• Evitar taludes superiores a la proporción  H:V=2:3. 
• La tierra vegetal será acopiada para su distribución sobre las superficies destinadas a  revegetación 
• Evitar la extracción de préstamos de las zonas de suelos muchísimo valor  edáfico. 
• Procurar que las superficies que se rellenen con material sobrante no se compacten, al tiempo que se  
laborearán aquellas que sufran  compactación. Esta medida se realiza porque la vegetación no se puede 
establecer en suelos compactados. 
 
ADAPTACIÓN PAISAJÍSTICA  
 
Para lograr un adecuada adaptación al paisaje de la obra realizada y recuperar las zonas alteradas, se 
pueden tomar las siguientes medidas: 
 
•  Revegetación de las zonas de desmonte y bosque afectadas, además de la zona entre la traza actual y 
antigua. 
•  Suavización de las pendientes de los taludes y configuración #irregular de los mismos para evitar el 
contraste con las formas circundantes. 
• Envejecimiento de paredes rocosas. 
Tratando alguna de ellas de forma independiente 
 
Revegetación 
 
El objetivo de las operaciones de  revegetación es conseguir una primera cubierta vegetal que 
posteriormente sirva de base para el establecimiento de la vegetación autóctona. Los resultados de este 
tratamiento se verán a largo plazo porque se trata de un proceso lento. Los factores que hay que 
considerar son: 
 
1. El grado de inclinación del talud. 
2. La climatología de la zona 
3. La estructura y textura del suelo. 
4. El contenido en materia orgánica y características químicas del suelo 
 
Fases de  revegetación: 
 
1. Operaciones previas: Para adecuar las superficies afectadas para operaciones posteriores las 
actuaciones a realizar son: 
 
- Limpieza y adecuación del terreno. Existen zonas en las que se acumulan residuos que dificultan la 
labor de restauración paisajística además de provocar un gran impacto visual. Estas zonas deben ser 
objeto de limpieza sobre todo sí se trata de las riberas de un río o arroyo. 
-  Recubrimiento de taludes. Consiste en recubrir tanto los taludes de desmonte como de terraplén 
además de los de  escombreras y vertederos  con una capa superficial homogénea de suficientes 
finos que permitan lo arraigo de las  plantas. 
-  Laboreo. Se trata de la  descompactación de los terrenos para las escombreras y  vertederos 
mediante un  laboreo superficial ya que los suelos demasiado  compactos impiden lo arraigo de las 
plantas. 
 
2. La climatología de la zona 
 
3. Sistemas de  revegetación: los sistemas de  revegetación más empleados son: 
 
• Siembras: proceso de implantación de una cubierta vegetal a partir de la distribución de abonos, 
semillas y agua sobre un terreno previamente preparado. Esta operación si reserva para zonas  llanas. 
•  Hidrosiembras: es un tratamiento destinado a la creación de una cubierta vegetal en taludes cuya 
pendiente impide realizar una siembra. Consiste en la proyección sobre lo terreno de una mezcla de 
semillas, abonos y agua, sobre la que posteriormente se extiende un capa de  mulch. El  mulch es una 
cubierta vegetal del suelo, orgánica o  inorgánica, que tenga un efecto protector. Esta cubierta sirve para 
aumentar las disponibilidades de agua por parte de las semillas, para disminuir la ahuyenta y favorecer el 
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crecimiento  de las plantas. ES utilizada en terraplenes y coronación de desmonte para la protección 
contra la erosión. 
•  Plantaciones: medida principal en la  minimización de los impactos provocados por la construcción de 
una obra lineal. Se realizarán con árboles típicos de la zona. Su principal efecto es lo de  aportar un 
mejor conocimiento del trazado al usuario, incrementando la seguridad  vial, y mejorando el aspecto 
visual de trázala. Consiste en implantar vegetales de varias especies y de un cierto desarrollo en un 
determinado terreno. Las  plantaciones se engloban en tres grupos: 
 
1.  Plantaciones superficiales: se realizan en algunos taludes y sirven para reducir el impacto visual, la 
erosión por ahuyenta superficial y estabilizar el terreno. 
2.  Plantaciones arbóreas: incluye las  plantaciones de árboles destinados a ocultar ciertas estructuras 
del trazado como pantallas acústicas, terraplenes, desmontes,... 
3.  Plantaciones de ribera: se realizan  plantaciones de arbustos y árboles para recuperar el bosque de 
ribera que sea afectado por las obras. 
 
Envejecimiento de las paredes rocosas 
 
Es un nuevo método consistente en aplicar una  pátina instantánea a las superficies rocosas para darles 
un aspecto natural de modo que los contrastes de color causados por la frente cortada de canteras, los 
taludes, los  aterramientos, entre otras cosas, logren una adaptación paisajística satisfactoria. Los 
productos empleados en la colocación no son tóxicos, siendo hasta  activadores biológicos de la  
microflora. Al fin y a la postre de varios años, la  pátina natural se confundirá con la colaboración inicial. 
 
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES  
 
Los taludes están sujetos a distintos tipos de erosión: la erosión geológica, la  hídrica y la eólica. Los 
procedimientos para disminuir esta erosión y así conseguir un integración en las características del 
paisaje son: 
 
- Revegetación de taludes. 
- Empleo de mallas  galvanizadas. 
 
En este apartado hablaremos sólo de las mallas  galvanizadas ya que la  revegetación ya se trató en 
puntos anteriores. 
Empleo de mallas  galvanizadas 
El empleo de mallas metálicas se aplica a taludes de naturaleza rocosa nos cuáles no es posible 
implantar cubierta vegetal, pero es necesario realizar una fijación por peligro de desprendimientos. Para 
taludes muy verticales se pueden usar  celosías con  plantaciones nos sus huecos, tierra armada,... La 
malla metálica formada por alambre  galvanizado y reforzado de  triple  torsión, tiene además una 
función ecológica porque permite retener las  margas en descomposición haciendo así que se  
meteoricen y pueda implantarse en ella alguna vegetación. 
MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Indemnizaciones A necesidad de indemnizar aparece cuando la realización del proyecto lleva consigo la 
ocupación de terrenos , con el perjuicio que esto ocasiona a los propietarios de los mismos. ES 
recomendable considerar ciertas situaciones especiales como puede ser el hecho de eliminar la principal 
fuente de ingresos del propietario, o dejar parcelas de terreno no suficientemente grandes para 
conseguir una  rentabilidad económica,...  
Reposición de caminos  
 
Es necesario reponer la accesibilidad transversal estableciendo así una conexión con la red viaria local.  
 
Reposición de  infraestructuras afectadas 
 
ES necesario la reposición de cualquiera  infraestructura que se vea afectada por las obras bien temporal 
o permanentemente como puede ser cualquier viario próximo,... Empleo de la mano de obra local El 
empleo de mano de obra local ayuda a mitigar temporalmente el paro de la zona, compensando así, en 
cierta medida, las molestias ocasionadas por las obras. Señalización de accesos, servicios ES 
recomendable una adecuada señalización de las zonas de rurales situadas en la zona y servicios una vez 
puesta en servicio el nuevo trazado de la carretera. Contaminación acústica Las previsiones de tráfico 
serán similares a las actuales. Por tanto el nivel de ruido que había hasta ahora no variará mucho. Así que 
no consideramos necesarias ningún tipo de medidas  corretoras en el que la contaminación acústica se 
refiere. 4.3.- Plan de Vigilancia Ambiental El objetivo del Plan de Vigilancia Ambiental es verificar la 
aplicación de cada una de las medidas  corretoras ya previstas en el Estudio de Impacto Ambiental. Por 
otro lado, se encarga de detectar alteraciones que no sean previstas anteriormente y ciertos impactos 
difíciles de cuantificar que se podrán concretar en fases posteriores, así como poner en práctica nuevas 
medidas  corretoras para solucionar los nuevos problemas surgidos. Podemos dividir este plan en dos 
fases: la fase de construcción y la fase de explotación.  
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
Un equipo formado por representantes tanto de la dirección de obras como de los organismos 
competentes es conveniente como medio de control del cumplimiento de las normativas. El plan 
considerará: 
• Los terrenos afectados deberán ser tratados mediante un proceso de  revegetación. Para eso, se 
seguirán las indicaciones dadas en el apartado de adaptación paisajística. 
• No se permitirá la creación de escombreras de materiales de desecho o  escombreras de desperdicios 
en el entorno de trázala ni en otro sitio no dispuesto para eso. 
• No se realizarán estudios de aceites, grasas u otro tipo de contaminantes, tanto al entorno terrestre 
como acuático. El objetivo del  seguimiento será mantener como mínimo la calidad inicial de las aguas 
subterráneas y terrestres. 
• Se consultará al personal experto a mejor  ubicación de plantas de  hormigonado, canteras,... si 
procede colocarlas. 
• Se evitarán los fuegos innecesarios. 
• Se protegerá la vegetación como se indicó en las medidas  corretoras 
• Se realizará un  seguimiento del estado de la agricultura mediante la evaluación del grado de reposición 
de la comunicación entre parcelas, del restablecimiento de las redes de arroyo,... 
• Se analizarán periódicamente las emisiones de contaminantes ajustándose los niveles a las 
reglamentaciones vigentes. 
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• Accesos a través de red de caminos y pistas existentes y zona expropiada, cualquier daño debe ser 
reparado. 
• Supervisar la inclinación de taludes y textura de superficie que se genera. 
• Seguimiento de la interrupción del viario. 
 
FASE DE EXPLOTACIÓN  
 
Durante la fase de explotación de la carretera deberán realizarse análisis del construido para corregir las 
deficiencias que encuentren. De este modo se realizarán las siguientes mediciones: 
• Se realizarán mediciones de los aumentos del nivel de ruido por sí fuera necesario la implantación de 
nuevas medidas como pantallas acústicas (no se dará el caso). 
• Se miden aumentos de niveles de contaminación en el aire por sí fuera necesario el establecimiento 
de nuevas medidas. 
• Se evaluará el grado de permeabilidad del territorio, de forma que se contemplen las necesidades de 
accesibilidad y desplazamientos actuales, así como las previsiones de uso del territorio 
• ES fundamental realizar roces que consisten en la eliminación de la maleza y  escarificado del terreno 
en las cercanías de los árboles y arbustos (dos veces al año), sólo en la carretera. 
• Se vigilará el estado de la erosión y estabilidad de desmontes y terraplenes de modo que se prevengan 
alteraciones nos mismos. 
• Es necesario controlar también las actuaciones de los usuarios de la carretera en cuanto a riesgos de 
incendios, formación de  basureros,... así como a la velocidad de uso de la misma que garantice el 
mantenimiento de los niveles de ruido establecidos durante lo proyecto de construcción. 
Los controles y verificaciones deben llevarse a cabo por personal especializado. Tendrán una 
periodicidad de dos a tres meses durante la fase de construcción y durante la primera fase de puesta en 
obra de la carretera.  
 
8.- CONCLUSIONES  
 
En el apartado de conclusiones también se resumirán los impactos más relevantes  
 
MEDIO FÍSICO  
 
El ámbito de estudio es una rica zona en cuanto a fauna y vegetación se refiere, lo que  con lleva un alto 
valor paisajístico. El paisaje es de carácter rural presentado por una topografía con cierta pendiente por 
toda la zona. De las medidas  corretoras propuestas serán las  plantaciones las que minimicen en mayor 
grado los impactos a los que afecten. 
En cuanto a la red  hidrográfica, la obra afecta directamente a dicha red por necesidades del proyecto, 
para mejorar la situación de la fauna piscícola.  Litológicamente predominan los granitos y  
granodioritas,  jabres y materiales  cuarcíticos. 
 
El tipo de clima que caracteriza la zona del Embalse es un clima litoral con desviación al interior, con 
presencia de heladas sobre todo en el valle, las temperaturas son suaves y las precipitaciones 
abundantes de septiembre a mayo (de unos 1.231 mm)  
 
MEDIO SOCIOECONÓMICO  
 
La economía de la zona es básicamente rural, aunque en los últimos años se orienta hacia la ganadería 
intensiva; en la zona está presentes industrias importantes, como la cooperativa agroalimentaria Feiraco, 
que comercializa sus productos por buena parte de España. El sector servicios está centrado casi 
exclusivamente en la villa nicrariense 
 
SISTEMA DEMOGRÁFICO  
 
La evolución demográfica de los municipios próximos a la obra presenta una merma poblacional en los 
últimos años.  
 
PATRIMONIO HISTÓRICO  
 
En la zona de actuación no hay elementos de patrimonio histórico destacable.  
 
IMPACTOS Y MEDIDAS  CORRETORAS  
 
Los impactos y las medidas  corretoras se consideraron de una magnitud leve. Los factores más afectados 
son los hidrológicos y por extensión los vegetales, puesto que con la modificación de la  hidrología 
superficial se producen alteraciones en la vegetación. Por tanto, las acciones que más pueden afectar la 
estos factores son: despeje y roce,  revegetación y las distintas excavaciones en la fase de construcción; y 
la modificación de la  hidrología superficial, en la fase de explotación. Consecuentemente, las medidas  
corretoras más importantes serán las de protección de la fauna y flora y las de adaptación paisajística. 
Como se puede observar no se diferenció entre las distintas alternativas, puesto que la  ubicación es la 
misma y todas las alternativas llevan  acarreada la misma afición ambiental (salvo en la ocupación de 
territorio). 
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1.- MEMORIA INFORMATIVA 
 
1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 
La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la ejecución de las obras de 
construcción del complejo las previsiones respecto a la prevención de riesgos laborales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, además de 
las instalaciones preceptivas de seguridad, salud y bienestar de los trabajadores durante el periodo de 
construcción de la obra al tiempo que se definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones 
en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 
Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 
proyectos de edificación y obras públicas. 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud deberá ser informado por el Coordinador y aprobado por el 
departamento correspondiente del Organismo Público, al ser obra pública. Por otra parte, el Estudio 
de Seguridad y Salud deberá permanecer en la obra una vez aprobado. Será un documento de 
obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de 
trabajo, y estará también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de 
los Técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la realización de sus 
funciones. 
 
A continuación se presenta un resumen de objetivos que pretende alcanzar este Estudio de Seguridad 
y Salud: 
 
· Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
· Preservar la salud e integridad física de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
· La organización del trabajo de forma tal que se eviten acciones o situaciones peligrosas por 
imprevisión, imprudencia o falta de medios. 
· Determinar las medidas a tomar en caso de accidente para realizar los primeros auxilios y evacuación 
de heridos. 
· Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal. 
· Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
· Determinar los costes de las medidas de protección a emplear en función del riesgo. 
 
La obligatoriedad de la inclusión del presente estudio viene dada por tratarse de una obra en la que se 
cumple una o varias de las condiciones siguientes: 
 
· Presupuesto de Ejecución por contrata incluido en el proyecto igual o superior a 450759.08€ 
· Número previsible de trabajadores (trabajando simultáneamente) sea igual o superior a 20. 
· Volumen de mano de obra sea superior a 500 días de trabajo del total de los trabajadores. 
· Ejecución de túneles, galerías, conducciones subterráneas, presas. 
· Cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o similar organismo autonómico, a petición 
razonada de las Asociaciones Empresariales y Organizaciones Sindicales o a propuesta de la Inspección 
de Trabajo, estime la existencia de especial riesgo en su realización. 
 
El Promotor encargará a un técnico cualificado (pertenezca o no a la Dirección Facultativa), la 
elaboración de un Estudio de Seguridad, antes de iniciarse las obras. El Contratista podrá encargar al 
autor del Estudio, o a otro Técnico cualificado, la redacción del Plan de Seguridad, que desarrollará los 
contenidos de dicho estudio y que deberá ser visado y autorizado por el autor de aquél, con un 
presupuesto de ejecución que nunca será inferior al del Estudio. Si el autor del Estudio de Seguridad es 
al mismo tiempo el autor del Plan de Seguridad, no necesitará visar el mismo. 
 
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
Para la definición de las características técnicas se siguieron las recomendaciones de la Ley 7/1992, de 24 
de julio, de Pesca Fluvial de la Comunidad Autónoma de Galicia para el diseño de la escala y la Norma 
3.1- IC para la carretera de Liñaio. Las características de la escala corresponden a un paso rústico, 
modelado como un paso de hendiduras verticales en los tramos próximos al 5% y al 10% de pendiente.  
 
Sus características más relevantes son las siguientes:  
 
• Longitud tramo actuación= 4.246m.  
• Marco de hormigón armado de 5,10 m de  gálibo.  
• Sección de 4-5  m de ancho más  camino de acceso de 1,0 m de ancho. 
 
Las características de trazado de la carretera en planta y alzado corresponden a una carretera comarcal 
con velocidad de diseño de 60km/ h la pendiente máxima de trazado no supera el 2.00%.  
Sus características más relevantes son las siguientes:  
 
• Longitud tramo actuación= 79 m.  
• Sección = 1 carril  de 6 m sin  arcén 
 
1.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 
Deberán analizarse los siguientes servicios en el contorno de la zona de actuación suscitada en el 
presente proyecto: 
 
• Líneas eléctricas de alta, media y baja tensión. 
• Alumbrado. 
• Líneas telefónicas y telegráficas. 
• Conducciones de agua potable y aguas residuales. 
 
La obra transita por terrenos eminentemente rurales y semidespoblados, por el cual no se prevé una 
afección a servicios por la ausencia de conducciones o líneas eléctricas. En caso de necesidad de 
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reposición  alguno de estos servicios, deberán ser comunicadas y atendidas por las empresas o 
compañías correspondientes en cada caso. 
 
1.4.- UNIDADES  CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
 
Las carcaterísticas constructivas de la obra son las siguientes: 
   
         1.4.1.- Movimiento de tierras 
 
Como se indicó nos anexos de trazado y en el de movimiento de tierras, para la construcción de este 
proyecto es necesario realizar un movimiento de tierras muy elevado debido a las necesidades 
hidráulicas del proyecto.  
 
1.4.2.- Estructuras  
Comprende las siguientes actuaciones: 
 
• Marco de hormigón armado in situ: excavación y ejecución 
 
1.4.3- Drenaje  
 
En este apartado se incluye la recuperación de la cuneta en tierra de la carretera afectada así como la 
recuperación de un drenaje transversal por medio de  tubaria de hormigón  
 
1.4.4.- Firmes  
 
La sección tipo elegida es la 3221 para la carretera. Para el canal, se empleará una arena de río para el 
fondo y  escollera de 50kg para las márgenes.  
 
1.5.- PROCESO  CONSTRUCTIVO 
 
1.5.1.- Plazo de ejecución 
 
El plazo previsto para la ejecución e obra se estima en 12 meses. 
 
1.5.2.- Número de trabajadores 
 
En base a los estudios de  planeamiento de la ejecución de la obra, se estima la necesidad de utilización 
de unos veinte operarios, aunque se resalta que debido a las fases de obra, en ningún caso se prevé que 
el número total de trabajadores consiga simultáneamente dicha cifra. 
 
 
 
 
2.-  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
2.1.-  ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA 
 
Dividiremos su estudio en varios  subcapítulos, incidiendo especialmente en aquellos aspectos que se 
consideran más importantes desde el punto de vista de la seguridad de la obra.  
 
2.1.1.- Trabajos iniciales  
 
Antes del comienzo de la obra y como medidas preventivas iniciales, deberá procederse a la ejecución de 
los siguientes trabajos: 
 
a) Señalización viaria: 
 
Deberán señalizarse las zonas afectadas, indicando los recorridos previstos para el tráfico de vehículos 
pesados, entrada y salida de la obra, estableciendo los límites de velocidad y prohibición de 
estacionamiento de vehículos, hecho que en este caso no debería suponer ningún problema dado el 
carácter rural de la zona. 
 
b) Zonas de carga, descarga y acumulaciones: 
 
Se habilitarán zonas de acumulaciones dentro del recinturón de la obra. Deben situarse en una zona que 
no impidan el paso de máquinas o vehículos o dificulte el proceso constructivo. Los materiales se 
almacenarán de manera que se impida su  desplome por desequilibrio o por vibraciones; por esta razón 
no estarán del lado de  compresores, grupos  electróxenos ni maquinaria de emplazamiento temporal 
que produzca vibraciones. Antes de almacenar las maderas será preciso extraerle todos los clavos. Los 
operarios emplearán calzado de seguridad, casco y guantes de cuero. 
 
c) Locales provisionales de la obra: 
 
• Oficina de obra: en un lugar convenientemente señalizado dentro de la misma, se instalará un  botiquín 
con el contenido adecuado. Su contenido será repuesto de inmediato después de su uso, y revisado con 
una periodicidad mínima mensual. En un lugar bien visible se dispondrá una lista de teléfonos y 
direcciones de los centros asignados en el caso de urgencias y todos aquellos datos de interés, para 
asegurar un rápido traslado de posibles accidentados. Constará de los siguientes barracones: 
• Vestuarios y aseos del personal: Dado el reducido plazo de ejecución, se optó por la instalación de un 
stand prefabricado, con las instalaciones y equipación determinadas en la Normativa vigente. 
• Comedores y sala de descanso: Según la normativa vigente, no es obligatorio la instalación de este 
local, pero para el proyecto previera la instalación de un comedor de obra con cabida para 10-20 
personas, dotado con horno microondas, una mesa y bancos. 
• Aseos: estarán dotados con: 
- 1  inodoro por cada 25 trabajadores a contratar. 
- 1 ducha por cada 10 trabajadores a contratar. 
- 1 lavabo por cada 10 trabajadores a contratar. 
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- 1 espejo de 40x50 cm. como mínimo por cada 25 trabajadores a contratar. 
-  Jabón,  papel higiénico,  toallas, papeleras y  perchas, según el número de cabinas y lavabos. 
- Toallas o secadores automáticos. 
- Instalaciones de agua fría y caliente. 
• Vestuarios: estarán dotados con: 
- 1  taquilla  gardaroupa individual con llave, por cada trabajador contratado. 
- Bancos o sillas. 
- Perchas para colgar la ropa. 
 
2.1.8.- Normas generales de conservación y limpieza  
 
El suelo, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas serán continuos, lisos e impermeables, la 
base de materiales que permitan el lavado con líquidos  desinfectantes o  antisépticos con la frecuencia 
necesaria. Se realizará una limpieza diaria y preferiblemente al finalizar cada semana laboral, se 
efectuará una limpieza general.  
 
Los  inodoros y  urinarios se instalarán y se conservarán en debidas condiciones de desinfección,  
desodorización y supresión de emanaciones. Todos los elementos tales como  grifos,  desaugues y  
alcachofas de duchas estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos 
aptos para su utilización. Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el 
personal de obra genere en sus instalaciones. 
 
2.2.-  MEDIOS AUXILIARES 
 
En principio se prevé la utilización de la siguiente maquinaria y medios auxiliares; en caso de variaciones 
deberá ser retocada, si fuera necesario, en el Plan de Seguridad y Salud.  
 
2.2.1.- Medios auxiliares 
 
- Escaleras de mano 
-  Andamios 
- Carretillas de mano 
-  Carretones 
 
2.2.2.- Maquinaria de obra Movimiento de tierras 
 
-  Pala cargadora 
-  Retroescavadora 
-  Dúmpers 
-  Compactadoras,  ranas compactadoras y  pisones mecánicos 
 
Elevación y transporte 
 
- Camión-Grúa 
- Camiones de transporte 
- Camiones de volquete 
 
Para hormigón y mortero 
 
- Camiones hormigonera 
- Bomba de hormigón 
-  Amasadora 
-  Vibradores de aguja 
 
Máquinas herramientas 
 
- Sierra circular 
- Grupo de soldadura eléctrica 
- Grupo de soldadura  oxiacetilénica- oxicorte 
- Radiales 
-  Pulidoras,  lijadoras, cepillos,  amoldadoras 
-  Cepilladoras metálicas 
- Taladros 
- Martillos eléctricos 
- Sierras de mano 
 
Otras máquinas 
 
-  Compresores 
- Martillos neumáticos 
 
Todos los riesgos que se desprenden de la utilización de la maquinaria y medios auxiliares descritos, se 
detallan en los apartados correspondientes. 
 
2.3.-  INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 
2.3.1.- Instalación eléctrica provisional 
 
• Descripción de los trabajos 
 
Se formulará la petición correspondiente a la compañía  suministradora.  
La acometida realizada por la empresa  suministradora será aérea, disponiendo de un armario de 
protección y medida directa, realizado en material aislante,  autoextinguible, con protección a la 
intemperie y entrada y salida de cables en la parte inferior.  
 
La puerta dispondrá de cerradura de  esbarón, con llave de triángulo, y con posibilidad de poner un  
candado. La profundidad mínima del armario será de 25 cm. Se colocará en el límite del recinturón, con 
la autorización de la compañía  suministradora.  
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A continuación se situará el cuadro general de mando y protección. Estará construido de forma que 
impida el contacto con los elementos en tensión, si no es mediante lo empleo de herramienta especial. 
Estará dotado de las siguientes protecciones:  
 
Protección contra sobrecarga y cortocircuitos:  
Por eso tendrá un  interruptor general automático de mando y protección de calibre adecuado a la 
intensidad máxima admisible en la línea de alimentación y de corte  omnipolar; protecciones  
magnetotérmicas,una por cada circuito secundario derivado de este cuadro general, calibradas de 
acuerdo a las secciones de los conductores a proteger y de corte  omnipolar.  
 
Protección contra contactos directos (defectos a tierra): Cada uno de los circuitos secundarios que 
parten del cuadro general deberá estar dotado de un  interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 me 
la). Cuando un circuito secundario alimente a un cuadro auxiliar, el  interruptor diferencial de protección 
de este circuito será de media sensibilidad (300 me la).  
 
En las instalaciones para alumbrado deberán separarse los circuitos correspondientes la: aseos, 
vestuarios, oficina de obra, alumbrado de zonas de paso, accesos y zonas de trabajo.  
 
Los cuadros auxiliares tendrán las características constructivas del cuadro general de mando y 
protección. Se podrán utilizar para la alimentación de pequeña maquinaria y servicios auxiliares (discos 
de corte,  vibradores, alumbrado, etc.). Estos cuadros pueden disponer de varias salidas, estando cada 
una de ellas dotada de:  
 
- Un  interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 me la) 
- Un  interruptor  magnetotérmico de corte  omnipolar, de calibre adecuado a la intensidad del 
circuito 
- Una toma de corriente tipo intemperie 
 
• Consideraciones generales 
 
Dado el carácter temporal de estas instalaciones, se realizarán de la forma más sencilla y que mejor se 
adapte a las condiciones o necesidades de la obra (aéreo, subterráneo bajo tubo, etc.). Cuando sea 
necesario hacer una instalación aérea se tensarán con piezas especiales colocadas sobre apoyos. Si los 
conductores no soportan por sí suelos a tensión mecánica deseada, se utilizarán cables a los que se 
fijarán los conductores mediante  abrazadeiras. Los conductores empleados estarán aislados para una 
tensión de 1.000 V. 
 
• Riesgos más frecuentes 
 
- Contactos eléctricos directos 
- Contactos eléctricos indirectos 
- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 
- Mal funcionamiento de  los mecanismos y sistemas de protección 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra 
- Caídas al mismo o a distinto nivel 
 
• Medidas preventivas 
 
1. Los cuadros eléctricos se emplazarán siempre en lugares de fácil acceso, pendientes de tableros de 
madera recibidos a los  paramentos verticales, o bien  autoportantes (los cuadros auxiliares serán de 
instalación móvil, para facilitar distintos emplazamientos). 
2. Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con  viseiras para la lluvia y, 
en el caso de ser metálicos, estarán conectados la tierra. 
3. Se conectarán la tierra las  carcasas de los motores o máquinas que no estén dotados de doble 
aislamiento. 
4. Si se produce un incendio en una instalación eléctrica, el primero que debe hacerse es dejarla sin 
tensión. Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen 
eléctrico. 
5. Se prohibe expresamente el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, la anulación 
del hilo de tierra de las mangueras eléctricas, la utilización de  fusibles rudimentarios y las conexiones 
directas cable-clavija de otra máquina. 
6. La sección del enfadado será siempre la adecuada para la carga eléctrica que tiene que soportar, en 
función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
7. La distribución general desde él cuadro general de la obra a los cuadros secundarios se efectuará 
mediante manguera eléctrica  antihumidad. 
8. Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. 
9. Las mangueras que presenten alguno deterioro en la capa aislante se sustituirán de inmediato. 
10.El tendido aéreo de los cables y mangueras se efectuará la una altura mínima de 2 m., en las zonas 
peatonales y para cruzar  viales de obra, se efectuarán la una altura mínima de 5 m., en zonas de 
circulación de vehículos. Si se efectúa enterrado, se señalizará el “paso del cable” mediante cubrición 
permanente de  tablóns que tendrán por objeto proteger mediante reparto de cargas y señalar la 
existencia del “paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad mínima de la zanja será de 50 cm., y el 
cable irá protegido en el interior de un tubo rígido. 
11.Se evitarán los  empalmes entre mangueras. Si se tienen que efectuar  empalmes provisionales se 
ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas  antihumidad o fundas aislantes  
termorretráctiles. Los  empalmes estarán siempre elevados, prohibiéndose mantenerlos en el suelo. Los  
empalmes definitivos se ejecutarán empleando cajas de  empalmes normalizadas estancas de seguridad. 
Aquellos  empalmes de ancha duración, que deban emplazarse en lugares de paso, se recomienda 
situarlos la una altura de 1,60 m. sobre pies derechos o sobre un  paramento vertical,  intercalando un 
aislante (tabla de madera). 
12.Las derivaciones de conexión a máquinas, se llevarán a cabo empleando terminales de presión o 
elementos análogos que aseguren una perfecta unión, con mandos de marcha y parada en todas y cada 
una de las mismas, que deberán estar incorporadas a su masa metálica. Deberá procurarse que estas 
derivaciones al ser portátiles, no estén sujetas la tracciones mecánicas que habían podido determinar su 
rotura. 
13.La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. Podrá 
ser mediante proyectores sobre pies derechos firmes y/o mediante lámparas portátiles y fijas. Las 
portátiles cumplirán las siguientes condiciones: 
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- El  portalámpadas será estanco de seguridad, con mango aislante 
- Parrilla protectora de la  bombilla dotada de ganchillo de cuelgue a la pared 
- Manguera  antihumidad 
-  Cravixa de conexión normalizada estanca de seguridad 
- Alimentación a 24 V. 
 
14.La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 
sombras. 
 
• Mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional 
 
El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión del carné profesional 
correspondiente. Realizará revisiones periódicas. Se comprobará diariamente el buen estado de los  
disxuntores diferenciales, al inicio y la mitad de la jornada, accionando el botón de test. 
 
Se tendrá siempre en el almacén un  disxuntor de repuesto (media o alta sensibilidad), que permita su 
rápido relevo en caso de avería, así como  interruptores automáticos  magnetotérmicos.  
 
Se mantendrá en buen estado y se sustituirán, se están deterioradas, las señales de “Peligro, 
electricidad”.  
 
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, en especial, en el momento en que se 
detecte un fallo, declarándose “había ido de servicio”, mediante desconexión eléctrica y el colgado del 
rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.  
 
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y  asimilables sólo la efectuarán los electricistas.  
 
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una  banqueta de 
maniobra o alfombra aislante, calculados expresamente para realizar la maniobra con seguridad. 
 
Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el 
que se lea: “ NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. Este cartel estará colocado con el 
conforme del jefe de equipo de reparación y sólo él, personalmente, podrá restablecer el servicio. 
 
• Protecciones colectivas 
 
- Señalización de zonas peligrosas de la instalación. 
- Cumplimiento estricto de las normas preventivas anteriormente descritas. 
- Mantenimiento periódico. 
 
• Protecciones individuales 
 
- Casco homologado de seguridad para riesgos eléctricos 
- Guantes aislantes. 
-  Comprobador de tensión. 
- Herramientas manuales de aislamiento. 
- Botas aislantes. 
-  Prantillas  anticravos. 
- Chaquetas  ignífugas en maniobras eléctricas. 
- Trajes impermeables en ambientes lluviosos. 
- Tarima,  alfombrillas, pértigas aislantes. 
- Letreros de “NO CONECTAR. HOMBRES TRABAJANDO EN LA  RED”. 
 
2.3.2.- Instalación provisional de protección contra el fuego 
 
• Descripción de los trabajos 
 
Debido al riesgo de incendios existente en toda la obra, fundamentalmente la causa de la acumulación 
por acumulaciones de desechos de material combustible, se deben de tomar diversas medidas con 
objeto de conseguir su rápida extinción. 
 
• Condiciones de utilización de extintores 
 
1. La elección del agente extintor se hará en función de las clases de fuego más probables, y tanto el 
recipiente como el contenido estarán homologados. 
2. Debese ter en conta a posible toxicidade en locais pequenos ou mal ventilados. É preciso aclarar que o 
anhídrido carbónico, aínda que non é tóxico, pode chegar a producir inconsciencia e incluso a morte por 
asfixia; por tanto, ao descargalo en locais cerrados, o persoal evacuará rapidamente. É tamén prexudicial 
en locais cerrados ou ventilados insuficientemente o emprego de hidrocarburos haloxenados, sendo 
necesario asegurar unha ventilación importante das zonas baixas dos locais inmediatamente despois da 
extinción do lume. 
3. Ter en conta a posible incompatibilidade entre os distintos axentes extintores, en caso de utilizarse 
nun mesmo local. 
4. O emprazamento dos extintores elixirase na proximidade dos lugares onde se poida dar un conato de 
incendio. Deben estar ben visibles e facilmente accesibles, colocados sobre soportes de forma que a 
parte superior do mesmo estea como máximo a 1,70 m. do nivel do chan. Deberán estar colocados onde 
non podan ser avariados polos equipos de obra, non obstrúan o paso ou poidan lesionar ao persoal da 
mesma. 
5. No corpo de cada aparato figurarán as instrucións obrigatorias de uso, onde se indique o modo de 
emprego concreto en cada tipo de extintor e a posta en marcha do aparello, que pode ser abrindo unha 
válvula ou mediante presión sobre unha panca. 
6. Se un extintor foi utilizado, debe ser obrigatoriamente recargado. 
7. Cada seis meses comprobaranse os pesos e presión se fose necesario, e o peso mínimo dos botellíns 
que conteñan axente impulsor, e cada doce meses farase una revisión completa de todos os aparellos, a 
ser posible polo propio instalador. As verificacións realizadas cada seis e doce meses, reflexaranse en 
tarxetas unidas ao aparello, indicando a data, persoa que a realizou e as observacións necesarias. 
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• Medidas preventivas 
 
Disporanse extintores de po seco antibrasa cerca de cada cadro eléctrico, oficina de obra, almacén e 
vestiarios 
 
• Proteccións colectivas 
 
- Orde e limpeza xerais 
- Extintores e medios auxiliares de extinción 
 
 
3.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
Segundo el  arrigo 4 del  RD 1627/1997 de 24 de Octubre, por lo que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, “El promotor estará obligado la que en la 
fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en 
los que se dé alguno de los supuestos siguientes:” 
 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 
millones de pesetas (450.759,08 Euros). 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de 
20 trabajadores simultáneamente 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. En este caso, la necesidad del 
estudio de seguridad y salud está justificado por las letras la),  b) y  c) del anterior artículo. 
 
 
 
4.- PLAN DE OBRA 
 
 4.1.- ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO  
 
El proceso constructivo de la obra proyectada se componen de las unidades de obra que se  detallan a 
continuación: 
 
• Movimiento de tierras 
 
Excavación en tierra y tránsito  
Terraplén  
Excavación de zanjas y cimientos 
 
• Ejecución de firmes 
 
Demolición y  fresado del firme existente, que será reutilizado 
Sub-base de  zahorra artificial 
Base de mezcla  bituminosa en caliente  G-25. 
Capa intermedia de mezcla  bituminosa en caliente  S-20. 
Capa de  rodadura de mezcla  bituminosa discontinua en caliente  M-10  
Regos de  imprimación, adherencia y tratamiento superficial. 
 
• Ejecución de los drenajes 
• Ejecución de la estructura (marco y pasarelas) 
• Señalización y defensas 
• Regeneración ambiental 
Reubicación de la tierra vegetal sembrado 
• Seguridad y salud 
 
En el Anexo “Plan de Obra” se presenta un  diagrama de Gantt con la orden de ejecución de los trabajos. 
 
 
4.2.- MÁXIMO DE TRABAJADORES EN LA OBRA  
 
Para la ejecución de estos trabajos se prevé la contratación de un promedio de 20 trabajadores, en los 
momentos punta. 
 
 
5.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES  
 
5.1.- ESTUDIO DE RIESGOS ESPECÍFICOS DE LOS TRABAJOS  
 
5.1.1.- Descripción de los trabajos 
 
• Trabajos previos 
 
−  Chequeo de la zona de trabajo 
− Implantación de locales provisionales y talleres de obra  
− Señalización 
 
• Movimiento de tierras 
 
− Excavación a cielo abierto  
− Excavación de zanjas  
− Rellenos (aplastados y compactado) 
 
 
• Trabajos con hormigón 
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− Vertido de hormigón  
−  Formigonado del módulo  
−  Formigonado de las aletas  
− Ejecución del drenaje transversal 
 
• Estructuras (marco) 
• Afirmado 
 
− Demolición y  fresado del firme existente  
− Extendido del paquete de firme  
− Extendido de los  terrizos de  xabre 
 
• Drenaje 
• Oficios 
 
− Montaje de  tubarías y elementos metálicos singulares  
− Montaje de las pasarelas (carpintería) 
 
• Medios auxiliares 
 
−  Andamios sobre  borriquetas 
− Escalera de mano 
 
5.1.2.- Riesgos más frecuentes 
 
• TRABAJOS PREVIOS. 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
 
• Heridas en extremidades producidas por herramientas. 
•  Electrocución por contacto accidental o por el mal estado de las mangueras eléctricas o las máquinas. 
• Formación de ambiente  pulverulento. 
• Traumatismos de todo tipo durante la conducción de la maquinaria. 
• Heridas de diversa índole causadas por la rotura de canalizaciones de servicios. 
 
• MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
1.Excavación a cielo abierto 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
 
• Atropellos, golpes,  vuelcos y falsas maniobras de las máquinas. Se puede evitar con una adecuada 
señalización, además de jalonando el radio de acción de las máquinas, para que ningún operario se 
encuentre dentro de esta zona cuando la máquina está trabajando. 
• Caídas del personal desde frentes de excavación. Se puede evitar con barandas en los bordes de la 
excavación. 
• Interferencias de conducciones subterráneas. Se puede evitar con una adecuada coordinación con los 
organismos encargados de suministrar el trazado y profundidad de las conducciones, y verificando la 
información suministrada. 
• Inundaciones. Evitable con el uso de bombas de achique. 
Los riesgos no evitables asociados la esta actividad serán: 
•  Deslizamento y desprendimientos de tierras 
• Desprendimientos del material dentro del radio de acción de las máquinas 
• Existencias de gases nocivos. 
Estos últimos se controlan o se atenuan con el uso de las protecciones colectivas e individuales que se 
especifican en el apartado siguiente. 
 
2.Excavaciones de zanjas 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
 
• Vuelco de los cortes laterales de una zanja por: 
• Sobrecarga en la coronación. Se puede evitar no acopiando materiales a menos de 2  m del borde de la 
zanja y limitando la carga que se acopia. 
• Prolongada apertura. Se puede evitar no permitiendo una apertura de la zanja mayor de la necesaria. 
•  Taludos inadecuados. Se puede evitar haciendo un estudio de la estabilidad del terreno para 
comprobar cuál es el talud adecuado, o sí no,  entibando la zanja. 
• Caída de personas al interior de la zanja. Se puede evitar con la colocación de barandas en los bordes 
de la zanja. 
• Golpes por la maquinaria. Se puede evitar controlando que no exista ningún operario en el radio de 
acción de la maquinaria. 
•  Atrapamientos por la maquinaria. 
• Caída de la maquinaria a la zanja. Se puede evitar colocando unas  calzas en el borde de la zanja. 
 
 
3.Rellenos (Aplastado y Compactado) 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
 
• Accidentes de vehículos por exceso de carga o por mala conservación de sus mandos, elementos 
resistentes o ruedas (vuelques y/o atropellos). Se pueden evitar no  sobrecargando jamás los vehículos y 
efectuando correctamente las labores de mantenimiento, reparación y relevo de elementos que lo 
necesiten. 
• Caída de material de las cajas de los vehículos. Se puede evitar realizando adecuadamente la carga en 
los vehículos y comprobando que esté equilibrada. 
• Caídas del personal de vehículos en marcha, cuando van en sus cajas, y/o sobre sus carrocerías. Se 
puede evitar con un firme adecuado con el que se evitan movimiento bruscos, saltos y la conducción 
resulta cómoda. 
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• Accidentes del personal, por falta de responsable que mande cada maniobra de carga y descarga. Se 
puede evitar nombrando a un responsable que efectúe la labor de  señalizar y coordine las maniobras 
de carga y descarga. 
• Atropellos del personal en maniobras de vehículos. Se puede evitar con la señalización adecuada, 
además de no permitiendo que ningún operario se sitúe en el radio de acción del vehículo o máquina. 
• Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atrás. Se puede evitar con la 
ayuda de un operario que haga la función de  señalizador para realizar la maniobra sin peligro alguno. 
• Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo. Se puede evitar con un arroyo para 
eliminar el polvo ambiental. 
Los riesgos no evitables asociados la esta actividad serán: 
• Vibraciones sobre las personas. 
• Polvo ambiental 
• Ruido puntual y ambiental 
Estos últimos se controlan o se atenuan con el uso de las protecciones colectivas e individuales que se 
especifican en el apartado siguiente. 
 
TRABAJOS CON HORMIGÓN 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
 
• Caída de objetos. Se puede evitar con orden y limpieza, cinturóns  portaferramentas,... 
• Caída de personas al mismo nivel. Se pueden evitar con la correcta ejecución de los trabajos y con 
orden y limpieza para evitar tropiezos,... 
• Pisadas sobre objetos punzantes. Se puede evitar con orden y limpieza para evitar dejar despistados 
objetos punzantes o puntas. 
• Contactos con el hormigón ( dermatite por cemento, etc.). Se evita con guantes, gafas, y otros equipos 
de protección personal. 
•  Electrocución. Se puede evitar con una correcta puesta la tierra, diferenciales,... 
• Reventón del  encofrado. Se puede evitar con un correcto montaje del  encofrado por personal 
especializado. 
Los riesgos no evitables asociados la esta actividad serán: 
• Caída de personas a distinto nivel. Se puede atenuar o controlar con las protecciones adecuadas, tales 
como un arnés/cinturón de seguridad y redes. 
• Trabajos sobre pisos húmedos o mojados 
 
ESTRUCTURA (marco) 
 
• Caídas al mismo o distinto nivel. 
• Cortes o  pinchazos en las extremidades, pisadas sobre objetos punzantes, y  aplastamientos durante 
las operaciones de carga-descarga y montaje de armaduras. 
• Tropiezos y  torceduras. 
• Hundimiento de  encofrados. 
•  Electrocución por anulación de toma de tierra de maquinaria eléctrica. Contactos eléctricos. 
•  Sobreesfuerzos por posturas  inadecuadas. 
• Golpes en general, por caída de objetos, giro descontrolado de la carga suspendida, obstáculos, falta de 
iluminación, etc. 
• Aficiones a las  mucosas, provocadas por productos  irritantes como los usados en el tratamiento de la 
madera para  encofrados. 
• Quemaduras químicas, debido a productos aditivos o auxiliares. 
•  Dermatosis, debida al contacto con el cemento. 
• Aficiones oculares, por proyección de cuerpos extraños. 
• Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas adversas (frío, calor o humedad intensos). 
• Los derivados del trabajo sobre superficies mojadas. 
• Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
 
AFIRMADO 
 
• Peligros intrínsecos de los productos  bituminosos. 
• Generación de polvo o partículas tóxicas durante la demolición o  fresado del firme existente 
• Accidentes en el proceso de carga y descarga. 
• Los derivados del tráfico. 
• Vuelco, incendio, quemaduras,  atrapamiento, caída del personal a distinto nivel, atropellos y golpes. 
•  Sobreesfuerrzos al mover elementos a brazo. 
• Golpes y cortes en extremidades. 
• Proyección de partículas. 
• Riesgos a terceros, derivados de la intromisión incontrolada de los mismos en la obra en las horas 
dedicadas la producción o descanso. 
• Quemaduras. 
 
DRENAJE 
 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas de materiales a distinto nivel. 
• Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
•  Sobreesfuerzos. 
 
MONTAJE DE  TUBERÍAS 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
• Caída de personas. Evitables las caídas con orden y limpieza, eliminando los obstáculos, con barandas 
en el borde de la zanja,... 
• Caída de materiales. Evitable con orden y limpieza, correcta ejecución de los trabajos, vigilancia, 
cinturones  portaherramientas, no permitiendo a nadie colocarse bajo las cargas, acotando las zonas de 
posibles caídas de objetos con cintas,... 
• Golpes, heridas y  pinchazos. Evitables con las medidas de protección individual idóneas 
•  Atrapamientos. Evitables con el uso de grúas para lo manejo de las  tubarías o de  rodillos, impidiendo 
permanecer o acompañar a los objetos arrastrados sobre  rodillos desde lo lateral. 
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•  Aplastamientos. Evitables igualmente que los  atrapamientos. 
 
MEDIOS AUXILIARES 
 
1. Andamios sobre  borriquetas 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
 
• Caídas al mismo nivel. Evitable con orden y limpieza, eliminando obstáculos,... 
• Caídas a distinto nivel. Evitable con el uso de barandas. 
• Golpes por objetos. Evitable con orden y limpieza, con cinturóns  portaferramentas, acotando las 
zonas de posible caída de objetos con cintas,.... 
• Vuelco de una de las  borriquetas con desplome de  andamio. Evitable con el montaje adecuado del  
andamio por personal especializado. 
•  Sobreesfuerzos. Evitable con el correcto manejo de las cargas y limitando la carga que puede manejar 
un solo operario a 25 Kg, valor variable segundo el peso de dicho operario, características y su 
constitución. 
 
2.Escaleras de mano 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
 
• Caídas al mismo nivel. Evitables con orden y limpieza, eliminando obstáculos,... 
• Golpes con la escalera en su traslado o manejo. Se puede evitar trasladando adecuadamente la 
escalera en posición horizontal y vigilando al personal que puede encontrarse en las cercanías. 
Los riesgos no evitables asociados la esta actividad serán: 
• Caídas a distinto nivel. No evitables, pero se pueden atenuar con el uso de #cinturón de seguridad. 
 
5.2.- ESTUDIO DE RIESGOS  ESPECÍFICIOS DE LA MAQUINARIA  
 
5.2.1.- Maquinaria  
 
La maquinaria utilizada para la ejecución de las obras es la siguiente: 
 
• Maquinaria auxiliar en general 
• Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones 
•  Dúmper 
• Camión hormigonera 
• Bomba de hormigón 
• Sierras circulares 
• Camión grúa 
•  Compresor 
•  Rodillo vibrante 
 
5.2.2.- Riesgos más frecuentes de la maquinaria 
 
1.MAQUINARIA AUXILIAR EN GENERAL 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
 
• Quemaduras y traumatismos. Evitable protegiendo los motores y engranajes con cubiertas o  
resgardos, blindaje  antideflagrante en ambientes combustibles,... 
• Caída de objetos. Evitable con orden y limpieza, acotando las zonas de posible caída de objetos con 
cintas, no permitiendo que nadie se sitúe bajo las cargas,... 
• Atropellos,  vuelcos y choques. Evitable con el manejo de maquinaria por personal cualificado, además 
de la señalización adecuada y de seguir las indicaciones del operario  señalizador para maniobras 
complicadas con escasa visibilidad, marcha atrás,... 
• Descargas eléctricas. Evitable con una adecuada puesta la tierra,  interruptores diferenciales, 
comprobando el estado de la red eléctrica por especialistas,... 
• Los riesgos no evitables asociados la esta actividad serán: 
• Hundimiento y formación de ambientes desfavorables. 
 
Estos últimos se controlan o se atenuan con el uso de las protecciones colectivas e individuales que se 
especifican en el apartado siguiente. 
 
2. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TERRAS Y  EXCAVACIONES 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
• Atropellos y colisiones, en maniobras de giro y marcha atrás. Evitable con la señalización adecuada, 
operario  señalizador,... 
• Vuelco de la máquina. Evitable sí no si sobrecarga en exceso la máquina, la carga se coloca de forma 
equilibrada, se hace caso a la señalización o, en su caso, al operario que haga la labor de  señalizador,... 
• Choque contra otros vehículos. Evitable con la señalización adecuada. 
• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). Evitable sí se realiza por personal cualificado y con la 
máquina detenida. 
•  Atrapamientos. Evitable protegiendo mediante  carcasa los órganos móviles de la máquina. 
• Caídas de personas desde la máquina. Evitable no permitiendo el transporte de personas sobre la 
maquinaria, exceptuando al personal autorizado y calificado para eso. 
• Golpes. Evitable no permitiendo la ningún operario encontrarse en el radio de acción de la máquina 
durante su funcionamiento. 
Los riesgos no evitables asociados la esta actividad serán: 
• Ruido propio y de conjunto. Atenuara con tapones, casco  antirruído,... 
• Vibraciones. Atenuara con el equipo  antivibratorio: guantes, delantal,... 
 
Estos últimos se controlan o se atenuan con el uso de las protecciones colectivas e individuales que se 
especifican en el apartado siguiente. 
 
3. DÚMPER 
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• Vuelco de la maquinaria durante lo vertido. 
• Vuelco de la máquina en tránsito. 
• Atropello de personas. 
• Choque por falta de visibilidad. 
• Caída de personas transportadas. 
• Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 
 
4.CAMIÓN  HORMIGONERA 
 
• Atropello de personas. 
• Colisión con otras máquinas. 
• Vuelco del camión (terrenos irregulares,  embarrados, etc.). 
• Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes). 
• Caída de personas desde el camión. 
• Golpes durante lo manejo de las  canaletas. (empellones a los operarios, guías que pueden caer). 
• Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o limpieza. 
• Golpes por el  cubilote del hormigón. 
• Las derivadas del contacto del hormigón. 
•  Sobreesfuerzos. 
 
5.BOMBA DE HORMIGÓN 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
 
• Atropellos de personas (entrada, circulación, salidas, etc.). Evitable con recorridos de circulación 
distintos para peones y vehículos, señalización adecuada, personal que dirija las maniobras de escasa 
visibilidad,... 
• Choque contra otros vehículos. Evitable con la señalización adecuada y personal que dirija las 
maniobras. 
• Choques con elementos  fixos de obra. Evitable con la señalización adecuada, no acercándose 
demasiado a los elementos de la obra, personal que dirija las maniobras complicadas o de escasa 
visibilidad. 
• Atropello y  aprisionamento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. Evitable sí 
estos trabajos sólo son realizados por personal cualificado y autorizado, y con la máquina desconectada 
de la red. 
• Colocación de la misma en un terreno regular, para evitar el suyo vuelco o interferencia con los 
trabajos realizados. 
 
6.SIERRAS CIRCULARES 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
 
• Caídas al mismo nivel. Evitables con orden y limpieza, eliminando obstáculos,... 
Los riesgos no evitables asociados la esta actividad serán: 
• Golpes en extremidades. 
• Cortes en extremidades. se atenuan con guantes,... 
• Proyección de partículas. se atenuan con gafas, pantallas de protección,... 
Estos últimos se controlan o se atenuan con el uso de las protecciones colectivas e individuales que se 
especifican en el apartado siguiente. 
 
7. CAMIÓN  GRÚA 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
 
• Vuelco del vehículo. Evitable si no si sobrecarga el vehículo, se coloca la carga de forma equilibrada, se 
respeta la señalización y las indicaciones del operario  señalizador, se cuida el estado del firme (evitando 
irregularidades, pendientes excesivas,...). 
• Vuelco del vehículo por pérdida de equilibrio durante lo transporte de cargas. Se puede evitar 
colocando la carga de forma equilibrada y vigilando este equilibrio, siendo necesario detenerse sí se 
desequilibra. 
•  Atrapamiento del vehículo. 
• Atropello de personas. Evitable sí se respeta la señalización y no se permite que haya personal en el 
radio de acción de la máquina. 
• Caída de personas desde la caja o la cabina. Evitable vigilando y manteniendo el firme en buen estado 
para evitar saltos bruscos,  vuelcos, ... 
• Choque entre vehículos. Evitable con la señalización adecuada , y haciendo uso de un operario que 
supervise las maniobras sí son de escasa visibilidad y peligrosas. 
• Los riesgos derivados de la circulación automovilística externa o bien de circulación interna del propio 
camión. Evitables con una señalización adecuada. 
 
8. COMPRESOR 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
 
• Rotura de manguera. Evitable sí se revisa su estado y se repone la manguera en caso de desgaste o 
existencia de grietas. 
• Vuelco, por cercanía a los taludes. Evitable sí se respeta la señalización y las indicaciones del operario  
señalizador, respetando las distancias de cercanías a los taludes. 
•  Atrapamientos durante las operaciones de mantenimiento. Evitable sí el mantenimiento se realiza con 
la máquina parada y siempre por personal autorizado y cualificado. 
Los riesgos no evitables asociados la esta actividad serán: 
• Ruido. 
• Emanación de gases tóxicos. 
Estos últimos se controlan o se atenuan con el uso de las protecciones colectivas e individuales que se 
especifican en el apartado siguiente. 
 
9. RODILLO VIBRANTE  AUTOPROPULSADO 
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Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
 
•  Atrapamientos. Evitable sí se respeta la señalización. 
• Caídas desde máquina. Evitable 
 
• Atropellos. Evitable se separan los recorridos de circulación de peones y maquinarias, se respeta la 
señalización, no se permite la ningún operario encontrarse dentro del radio de acción de la máquina,... 
•  Vuelcos. Evitable sí se revisa y se controla el estado del firme, se respeta la señalización, se dota al  
rodillo de un pórtico de seguridad contra accidentes por vuelco,... 
• Colisiones. Evitable con la señalización adecuada, además de siguiendo las indicaciones del operario  
señalizador en maniobras de escasa visibilidad. 
• Derivados de las operaciones de mantenimiento. Evitable sí el mantenimiento lo realiza personal 
autorizado y cualificado, y con la máquina detenida. 
 
Los riesgos no evitables asociados la esta actividad serán: 
 
• Ruido 
• Vibraciones 
Estos últimos se controlan o  atenúan con el uso de las protecciones colectivas e individuales que se 
especifican en el apartado siguiente.  
 
5.3.- RIESGOS INHERENTES EN LASOBRAS  
 
Con el mismo formato de los apartados anteriores, se incluyen las recomendaciones de seguridad para 
diversos riesgos cuya presencia es habitual en todas las obras, además de ciertos riesgos que son 
específicos de esta obra.  
 
5.3.1.- Accesos y propiedades  colindantes  
 
Los accesos con vehículo al recinturón de las obras  
atenderán a las restricciones o limitaciones que la Propiedad pudiera dictaminar. Para la circulación en 
el recinturón de las obras, se deberán seguir las normas de circulación dictaminadas por la Propiedad. 
 
Los accesos a la obra, se realizarán por los pasos habilitados y señalizados en el vallado de cerradura de 
la misma. Antes del inicio de la obra, se deberá tener conocimiento de las características de las 
propiedades inmediatas a la obra, su delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres 
que puedan suponer riesgos. 
 
RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
• Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. Evitable con la señalización adecuada y siguiendo 
las indicaciones del operario  señalizador en las maniobras de escasa visibilidad. 
• Accidentes de tránsito. Evitable con la señalización adecuada. 
• Caídas al mismo nivel. Evitable con orden y limpieza en la realización de los trabajos. 
Los riesgos no evitables asociados la esta actividad serán: 
• Caídas a distinto nivel. 
• Ruina y desprendimientos por  descalce de elementos. 
• Desprendimientos o hundimiento del terreno. 
Estos últimos se controlan o se atenuan con el uso de las protecciones colectivas e individuales que se 
especifican en el apartado siguiente. 
 
INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 
 
• Se señalizarán los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso de toda persona ajena, colocando 
los cierres necesarios. 
• La señalización será mediante: 
 
- Avisos al público colocados perfectamente y en consonancia con su mensaje. 
- Postes soporte de banda de  acotamiento, perfil  cilíndrico y hueco de plástico rígido, color butano 
de 100 cm. de longitud, con una abertura en la parte superior del poste para recibir la banda de  
acotamiento. 
- Adhesivos  reflectantes destinados para señalizaciones de valgas de  acotamiento, paneles de 
balizamiento, maquinaria pesada, etc. 
- Valga plástica tipo  masnet de color naranja, para lo  acotamiento y limitación de pasos peatonales 
y de vehículos, zanjas y como la vas de cierre en lugares poco conflictivos. 
 
• Con respeto a las edificaciones  colindantes a la zona de la obra, se deben guardar ciertas precauciones: 
el Apuntalamientos de los elementos estructurales  colindantes con riesgo de desprendimiento por  
descalce. 
el Vigilancia de las estructuras próximas durante aquellos trabajos que produzcan vibraciones. 
• El paso de vehículos en el sentido de entrada señalizará con limitación de velocidad a 10 o 20 Km/ h y 
ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso en sentido de 
salida. 
• Los huecos horizontales que puedan quedar a cielo abierto sobre el terreno por mor de los trabajos en 
las instalaciones de servicios, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, 
deberán ser condenados al nivel de la cuota de trabajo, instalando sí es preciso pasarelas completas y 
reglamentarias para los viandantes o personal de obra. 
• Se debe establecer un sistema eficaz de iluminación provisional de las zonas de trabajo y paso, de 
forma que los puntos de luz queden apoyados sobre bases aislantes. 
 
5.3.2.- Servicios afectados  
 
Ante la previsión de interferencias con servicios afectados por la obra tales como agua, electricidad, fibra 
óptica, etc., se definen las siguientes medidas preventivas, identificando los riesgos existentes con cada 
uno de los servicios. 
1.CONDUCCIONES DE AGUA 
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• Riesgos asociados 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
 
• Inundación por rotura o desbordamiento. Se puede evitar con una adecuada coordinación con el 
organismo encargado de indicarnos el trazado y profundidad de la conducción, y verificando esta 
información con catas u otros medios. Luego se debe marcar la posición de la  tubaría. 
• Risco eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas  alimentadoras de las mismas u otras 
instalaciones en caso de  anegamento por rotura de las conducciones. Se puede evitar con un 
aislamiento adecuado de estos elementos y comprobando dicho aislamiento. 
• Instrucciones de operatividad 
• Todas las personas con riesgo de verse afectadas por una fuga de agua o rotura de la conducción, 
deberán recibir instrucciones sobre la conducta a seguir en caso de accidente. 
• Solicitar del propietario de la instalación el trazado de la misma. Sí dicho trazado afecta a la obra, se 
solicitará al mismo su desvío o corte #temporal. 
• Se deberá identificar el trazado de la conducción mediante planos o comprobando a las afueras la 
existencia de registros a través de los cuales se conocerá la profundidad y dirección más probable. 
Conocido el trazado y la profundidad de la conducción, excavarse con medios mecánicos hasta unos 20 
cm. de la conducción, a partir de los cuales se utilizarán herramientas manuales. 
• Sin conocimiento previo del trazado exacto, la profundidad y la protección, se realizarán catas con 
medios manuales hasta encontrar la conducción. A continuación se eliminará el terreno de la forma 
descrita. 
• Apuntalamiento o suspensión de  tubarías descubrimientos en grandes tramos y señalización de la 
misma. 
• Localización de puntos de corte o interrupción. 
• Disposición de bombas de achique con aislamiento adecuado. 
• Disponer puntos de evacuación para casos de urgencia. 
• Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio 
sí no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 
• No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
• Está prohibido utilizar las conducciones como punto de apoyo para suspender o levantar cargas. 
• En caso de rotura o fuga de la canalización se deberá paralizar inmediatamente los trabajos y ponerse 
en contacto con la compañía instaladora. 
• Los pasos de máquinas y vehículos sobre la conducción se establecerán en lugares concretos, 
correctamente señalizados, y se acondicionarán adecuadamente. 
 
2.LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTERRADAS 
 
• Riesgos asociados 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
 
•  Electrocución. Se puede evitar identificando el trazado y profundidad de la conducción y dejándola sin 
tensión en caso de afectar a la obra. Sí no, se debe marcar su posición y usar protecciones personales, 
herramientas aislantes y seguir todas las instrucciones de operatividad que se indican a continuación. 
• Incendio. 
• Caídas la mismo nivel. Evitable con orden y limpieza en la ejecución de los trabajos, evitando dejar 
obstáculos. 
• Cortes/golpes con objetos o herramientas. Evitable con el uso del equipo de trabajo adecuado, 
guantes,... 
 
• Instrucciones de operatividad 
• Aquellas personas relacionadas con las instalaciones eléctricas, o las que tengan probabilidad de 
interferir con la zona de influencia de una línea, deberán recibir instrucciones sobre las distancias de 
seguridad a respetar y la conducta a seguir en caso de accidente. 
• Se debe informar de la existencia de posibles cables enterrados en la zona de trabajo, solicitando 
información a la compañía afectada. Gestionar con la compañía propietaria, antes de iniciar los trabajos, 
la posibilidad de dejar los cables sin tensión. 
• Identificar el trazado de la conducción mediante planos, mediante lo uso de detectores de campo o 
comprobando a las afueras la existencia de registros a través de los cuales se conocerá la profundidad y 
dirección más probable. Conocido el trazado y la profundidad de la conducción, se excavará con medios 
mecánicos hasta unos 20  cms. de la conducción, a partir de los cuales se utilizarán herramientas 
manuales. 
• Sin conocimiento previo del trazado exacto, la profundidad y la protección, se realizarán catas con 
medios manuales hasta encontrar la conducción. A continuación se eliminará el terreno de la forma 
descrita. 
• Una vez descubierta la línea para continuar con los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc. se 
tendrá que cumplir los siguientes pasos: Descargar la línea, bloquear contra cualquier alimentación, 
comprobar la ausencia de tensión, poner la tierra y en cortocircuito el circuito y asegurarse de posibles 
contactos con partes próximas en tensión mediante  recubrimento o delimitación de la zona o equipos. 
• En caso de duda tratar todos los cables subterráneos como si fueran cargados con tensión. 
• No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 
• Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por enzima de ellos el paso de maquinaria 
o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajena a la misma. 
• Emplear la señalización indicativa del riesgo indicando la cercanía a la línea de tensión y área de 
seguridad. 
• En caso de sufrir algún daño el cable, alejar al personal de la obra e informar inmediatamente a la 
compañía propietaria. 
• Se deben emplear protecciones personales y herramientas aislantes. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
 
- Estudio Previo: 
 
Se determinarán las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación así como las 
protecciones necesarias de las personas y de las máquinas, que se plasmará en planos que completarán 
el Plan de Seguridad. 
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- Cables y  empalmes: 
 
Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar en función del cálculo 
realizado.  
La funda de los hilos será perfectamente aislante, despreciando las que aparecieran  repeladas,  
empalmadas o con sospecha de estar rotas. La distribución a partir del cuadro general de obra, se hará 
con cable manguera  antihumidad perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado, 
señalizándose con tableros su trayecto en los lugares de paso. Los tableros tienen el doble objeto de 
señalizar y repartir las cargas. 
 
Los  empalmes provisionales y  alargadeiras, se harán con  empalmes especiales  antihumidad, del tipo 
estándar. 
 
Los  empalmes definitivos se harán mediante cajas de  empalmes, admitiéndose en ellos una elevación 
de temperatura igual a la admitida para los conductores. Las cajas de  empalmes estarán protegidas de 
la intemperie a una altura sobre el suelo entorno a 1,6 metros. Siempre que sea posible, los cables del 
interior del edificio, irán colgados, los puntos de sujeción estarán perfectamente aislados. Las 
mangueras tendidas por el suelo, a la margen de deteriorarse y perder protección, son obstáculos para 
el tránsito normal de trabajadores. 
 
-  Interruptores: 
 
Los  interruptores serán protegidos, de tipo brindado, con  cortacircuitos  fusibles y ajustándose a las 
normas establecidas en el Reglamento  Electrotécnico de Baja Tensión. Se instalarán dentro de cajas 
normalizadas con puerta y cerradura de seguridad, con una señal de “Peligro de  electrocución” sobre la 
puerta. 
 
- Cuadros Eléctricos: 
 
Cada cuadro eléctrico irá provisto del suyo toma de tierra correspondiente y señal de “Peligro de  
Electrocución” sobre la puerta que estará provista de cerradura de seguridad. Irán montados sobre 
tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados sobre soportes o colgados de 
la pared, con puerta y cerradura de seguridad. El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una  
banqueta de aislamiento eléctrico específico. 
 
- Tomas de corriente: 
 
Las tomas de corrientes serán brindadas, provistas de neutro y siempre que sea posible, con  
enclavamiento. 
 
-  Interruptores automáticos: 
 
Se colocarán todos los que la instalación requiere, pero de uno calibre tal que “salten” antes de que la 
zona de cable que protegen lleguen a la carga máxima. Con ellos se protegerán todas las máquinas, así 
como la instalación de alumbrado. 
 
-  Disyuntores diferenciales: 
 
Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado irán protegidos con  disyuntor diferencial en 
función de las tensiones de suministro y serán de alta, promedio o baja sensibilidad (para 125,220 o 380 
V. respectivamente). 
 
- Tomas de tierra: 
 
En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la toma de tierra adecuada, 
ajustándose a los Reglamentos, y exigencia de la empresa  suministradora. Las grúas, plantas de  
hormigonado y hormigoneras, llevarán toma de tierra independiente cada una. La toma de tierra de la 
maquinaria menor se hará mediante hilo neutro y por intermedio del cuadro de toma de corriente y 
cuadro general. La conductividad del terreno en el que se instaló la toma de tierra (pica o placa), se 
aumentará añadiendo periódicamente una solución  salina. A pesar de todo se regará todos los días las 
tomas de tierra,  trala su inspección; esta operación se realizará protegido con botas y guantes  
dieléctricos. 
 
- Alumbrado: 
 
El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, será “bueno y suficiente”, es decir, con la 
claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos. 
 
El alumbrado estará protegido por  disxuntor diferencial de alta sensibilidad. 
 
Siempre que sea posible, las instalaciones del alumbrado serán fijas. Cuando sea necesario utilizar 
lámparas portátiles, serán normalizadas, engañadas y con mango aislante. Cuando se utilicen portátiles 
en tajos en que las condiciones de humedad sean elevadas, la toma de corriente se hará en un 
transformador portátil de seguridad de 24 V. Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de 
madera o sobre otros elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo ( sí es posible) 
de 2 m. de altura sobre el pavimento para evitar los  deslumbramientos que suelen producir los focos a 
baja altura. Todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras, estarán bien iluminadas, 
evitando los “rincones oscuros”. Estarán previstos unos puntos de luz que permitan el guardia nocturno 
andar, sin peligro, por la obra. 
 
-  Mantenemiento y reparaciones: 
 
Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente, por persona acreditada  documentalmente para 
eso. Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los  
interruptores de  sobreintensidad, colocando en su lugar una placa de “NO CONECTAR. HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED” Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente las 
realizarán los electricistas. 
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- Señalización: 
 
Sí en la obra hubiera diferentes voltajes (125 V., 220 V., 380 V.), en cada toma de corriente se indicará el 
voltaje a que corresponda, para evitar conexiones erróneas de consecuencias siempre indeseables. 
Todos los cuadros eléctricos, generales de maquinaria y  carcasas de maquinaria eléctrica tendrán 
adherida una señal de “Peligro  Electrocución”. Las herramientas tendrán mangos aislantes. Sí se utilizan 
escaleras o  andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las especificaciones y normativas 
estipuladas nos sus correspondientes apartados dentro de este mismo trabajo. 
 
- Riesgos asociados la esta actividad: 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Pisadas sobre objetos. 
• Golpes/Cortes con objetos o herramientas. 
• Contactos eléctricos. 
Estos riesgos se pueden evitar siguiendo las instrucciones de operatividad que se detallan a 
continuación. 
 
- Instrucciones de operatividad: 
 
• Se debe disponer en lugar visible el teléfono y dirección del organismo encargado del servicio 
afectado. 
• Solamente el personal autorizado y calificado podrá operar en los equipos eléctricos, sean cuadros de 
maniobra, de puesta en marcha de motores, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Los trabajadores considerarán que todo conductor eléctrico o cable o cualquier parte de la instalación 
se encuentra conectado y bajo tensión. Antes de trabajar en ellos se comprobará la ausencia de voltaje 
con aparatos adecuados y lo pondrán en cortocircuito y la tierra. 
• El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas será tensado con 
piezas especiales sobre apoyos; sí los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se 
emplearán cables  fiadores con una resistencia de rotura de 800 kilos, fijando a estos el conductor con  
abrazaderas. 
• Los conductores, sí van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al 
atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El tendido de los cables y mangueras se efectuará la una altura mínima de 2 metros en los lugares 
peatonales y de 5 metros nos de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, como norma general. 
• Sí es posible, no obstante, se enterrarán los cables eléctricos en los pasos de vehículos, señalizando el 
paso del cable mediante una cubrición permanente de tableros. La profundidad mínima de la zanja será 
de 40 centímetros, y el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 
• La distribución general desde lo cuadro general de obra a los cuadros secundarios se efectuará 
mediante manguera  antihumidad. 
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• Los  empalmes entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas. 
• El almacén para provisión de material eléctrico se situará en el lugar determinado a tal efecto. 
• En la fase de obra de apertura y cerradura de desbroces  se hará hincapié en la orden y la limpieza de 
la obra. 
• El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos,  disxuntores, etc.) será ejecutado siempre por 
personal especialista. 
• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando  portalámparas estancos con mango 
aislante y parrilla de protección de la  bombilla, alimentados a 24  voltios. 
• La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores estará protegida con material aislante 
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
• Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica general del edificio, el último 
enfadado que se realizará será lo que va del cuadro general al cuadro de la compañía  suministradora, 
guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en 
instalarse. 
• El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de 
agua a las plantas. 
• Los cuadros eléctricos atardecer metálicos de tipo para intemperie, con puerta y  cerrojo de seguridad 
(con llave), según norma UNE 20.324. 
• Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante  viseiras eficaces 
como protección adicional. 
• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la  carcasa conectada la tierra. 
• Poseerán adherida sobre la porta una señal normalizada de riesgo eléctrico. 
• Los  interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 
con cerradura de seguridad. 
• Las cajas de  interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de riesgo 
eléctrico. 
• Las cajas de  interruptores serán colgadas, bien de los  paramentos verticales, bien de pies derechos 
estables. 
• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante  clavijas 
normalizadas brindadas y siempre que sea posible con  enclavamiento. 
• Los cuadros eléctricos se colgarán pendiente de tableros de madera recibidos a los  paramentos 
verticales o bien a pies derechos firmes. Sí es necesario que sean móviles deberán ser  autoportantes. 
• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a uno solo aparato, máquina o máquina-
herramienta. 
• La instalación de alumbrado general para las instalaciones provisionales de obra y de primeros auxilios 
y demás stands, estará protegida por  interruptores automáticos  magnetotérmicos. 
• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
• El neutro de la instalación estará puesto la tierra. 
• La toma de tierra se efectuará a través de pícala o placa de cada cuadro general. 
• El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con  macarrón en colores amarillo y verde. Se 
prohíbe  terminantemente utilizarlo para otros usos. 
• La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble aislamiento, se 
efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el 
cuadro general de obra. 
• El punto de conexión de pícala estará protegido en el interior de una  arqueta  practicable. 
• Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes  electricamente. 
• Lo suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la  rampa de 
acceso para vehículos o para el personal y nunca junto a escaleras de mano. 
• La manguera eléctrica, en su camino ascendente a través de la escalera estará agrupada y anclada a 
elementos firmes en la vertical. 
• En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de la vas, acceso a zonas de trabajo, 
escaleras, almacenes, etc. 
• Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y estarán convenientemente 
aislados. 
• Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las 
mismas de mando de marcha y parada. 
• Estas conexiones, al ser portátiles, no estarán sometidas la tracción mecánica que origine su rotura. 
• Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán la una distancia mínima de 2,5 
metros del piso o suelo; las que se pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta 
resistente. 
• Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los 
locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como lo manejo de aparatos eléctricos la personas no 
designadas para eso. 
• Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de 
origen eléctrica. 
 
• Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten alguno deterioro en la capa aislante de 
protección. 
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5.3.3.- Climatología  
 
Los trabajos realizados en el exterior se encuentran sometidos a la acción de los agentes atmosféricos: 
calor, frío, fuertes vientos, lluvias, nieblas, etc. 
 
• Riesgos asociados 
 
Los riesgos evitables asociados la esta actividad serán: 
 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas de objetos por desplomes. 
•  Electrocuciones. 
• Exposición a temperaturas ambientes extremas. 
 
Estos riesgos se pueden evitar siguiendo las instrucciones de operatividad que se detallan a 
continuación. 
 
• Instrucciones de operatividad 
• Temperaturas extremas: 
 
- Con bajas temperaturas se dispondrá de la ropa de protección adecuada. 
- Con calor intenso se dispondrán  apantayamientos para reducir el  soleamiento, ropa de 
protección adecuada y dispositivos que permitan la  hidratación de los operarios. 
 
• Lluvia: 
 
- Se extremarán las precauciones al circular por las superficies de trabajo. Todos los dispositivos 
eléctricos deberán disponer de aislamiento contra la humedad. 
 
• Viento intenso: 
 
- Se prohibirán los trabajos con grúas ante el riesgo de vuelco de la grúa y de golpes con las cargas. 
 
- Deberá asegurarse la estabilidad de los dispositivos de señalización y sistemas de protección 
colectiva (barandas, redes, etc.). 
 
En situaciones de visibilidad reducida (lluvia intensa y niebla) se hará uso de los dispositivos de 
visibilidad necesarios: balizas, señales luminosas, etc. 
 
 
 
 
 
 
6.- MEDIDAS  TECNICAS PARA EVITAR O REDUCIR LOS RIESGOS. EFICACIA  
 
6.1.- NORMAS DE SEGURIDAD  
 
El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulado, a lo largo de su 
ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento. De manera 
general se tendrá:  
 
6.1.1.- Ámbito general 
 
• Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
•  R.D. 39/1.997, de 17 de enero, por lo que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
modificado en el  R.D. 780/98, de 30 de abril. 
• Real Decreto Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo, por lo que se aprueba el Texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
•  R.D. 1.627/1.997, de 24 de octubre, por lo que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
•  R.D. 216/1.999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
• Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1.987, por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su  cumplimentación y tramitación. 
•  R.D. 1.995/1.978, de 12 de mayo, por lo que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social. 
•  R.D. 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
• Orden de 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad y Higiene en 
el Trabajo (1). 
• Orden de 28 de agosto de 1.979, por la que aprueba la Ordenanza de trabajo en las industrias de la 
construcción, vidrio y cerámica. 
•  R.D. 1.316/1.989, de 27 de octubre, sobre medidas de protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de su exposición al ruido. Actualmente, sólo se encuentran en vigor determinados 
artículos del TÍTULO II de la citada Ordenanza. 
•  R.D. 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular  dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
• Decreto 2.413/1.973, de 20 de septiembre, por lo que se aprueba el Reglamento  Electrotécnico para 
Baja Tensión. Y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
• Decreto 3.151/1.968, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de Líneas Aéreas de 
Alta Tensión. 
•  R.D. 664/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante lo trabajo. 
•  R.D. 665/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes  cancerígenos durante lo trabajo y  R.D. 1124/2000 que modifica al anterior. 
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• Orden de 31 de octubre de 1.984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgos de 
amianto. 
• Convenio de la OIT de 4 de junio de 1.986, número 162, ratificado por instrumentos de 17 de julio de 
1.990, sobre utilización del  asbesto en condiciones de seguridad. 
• Resolución de 15 de febrero de 1.977, sobre el empleo de disolventes y otros compuestos que 
contengan  benceno. 
• Orden de 9 de abril de 1.986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y 
protección de la salud por la presencia de  cloruro de vinilo  monómero en el ambiente de trabajo. 
• Orden de 20 de mayo de 1.952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la 
industria de la construcción y Obras Públicas. 
•  R.D. 863/1.985, de 2 de abril, por lo que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 
•  R.D. 2.114/1.978, de 2 de marzo, por lo que se aprueba el Reglamento de explosivos. 
•  R.D. 379/2001, de 6 de abril, sobre almacenamiento de productos químicos. Y las Instrucciones 
Técnicas Complementarias: 
 
-  ITC  MIE  APQ1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles 
-  ITC  MIE  APQ5: Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos,  licuados y 
disueltos la presión. 
 
•  R.D. 1.244/1.979, de 4 de abril, por lo que se aprueba el Reglamento de Aparatos a presión. Y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias: 
-  ITC  MIE AP1: Calderas,  economizadores,  precalentadores,  sobrecalentadores y  recalentadores. 
(Orden de 17 de marzo de 1.982) 
-  ITC  MIE AP2: Tuberías para fluidos relativos la calderas. (Orden de 6 de octubre de 1.980) 
-  ITC  MIE AP7: Botellas y botellones de gases comprimidos,  licuados y disueltos la presión. (Orden de 1 
de septiembre de 1.982) 
•  R.D. 1504/1.990, de 23 de noviembre, por lo que se modifican determinados artículos del Reglamento 
de Aparatos a Presión. 
• Orden de 20 de enero de 1.956, por la que se aprueba el reglamento de Seguridad en los trabajos en 
cajones de aire comprimido. 
•  R.D. 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente a riesgo eléctrico. 
 
6.1.2.- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
 
1. EQUIPOS DE OBRA 
 
•  R.D. 1.215/1.997, de 18 de julio, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
•  R.D. 1.495/1.986, de 26 de mayo, por lo que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas 
y  R.D. 830/1991, de 24 de mayo, por lo que se modifica el anterior. 
•  R.D. 1.435/1.992, de 27 de noviembre, por lo que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas y  R.D. 56/1995, de 20 de enero, por lo que se modifica el anterior. 
• Orden de 23 de mayo de 1.977, por la que se establece el Reglamento de aparatos elevadores para 
obras. 
• Orden de 28 de junio de 1.988, por la que se establece la instrucción técnica complementaria  ITC  MIE  
AEM-2, del Reglamento de aparatos de elevación y mantenimiento, referente a grúas-torre  
desmontables para obras. 
• Orden de 26 de mayo de 1.989, por la que se establece la instrucción técnica complementaria  ITC  MIE  
AEM-3, del Reglamento de aparatos de elevación y mantenimiento, referente a carretillas  automotoras 
de mantenimiento. 
•  R. D. 2.370/1.996, de 18 de noviembre, por lo que se establece la instrucción técnica complementaria  
ITC  MIE  AEM-4, sobre grúas móviles  autopropulsadas usadas. 
•  R.D. 245/1.989, en que se establece la Regulación de la potencia acústica de maquinarias. 
• Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 17 de noviembre de 1.989, en la que se modifica el  R.D. 
245/1.989, de 27 de febrero, “Complementa el Anexo I, adaptando la Directiva 89/514/CEE, de 2 de 
agosto de 1.989, referente a la limitación sonora de  palas hidráulicas,  palas de cable,  topadores, 
frontales, cargadoras y  palas cargadoras”. 
•  R. D. 1.513/1.991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los certificados y las marcas de 
cables, cadenas y ganchos. 
 
2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
•  R.D. 1.407/1.992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación  intracomunitaria de los equipos de protección individual -  EPI. (Esta disposición deroga las 
instrucciones  MT) 
•  R.D. 159/1.995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de conformidad y el año de 
colocación. 
•  R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
• Diversas normas UNE en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y catalogación de los 
equipos de protección individual. 
 
6.2.- MEDIOS DE  PROTECIÓN COLECTIVA A IMPLANTAR  
 
La obra presenta uno cruce con los caminos vecinales próximos. En prevención de se implantarán las 
siguientes medidas preventivas: 
• En todo momento el tramo de obra en construcción quedará señalizado mediante señales de tráfico 
para obras (fondo amarillo), en prevención de los accidentes por velocidad inadecuada con salida de los 
automóviles de la calzada. 
• Señalización  vial de obras en cada lugar de la carretera por lo que deba realizarse la entrada y salida de 
camiones o de máquinas. 
• Señalización  vial de obras en la zona de cruce con los caminos vecinales 
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• De estas actuaciones se dará cuenta al Organismo a lo que corresponda la gestión de la carretera 
afectada, siguiéndose las instrucciones específicas y medidas adicionales que dicte al respecto. 
• En todo momento se atenderán las instrucciones que se reciban de la Guardia Civil de Tráfico. 
• Los cruces bajo líneas eléctricas observarán de forma general las siguientes distancias de seguridad 
considerando las situaciones de apoyo de flecha máxima y de hilo más desfavorable. 
 
- El Límite de aproximación máxima la líneas de baja tensión 3 m. 
- El Límite de aproximación máximo la líneas de alta tensión 5 m. 
 
• El acceso a la plataforma de trabajo se efectuará mediante escaleras de mano reglamentarias ancladas 
en su parte superior a la plataforma. 
• Se mantendrá un tajo de limpieza en toda la obra para eliminar los objetos punzantes,  cortante o  
escombros que pudieran dar accidentes, en especial con referencia a los obstáculos en  arcenes o 
calzadas. 
• Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las parrillas de  ferralla se tenderán sobre las eres 
tableros de estancia y circulación. 
• Los bordes de las excavaciones quedarán protegidos mediante una baranda ubicada a 2 m. del borde, 
en las zonas de riesgo de caída de terceros. 
• Se instalarán balizas normalizadas de señalización nocturna, en los tajos de interferencia con los  
viales. 
• Se instalarán señales de “Stop”, “Peligro indefinido” y “Peligro, salida de camiones”, nos entronques 
con las carreteras a las distancias que marca el Código de Circulación, en coordinación con los Decretos 
de señalización  vial y obras. 
 
Respecto a otros riesgos se adoptan fundamentalmente las siguientes medidas: 
 
• La protección eléctrica se basará en la instalación de  disyuntores diferenciales de promedio, alta y 
baja sensibilidad colocados en el cuadro general combinados con la red general de toma de tierra, en 
función de las tensiones de suministro. La distribución se ejecutará según el plano de instalación 
eléctrica provisional de obra que completará el Plan de Seguridad y Higiene y en el que se especificarán 
las protecciones a utilizar. 
• La maquinaria será entregada en obra, revisada nos sus elementos de protección por el empresario 
propietario, dando canta de eso a la Dirección Facultativa, en especial en caso de  subcontratación. 
• La organización y vigilancia de la seguridad de la obra correrá a cargo del Vigilante de Seguridad, que 
en estrecho contacto con la Dirección Facultativa, la Jefatura de Obra y los Técnicos del Servicio de 
Seguridad y Higiene de la Empresa adjudicataria de las obras, y en su momento los representantes 
legales de los trabajadores, arbitrarán cuantas medidas de seguridad, contenidas en este Estudio de 
Seguridad y Salud sean desarrolladas en el Plan de Seguridad. 
• Periódicamente revisará la obra dando cuenta de eso al Jefe de Obra para proceder a la toma de las 
medidas pertinentes. 
• Dada la entidad de la obra y tecnología a emplear es improbable que surja la necesidad de constituir 
un Comité de Seguridad y Salud. 
• Las inspecciones de la Propiedad ajenas a la dirección material de la obra, deberán realizarse fuera de 
las jornadas de trabajo. En caso de visitas durante las horas de trabajo, los visitantes serán advertidos de 
la existencia de este Estudio de Seguridad y Salud y en su momento, del Plan de Seguridad, quedando 
obligados,- la parte de no exponerse a riesgos innecesarios-, al uso de los elementos de protección 
precisos para cada situación (cascos, botas, etc.), pudiendo la Dirección Facultativa y en su ausencia a 
Empresa adjudicataria de las obras, prohibir el paso a la obra de las personas que no cumplan con este 
requisito. 
 
A continuación se exponen con más detalle las protecciones colectivas a emplear en cada actividad: 
 
• Trabajos previos 
 
−  Chequeo de la zona de trabajo  
− Implantación de locales provisionales y talleres de obra 
− Señalización 
 
• Movimiento de tierras 
 
− Excavación a cielo abierto  
− Excavación de zanjas  
− Rellenos (aplastados y compactado) 
 
• Trabajos con hormigón 
 
− Vertido de hormigón  
−  Hormigonado del módulo del marco  
−  Hormigonado de aletas  
−  Ejecución del drenaje transversal 
 
• Estructura (marco y pasarelas) 
• Afirmado 
 
− Demolición y  fresado del firme existente  
− Extendido del paquete de firme 
 
• Drenaje 
• Oficios 
 
− Montaje de  tubarías y elementos metálicos singulares 
 
• Medios auxiliares 
 
−  Andamios sobre  borriquetas  
− Escalera de mano 
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• Maquinaria 
 
− Maquinaria auxiliar en general  
−  Maquinaría de movimiento de tierras y excavaciones  
−  Dúmper  
− Camión hormigonera  
− Bomba de hormigón  
− Sierras circulares  
− Camión grúa  
−  Compresor  
−  Rodillo vibrante  
 
Los métodos de protección colectiva a implantar en cada caso son los que se detallan a continuación: 
 
1. TRABAJOS PREVIOS 
 
• Cierre provisional de la zona de obras. 
• Señalización de las zonas de peligro. 
• Barandillas de protección sí se dejan zanjas o pozos abiertos. 
 
•  Acordonamiento de las zonas en que se prevean caídas de objetos. 
 
2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
Excavación a cielo abierto 
 
• Se protegerá con barandas sólidas los bordes de la excavación. 
• La altura del corte de excavación realizada por  pala mecánica no pasará en más de un metro a 
máxima altura de ataque de la cuchara. 
• Se evitarán sobrecargas excesivas en los bordes de la excavación, aunque estuvieran a más de 2 m. de 
distancia del borde de la excavación. 
• La frente y  paramentos laterales de cada excavación serán inspeccionados como mínimo dos veces 
durante la jornada por el Capataz o Encargado. En el caso de existir riesgo de desprendimientos se 
procederá, a sanear la zona por personal capacitado para esta misión y proceder a su  entibación o 
apuntalamiento; estos trabajos se harán provistos de cinturón de seguridad, que tiene por objeto 
amarrar al personal que es arrastrado por un desprendimiento facilitando, la parte de evitar la caída 
importante en su caso, la localización automática del operario para proceder a su auxilio. Las  
entibacións urgentes se ejecutarán siguiendo la directriz expresa de la Dirección Facultativa y del Jefe de 
Obra, en caso de evidente necesidad o ausencia de esta; la solución adoptada, será aprobada por la 
Dirección Facultativa de la obra, una vez conocida por esta. 
• Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno, que suponga la existencia 
de un peligro, pese a la realización de  entibacións. Redes tensas sobre los taludes actuaran 
perfectamente con este fin, al retener embolsando los desprendimientos en primera fase; actuarán 
como  avisadores. 
• Los taludes de la excavación deben ser apuntalados o revestidos cuando la pendiente exceda, en 
general, de las relaciones siguientes (siempre que no exista orden expresa de la Dirección Facultativa 
para actuar de otra forma): 
 
- 1:1 en terrenos  movedizos o  desmoroables. 
- 1:2 en terrenos blandos pero resistentes 
- 1:3 en terrenos muy  compactos 
• Desde lo bueno criterio  prevencionista nunca son admisibles los cortes verticales del terreno aunque 
en la práctica sea este un hecho real. En caso de existir estos cortes, se recomienda  desmochar el borde 
de excavación de una pendiente mínima 1:1. 
• Cuando las excavaciones se realicen con máquinas se debe cuidar que no circule personal dentro del 
radio de acción de las mismas. 
• El acceso de los vehículos y personas al fondo de la excavación no será lo mismo. Sí por necesidad de 
operatividad no se pudiera hacer independiente, lo de personal se protegerá con una la vas y 
señalización de peligro, atendiéndose con mayor cuidado el estado de conservación de pavimento y  
paramentos. 
• Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y el tránsito de las mismas dentro 
de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, 
impidiendo toda circulación junto a los bordes de la excavación para evitar desprendimientos y  
envorcos. 
• Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo  baches, eliminando  brandóns y compactando 
mediante  escouras,  zahorras, etc., todos los  barrizais afectados por circulación interna de vehículos. 
• Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del permiso de 
conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 
 
Excavaciones de zanjas 
 
• En prevención de riesgos, la excavación de la zanja se efectuará mediante tramos cortos. Cuanto menor 
sea el lapso de tiempo transcurrido con un tramo de zanja abierta, mayor será el nivel de seguridad de la 
zanja. 
• El tramo de zanja abierta estará protegida mediante barandas tipo “ayuntamiento” situadas a 2 m. del 
borde superior del corte. 
• Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm. de anchura, 8 mínimo 3 tableros de 7 cm. de grosor, 
bordeadas con barandas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por  pasamanos, barra intermedia y  
rodapié. 
• El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará jalonado a una distancia de la zanja no 
inferior a 2 m., mediante lo uso de cordón de banderolas, o mediante bandas de tablero tendidos en 
línea en el suelo. 
• El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras sólidas y seguras, que excedan en 1 m. el borde 
de la zanja, y estarán amarrados firmemente al borde de la zanja, y estarán amarrados firmemente al 
borde superior de coronación. 
• No se permite que en las cercanías de las zanjas haya provisiones de materiales la una distancia inferior 
a 2 m. del borde, en prevención de los  envorcos por sobrecarga. 
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• En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paralizarán de inmediato los 
trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se renovarán tras ser estudiado el problema, 
surgido, por la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. 
• Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por medio de barandas de 0,90 
m. de altura, barra intermedia y  rodapé de 0,20 m., o bien, se cerrará eficazmente el acceso a la zona 
donde se sitúan, para prevenir las posibles caídas en su interior, especialmente durante los descansos. 
• Es obligatoria la  entIbación en pozos y zanjas  con profundidad superior a 1,50 m., cuyos taludes sean 
menos tendidos que los naturales, por estricta medida de prevención por lo que procederá a  entibar de 
inmediato ante situaciones de riesgo previsible. 
• La  desentibación a veces, constituye un peligro más grabe que el  entibado. Se hará en el sentido 
contrario que habíamos procedido en la  entibación, siendo realizados y vigilados estos trabajos por 
personal competente, durante toda su ejecución. 
• En presencia de lluvia o de nivel  freático alto se vigilará el comportamiento de los taludes, en 
prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques 
necesarios. 
 
Rellenos (aplastado y compactado) 
 
• La maquinaria y vehículos propios, alquilados o subcontratados serán revisados, antes de comenzar a 
trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y 
el certificado que acredite, su revisión por un taller cualificado. 
• Se prohíbe exceder el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. 
• Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número 
superior a los asientos existentes. 
• Cada equipo de carga deberá estar mandado por un jefe de equipo. 
• Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar  polvaredas. 
• Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos. 
• Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al bordo de terraplenes, se dirigirán por personal 
especializado, para evitar desplomes y caídas de vehículos. 
• Se protegerán los bordos de los terraplenes con señalización y barandas sólidas de 90 cm. de altura, 
listón intermedio y  rodapié. 
• Se señalizarán los accesos a la vía pública (peligro indefinido y Stop). 
• Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización del peligro de vuelco, 
atropellos y colisiones. 
• La zona en fase de  compactación quedará, cerrada al acceso de la persona o vehículos ajenos a la  
compactación, en prevención de accidentes. 
• El transporte suspendido de ganchillo de grúa de paneles de  encofrado se guiará mediante sogas por 
un mínimo de una cuadrilla, en prevención de los accidentes por empujón,  penduleo o giro de la carga. 
• La guía y transporte de paneles suspendidos se ejecutará desde fuera del radio posible de caída de la 
carga. 
• La descarga de paneles desde la caja de los camiones se ejecutará como mínimo mediante una 
cuadrilla, dirigida desde tierra por un jefe de equipo, que dará las órdenes de ejecución de las 
maniobras; de esta forma se evitarán las acciones inseguras que pueden originar el accidente. 
• Las  eslingas a utilizar poseerán una anilla de cuelgue de la que penderán las  hondillas. Los lazos se 
realizarán con  casquillos  electrosoldados. 
• Los cables de formación de las  hondillas para las  eslingas serán de idéntico diámetro y según las 
características del esfuerzo a solicitar marcado por el fabricante. 
• Los lazos de las  hondillas estarán protegidos con  gardacabos metálicos. 
• Los ganchos de las  eslingas y de las  hondillas estarán dotados de  pestillos de seguridad. 
• Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharan inmediatamente después de 
haber  desencofrado, retirando los que pudieran quedar sueltos por el suelo mediante barrido y  apilado. 
• La provisión de la madera, tanto nueva como usada, así como los tableros de  encofrar, deben de 
ocupar el menor espacio posible, estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso, en 
prevención de los riesgos por desplome de las pilas sobre las personas. 
• Las provisiones de tableros de  encofrar se realizarán ligeramente inclinados, apoyados sobre unos 
postes (o similar), seguros que garanticen la inmovilidad. Como solera se establecerán tableros de 
reparto. 
• Todas las máquinas accionadas  eléctricamente, tendrán sus correspondientes protecciones a tierra y  
interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables. 
• Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie. 
 
3. TRABAJOS CON HORMIGÓN 
 
Vertidos de hormigón 
 
- Hormigonado por vertido directo (canaleta) 
 
• Previamente al inicio del vertido del hormigón, directamente con el camión hormigonera, se instalarán 
fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión, siendo conveniente no estacionarlo en  
rampas con pendientes fuertes. 
• Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás que por otra 
parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco se situarán, en el lugar de  
hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté situado en posición de vertido. 
• Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar trabajos con la  
canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta el cimiento, se colocarán escaleras reglamentarias. 
• No se cargará el cubo por enzima de la carga máxima admisible de la grúa. Se señalizará expresamente 
el nivel de llenado equivalente al peso máximo. 
 
- Hormigonado con cubos 
 
• Se prohíbe rigurosamente, la persona alguna, permanecer debajo de las cargas suspendidas por las 
grúas. 
• Se obligará a los operarios en contacto con los cubos al uso de guantes protectores impermeables. 
• Los  cubilotes se guiarán mediante cordón que impidan golpes o desequilibrios a las personas. 
 
Hormigonado de aletas 
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• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Se habilitarán caminos de acceso a los tajos, estableciéndose pasarelas para poder atravesar las zanjas 
caminos sobre las losetas y las yacen que impidan caer por tropezar contra las armaduras. 
•El vertido en el interior de los  encofrados se efectuará desde las pasarelas de coronación para prevenir 
las posibles caídas a distinto nivel. 
• El vertido de hormigón en los  encofrados, se hará repartido  uniformemente a lo largo de ellos, y no 
virtiéndolo únicamente en un sólo punto. Estas operaciones se efectuarán desde las plataformas de 
coronación a un o ambos lados del muro a construir, dotadas de baranda de 90 cm., listón intermedio y  
rodapié. 
• El vibrado se efectuará desde las mismas pasarelas. Queda prohibido por razones de seguridad, 
apoyarse sobre las armaduras, o vibrar,  encaramado sobre los refuerzos, pasadores, etc., de los 
laterales de los  encofrados. 
• Se prohíbe descargar el  cubilote del hormigón en un sólo golpe para evitar las  sobrepresións en los  
encofrados por caída brusca de toda la masa. Esta norma se cumplirá con especial celo durante lo  
formigonado de la zona de media altura. 
 
4. ESTRUCTURAS 
 
• Limpieza y orden. 
• Se establecerán controles periódicos para el mantenimiento de los medios de elevación y material, 
teniendo cuidado de no exceder las cargas máximas admisibles y se exigirá que todos los operarios que 
intervengan en las maniobras de elevación, descenso y colocación “in situ” tengan un conocimiento 
adecuado de la forma de realizarlas. 
• Correcta instalación, uso y mantenimiento de la instalación eléctrica. 
 
5. AFIRMADO 
 
• Señalización y ordenación del movimiento de vehículos y maquinaria. 
• Se mantendrán ordenadas y limpias las zonas de trabajo así como las de tránsito. 
• Se formarán y conservarán topes de retroceso en zonas de aproximación de vehículos, a 2 m. como 
mínimo del bordo de la excavación. 
• Señalización de la zona durante la demolición y  fresado del firme existente 
 
6. DRENAJE 
 
• Señalización de zonas de trabajo, cuando haya riesgo de caída de objetos, etc. 
• Se mantendrán limpios de recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance. 
• Se controlarán los accesos de terceros a la obras, y se adecuarán las señalizaciones provisionales de 
obra. 
 
7. MONTAJE DE  TUBERÍAS 
 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Toda la  maquinaría eléctrica que se utilice estará protegida por  disyuntor diferencial, y poseerá toma 
de tierra en combinación con el mismo, o en su caso, doble aislamiento. 
• Las piezas de grano tamaño, según los casos, se suspenderán desde  balancíns  indeformables para 
efectuar su transporte y emplazamiento con auxilio de grúa. 
• Los tramos de  tubería se introducirán en las zanjas con auxilio de uñas de sustentación y montaje 
pendientes del brazo de la  retroexcavadora, dotado con elementos seguros par cuelgue de objetos. 
• Los tramos de  tubería a introducir en las zanjas se guiarán mediante cordón desde lo exterior. Durante 
la maniobra no habrá personal en el interior de las zanjas. 
• Se acotarán las zonas en la vertical de los tajos de instalaciones de barandas con riesgo de caída la otro 
nivel.. 
• Los tramos de  tubería de gran longitud se transportarán a gancho de grúa, pendientes desde  
balancines de seguridad. 
• Los tramos de  tubería en fase de montaje, se mantendrán apuntalados para evitar el riesgo de 
desplome hasta la conclusión de su conexión y cuelgue. 
• Las barandas a montar con riesgo de caída desde altura, se instalarán sujetos los operarios con cinturón 
paracaídas tipo  C. 
• Se tenderán cables de seguridad,  fijos a puntos fuertes y seguros, por los que deslizar los mecanismos 
paracaídas, para sujeción de los cinturóns de seguridad, clase  C. 
• Antes de iniciar su tajo con riesgo de caída de objetos a cuotas inferiores, se comprobará que fueron 
acotados los lugares con posibles impactos, mediante cordón de banderolas. 
• Cuando termine la jornada laboral se tendrá cuidado que no queden obstáculos en sitios de paso, en 
prevención de riesgo de caída al mismo o distinto nivel. 
• Las  tuberías, una vez ajustadas en su sitio, se recibirán con los elementos  expresos para eso de forma 
definitiva, quedando su instalación terminada. 
• Esta operación en caso de comportar riesgo de caídas desde altura, se ejecutará sujeto con un cinturón 
de seguridad, clase  C, la un punto sólido instalado a tal efecto. 
• En la utilización de  andamios y escaleras de mano, se seguirán las especificaciones y normativas citadas 
nos sus correspondientes apartados, dentro de este Estudio de Seguridad y Higiene. 
• Se prohíbe expresamente permanecer o acompañar a los objetos arrastrados sobre  rodillos desde lo 
lateral, en prevención de los riesgos por  atrapamiento. 
 
8. MEDIOS AUXILIARES 
 
Andamios sobre  borriquetas 
 
Los  andamios sobre  borriquetas a instalar cumplirán los siguientes requisitos de seguridad estructural: 
• Separación máxima de los puntos de apoyo de los tableros, 2,5 m. 
• Plataforma de trabajo formada por tres tableros de un mínimo de 7 cm. de espesor, unidos entre sí 
mediante listones transversales dispuestos en la cara inferior. 
• La plataforma quedará clavada, atada o  embridada a las  borriquetas. 
• Las plataformas de trabajo que deban formarse a 3 o más metros de altura condicionarán la necesidad 
de  arriostramientos  antibalanceo. 
• Las plataformas se mantendrán limpias de residuos o de materiales que puedan hacer las superficies de 
apoyo  resbaladizas. 
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• Cuando la altura de la plataforma de trabajo sea igual o superior a 2 m. se rodeará de barandas sólidas 
de 90 cm. de altura formadas por tubo  pasamanos, tubo intermedio y  rodapié de 15 cm. 
• Las plataformas de trabajo no sobresaldrán de los laterales de las  borriquetas longitudes iguales o 
superiores a los 50 cm., para prevenir los riesgos por  basculamiento de los tableros. 
• Los  andamios sobre  borriquetas no utilizarán para relevo de alguno o de ambas  borriquetas 
elementos extraños (bidones, pilas de materiales, etc.) en prevención de los riesgos por inestabilidad. 
• Los materiales se colocarán sobre los tableros de forma  uniformemente repartida, para prevenir las 
sobrecargas innecesarias y las situaciones inestables. 
 
Escaleras de mano 
 
• Preferentemente serán metálicas, y excederán siempre en 1 m. a altura a salvar una vez puestas en 
correcta posición. 
• Cuando sean de madera, los escalones serán  ensamblados, y los  longueiros serán de una sola pieza, y 
en caso de pintarse se hará con barnices transparentes. 
• En cualquiera caso dispondrán de  zapatas  antideslizantes en su extremo inferior y estarán fijadas con 
garras o ataduras en su extremo superior para evitar  deslizamentos. 
• Está prohibido el  empalme de dos escaleras a no ser que se utilicen dispositivos especiales para eso. 
• Las escaleras de mano no podrán salvar más de 5 m., a menos que estén reforzadas en su centro, 
quedando prohibido el uso de escaleras de mano para alturas superiores a siete metros. 
• Para cualquier trabajo en escaleras a más de 3 m., sobre el nivel del suelo es obligatorio el uso de 
cinturón de seguridad, sujeto a un punto  sólidamente fijado, las escaleras de mano excederán 1 m., el 
punto de apoyo superior una vez instalados. 
• Su inclinación será tal que la separación del punto de apoyo inferior será la cuarta parte de la altura a 
salvar. 
• El ascenso y descenso por escaleras de mano se hará de cara a las mismas. 
• No se utilizarán transportando a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 25 Kg. 
• Las escaleras de tijeras o dobles, de escalones, estarán proveídas de cordón o cadenas que impidan su 
abertura al ser utilizadas y topes en su extremo inferior. 
 
9. MAQUINARIA 
 
Maquinaria auxiliar en general 
 
• Las máquinas-herramientas que originen  trepidacións tales como martillos neumáticos, apisonadoras,  
remachadoras,  compactadores o  vibradoras, o similares, deberán estar proveídas de  horquillas y otros 
dispositivos  amortiguadores, y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección 
personal  antivibratorio (cinturón de seguridad, guantes,  almohadillas, botas, etc.). 
• Los motores eléctricos estarán proveídos de cubiertas permanentes u otros  resgardos apropiados, 
dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las personas u objetos. 
• En las máquinas que lleven correas, queda prohibido maniobrarlas a mano durante la marcha. Estas 
maniobras se harán mediante monta-correas u otros dispositivos análogos que alejen todo peligro del 
accidente. 
• Los engranajes a cielo abierto, con movimiento mecánico o accionados a mano, estarán protegidos con 
cubiertas completas, que sin necesidad de levantarlas permiten  engrasarlos, adoptándose análogos 
medios de protección para las transmisiones por tornillos sin fin,  cremalleras y cadenas. 
• Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular, será señalizada, y se prohibirá el suyo 
manejo a trabajadores no encargados del suyo reparación. Para evitar su involuntaria puesta en marcha 
se bloquearán los  arrancadores de los motores eléctricos o se retirarán los  fusibles de la máquina 
averiada y sí eso no es posible, se colocará nos sus mandos un letrero con la prohibición de maniobrarla, 
que será retirado solamente por la persona que lo colocó. 
• Sí se hubieren de instalar motores eléctricos en lugares con materias fácilmente combustibles, en 
locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o explosivos, poseerán un blindaje  
antideflagante. 
• En la utilización de la maquinaria de elevación, las elevaciones o descensos de las cargas se harán 
lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca y se hará siempre, en sentido vertical para evitar el 
balanceo. 
• No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas y se pondrá el máximo interés en que las 
cargas vayan correctamente colocadas, (con doble  anclaje y niveladas de ser elementos ensanchados). 
• La carga debe de estar en su trayecto, constantemente vigilada por el maquinista, y en casos en que 
irremediablemente así, se colocará uno o varios trabajadores que efectuarán las señales adecuadas, para 
la correcta carga,  desplazamiento, parada y descarga. 
• Se prohíbe la permanencia de cualquiera trabajador en la vertical de las cargas izadas o bajo el trayecto 
de recorrido de las mismas. 
• Los aparatos de izar y transportar en general, estarán equipados con dispositivos para lo frenado 
efectivo de un peso superior en una vez y promedio a la carga límite autorizada; y los accionados  
electricamente, estarán proveídos de dispositivos  limitadores que automáticamente corten la energía 
eléctrica al exceder la altura o desplazamiento máxima  permisible. 
• Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en 
que se hayan de emplear; en caso de relevo por deterioro o rotura se hará mediante mano de obra 
especializada y siguiendo las instrucciones para el caso dadas por el fabricante. 
• Los ajustes de  ojales y los lazos para los ganchos, sortijas y anillas, estarán proveídos de  guardacables 
metálicos resistentes. 
• Se inspeccionará semanalmente el número de los hilos rotos, rechazándose aquellos cables que lo 
estén en más de 10% de los mismos. 
• Los ganchos, serán de acero o hierro forjado, estarán equipados con  pestillos u otros dispositivos de 
seguridad para evitar que las cargas puedan salirse y las partes que estén en contacto con cadenas, 
cables o cuerdas serán redondeadas. 
• Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de la carga máxima que pueden 
admitir y que por ningún concepto será excedida. 
• Toda la maquinaria eléctrica, deberá disponer de “toma de tierra”, y protecciones diferenciales 
correctos. 
 
 Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones 
 
Estarán equipadas con: 
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• Señalización acústica automática para la marcha atrás. 
• Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás. 
•  Servifrenos y frenos de mano. 
• Pórticos de seguridad. 
• Retrovisores de cada lado. 
En su utilización se seguirán las siguientes reglas: 
 
• Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando, no se permitirá el acceso al terreno 
comprendido en su radio de trabajo; sí permanece estática, se señalará su zona de  peligrosidad 
actuándose en el mismo sentido. 
• Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la máquina a puntos 
donde pudiera entrar en contacto. 
• No se abandonará la máquina sin antes dejar reposada en el suelo a cuchara o  pala, parado el motor, 
quitada la llave de contacto y puesto el freno. 
• No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 
• Irán equipadas con extintor. 
• No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 
• Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar colisiones o roces, poseerán 
la pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina que menor pendiente admita. 
• No se realizarán ni mediciones ni  replanteos en las zonas donde estén trabajando máquinas de 
movimiento de tierras hasta que estén paradas y el lugar seguro de no ofrecer riesgo de  vuelcos o 
desprendimiento de tierra. 
 
Dúmper 
 
• Limitación de velocidad a 20 km/ h. 
• Letreros en el  cubilote donde se diga cuál es la carga máxima admisible y el llenado máximo 
admisible. 
• Respetar las señales de circulación interna. 
• Topes de final de recorrido. 
 
Camión  hormigonera 
 
• La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de vertido, 
serán dirigidos por un  señalizador, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas del 
camión excedan la línea de seguridad trazada a 2 m. del bordo. 
• Extintor. 
• Se respetarán las circulaciones internas y zonas de estacionamiento. 
 
-  Bomba de hormigón 
 
• Se tendrá en cuenta a presencia de líneas eléctricas y la interferencia de estas con la bomba. 
• Se mantendrá estirada y en la posición correcta la manguera que transporta el hormigón. Dicta 
manguera deberá estar siempre guiada por un operario que conozca perfectamente la actividad a 
realizar. 
• Se instalará fuera de zona batidas por cargas suspendidas, sobre plataforma el más horizontal posible y 
lejana de cortes y desniveles. 
• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutarán con la máquina apagada 
• El personal que la maneje tendrá autorización expresa para eso. 
 
- Sierras circulares 
 
Las sierras circulares, tienen peligro de cortes en las manos, proyección de partículas al cortar, retroceso 
de las piezas cortadas, rotura del disco, y lo que es más importante, la posibilidad del uso múltiple para 
cortar diversos materiales con sólo cambiar el disco e instalar el apropiado para el elemento a cortar. Se 
trata de una máquina peligrosa que produce un gran número de accidentes, para procurar evitarlos, se 
seguirán las siguientes normas: 
 
• El motor estará conectado a una toma de tierra y dispondrá de  interruptor, colocado cerca de la 
posición del operador. 
• Será manejada por personal especializado y con instrucción sobre su uso, que poseerá autorización 
expresa del Jefe de Obra para utilizar la máquina. 
• El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de las posibles proyecciones, a ojos o resto de la 
cara. 
• El disco será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja  exageradamente  recalentada o que 
presente grietas profundas, ya que podría producir un accidente. 
• El operador designado para utilizar la sierra, tiene la obligación de mantener el disco de corte en 
perfecto estado de afilado y cuidará de no cortar madera que lleve en su interior partes metálicas o 
materiales  abrasivos; sí debe realizar operaciones como las descritas procederá a extraer las partes 
metálicas o  abrasivas que contenga el material a cortar. 
• Los cortes de ladrillo o elementos prefabricados se realizarán mediante el disco más adecuado para el 
corte de material componente. 
• Siempre que sea posible los cortes de material  cerámico o de prefabricados se realizarán en vía 
húmeda, es decir bajo el chorro de agua que impida el origen del polvo. 
• En caso de corte de materiales como los descritos en el punto anterior pero en los que no es posible 
utilizar la “vía húmeda” se procederá cómo sigue: 
 
1. El operario se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento 
incidiendo sobre  su  espalda  esparza en dirección contraria el polvo proveniente del corte 
efectuado. 
2. El operario utilizará siempre una  mascarilla de  filtros mecánicos  recambiables apropiada al 
material específico a cortar; y quedará obligado a su uso. 
 
• El mantenimiento de estas máquinas será hecho por personal calificado expresamente autorizado por 
la Jefatura de Obra. 
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• El transporte de este tipo de maquinarias en obra mediante las grúas torre se efectuará amarrándolas 
de forma equilibrada de cuatro puntos distintos. 
• La mesa de sierra circular irá proveída de una señal de “Peligro” y otra de “Prohibido el uso a personal 
no autorizado”. 
 
 
 
 Camion grúa 
 
• Se procurará que las  rampas de acceso a los tajos, sean uniformes y que no superen la pendiente del 
20%. 
• Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión grúa la una distancia 
inferior a los 2 metros del bordo de las zanjas. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la 
citada se deberá  entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento. 
• Los elementos metálicos de gran longitud se izarán suspendiéndolos de dos puntos, distantes entre sí, 
para evitar balanceos y movimientos incontrolados. 
• Queda prohibido superar la capacidad  portante del gancho instalado. 
• Se prohíbe superar la capacidad  portante del camión grúa. 
• El izado y descenso de cargas se realizará previa la instalación de los gatos  estabilizadores sobre una 
superficie compactada que no implique movimientos indeseables. 
• Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un  sinaleiro que las coordinará. 
• Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cabos por no menos de dos hombres. 
• Las operaciones de transporte de cargas suspendidas se efectuarán respetando, escrupulosamente, 
las distancias de seguridad definidas con respeto a las líneas eléctricas en alta o baja tensión. 
 
Compresor 
 
• Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el  compresor en marcha (limpieza, 
apertura de  carcasa, etc.) se ejecutará con los cascos  auriculares puestos. 
• Se trazará un círculo en torno al  compresor, de un radio de 4 metros, áreas en la que será obligatorio 
el uso de  auriculares. Antes de su puesta en marcha se  calzarán las ruedas del  compresor, para evitar 
desplazamientos indeseables. 
• Lo arrastre del  compresor se realizará la una distancia superior a los 3 metros del bordo de las zanjas, 
para evitar  envorcos por desplome de las “cabezas” de zanjas. 
• Se rechazarán todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El  empalme de 
mangueras se efectuará por medio de  racores. 
• Queda prohibido efectuar trabajos en las cercanías del tubo de escape. 
• Queda prohibido realizar maniobras de  engraxe y/o mantenimiento con el  compresor en marcha. 
 
Rodillo vibrante  autopropulsado 
 
• Se dotará a la máquina de un pórtico de seguridad contra accidentes por vuelco. 
• Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha. 
• Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las vibraciones de la 
máquina y que no pasen al operario. 
• El conductor estará en posesión del carné de conducir y de capacitación para lo manejo de maquinaria 
pesada. 
• No permanecerá ningún operario en un entorno inferior a cuatro metros alrededor del  rodillo vibrante. 
• Se dotará a la máquina de. señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 
• Antes de la puesta en marcha de la máquina el conductor se  cerciorará de que no haya personal 
próximo a la misma (por ejemplo,  dormitando a la sombra del  rodillo), ni tampoco de animales. 
 
6.3.- MEDIOS DE  PROTECCIÓN INDIVIDUAL A IMPLANTAR 
 
Las actividades son las siguientes: 
 
Trabajos previos 
 
Movimiento de tierras 
 
− Excavación a cielo abierto  
− Excavación de zanjas  
− Rellenos (aplastados y compactado) 
 
Trabajos con hormigón 
 
− Vertido de hormigón  
−  Formigonado del módulo  
−  Formigonado de aletas  
− Ejecución del drenaje  transveral Estructura (marco y pasarelas) 
 
Afirmado 
 
− Demolición y  fresado del firme existente  
− Extendido del paquete de firme Drenaje Oficios 
− Montaje de  tubarías y elementos metálicos singulares 
 
Medios auxiliares 
 
−  Andamios sobre  borriquetas  
− Escalera de mano Maquinaria  
− Maquinaria auxiliar en general  
−  Maquinaría de movimiento de tierras y excavaciones  
−  Dúmper  
− Camión hormigonera  
− Bomba de hormigón  
− Sierras circulares  
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− Camión grúa  
−  Compresor  
−  Rodillo vibrante Instalación eléctrica provisional de obra 
 
 
 
1. TRABAJOS PREVIOS 
 
• Casco de seguridad contra choques e impactos, para protección de la cabeza, con lámpara blindada  
antideflagrante. 
• Equipación adecuada para cada trabajo específico. 
• Gafas de protección sí se prevén  salpicaduras o proyecciones de partículas. 
• Correcta utilización de los medios auxiliares. 
 
 
2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
Excavacion a cielo abierto 
 
• Botas de seguridad. 
• Casco de  polietileno. 
• Cinturón de seguridad. 
• Cinturón  antivibratorio ( para conducción de maquinaria) 
• Guantes de cuero. 
•  Mascarilla y gafas  antipo 
• Mono de trabajo. 
• Traje impermeable. 
 
Excavacións en zanjas 
 
• Botas de goma 
• Botas de seguridad 
• Casco de  polietileno 
• Cinturón de seguridad 
• Gafas  antipo 
• Guantes de cuero 
•  Mascarilla  antipo de filtro mecánico  recambiable 
• Mono de trabajo 
• Traje impermeable 
 
Rellenos (Aplastado y Compactado) 
 
• Botas de goma. 
• Botas de seguridad. 
• Casco de  polietileno 
• Cinturón de seguridad 
• Guantes de cuero 
• Mono de trabajo 
• Traje impermeable 
 
3. TRABAJOS CON HORMIGÓN 
 
• Botas de goma con personal  anticravos y puntera reforzada. 
• Casco de  polietileno 
• Cinturón de seguridad, clase La o  C 
• Guantes de goma o PVC 
• Mono de trabajo 
• Traje impermeable 
 
 
4. ESTRUCTURA (paso inferior) 
 
• Casco de seguridad homologado. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Cinturón de seguridad, clases La y  C. 
• Cinturón  portaferramentas. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
 
5. AFIRMADO 
 
• Casco de seguridad homologado. 
• Guantes de cuero para lo manejo de materiales y herramientas. 
• Mono de trabajo. 
• Trajes impermeables en caso de lluvia. 
• Botas reforzadas para evitar  aplastamentos. 
• Botas impermeables. 
•  Mascarillas  antipo sencillas. 
• Guantes de plástico o caucho. 
•  Mascarilla contra gases o vapores. 
• Gafas de seguridad. 
 
 
6. DRENAJE 
 
• Casco de seguridad homologado. 
SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (BARRIÉ DE LA MAZA)   
 
 
 
ANEJO Nº26: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
   
• Mono de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
 
 
 
7. MONTAJE DE  TUBERÍAS. 
 
• Botas de seguridad con puntera reforzada 
• Casco de  polietileno 
• Cinturón de seguridad, clase La o  C 
• Guantes de cuero 
• Mono de trabajo 
• Ropa de trabajo 
 
 
8. MEDIOS AUXILIARES: ANDAMIOS SOBRE  BORRIQUETAS 
 
• Casco de  polietileno 
• Calzado  antideslizante 
• Guantes de goma o PVC 
• Ropa de trabajo 
 
 
9. MAQUINARIA. 
 
Maquinaria auxiliar en general 
 
• Casco de protección. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de seguridad. 
• Guantes de goma. 
• Botas de goma. 
• Botas de seguridad. 
• Gafas  antiproyecciones. 
• Protectores  auditivos. 
•  Mascarilla con filtro mecánico. 
 
Maquinaria de movimiento de tierras 
 
• Gafas  antiproyecciones. 
• Casco de protección (de uso obligatorio al abandonar la cabina). 
• Botas  antideslizantes. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
• Guantes de cuero para la manipulación de elementos mecánicos de la máquina. 
 
Dúmper 
 
• Casco de protección (de uso obligatorio al abandonar la cabina). 
• Mono de trabajo. 
• Cinturón elástico  antivibratorio. 
• Botas de seguridad. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Camión hormigonera 
 
• Casco de protección (de uso obligatorio al abandonar la cabina). 
• Botas impermeables de seguridad. 
• Mono de trabajo. 
• Guantes impermeables 
 
 
Bomba de hormigón 
 
• Casco de protección (de uso obligatorio al abandonar la cabina). 
• Botas  antideslizantes. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
• Guantes impermeables. 
• Guantes de cuero para la manipulación de elementos mecánicos de la máquina. 
 
Sierras circulares 
 
• Casco de protección. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de seguridad. 
• Guantes de goma. 
• Botas de goma. 
• Botas de seguridad. 
• Gafas  antiproxeccións. 
• Protectores  auditivos. 
•  Mascarilla con filtro mecánico. 
 
Camión grúa 
 
Estas piezas de protección son exigibles para el conductor-operador del camión grúa siempre que 
abandone la cabina del camión. 
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• Botas de seguridad con puntera reforzada y personal  anticravos. 
• Casco de  polietileno. 
• Guantes de cuero. 
• Mono de trabajo. 
 
  Compresor 
 
• Casco de seguridad homologado 
• Ropa de trabajo de protección contra lo mal tiempo 
• Botas de seguridad con puntera de acero 
• Guantes de trabajo de cuero 
• Protectores  auditivos 
• Gafas protección contra impactos 
 
  Rodillo vibrante  autopropulsado 
 
• Botas de seguridad  antideslizante. 
• Casco de  polietileno. 
• Cinturón  antivibratorio. 
• Gafas de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Mono de trabajo. 
• Protector  auditivo. 
• Traje impermeable. 
 
10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
 
• Casco de seguridad aislante, de protección contra arco eléctrico, para la protección de la cabeza. 
• Botas de seguridad aislantes, con puntera reforzada y suela  antideslizante. 
• Guantes de trabajo. 
• Guantes aislantes para baja tensión. 
• Ropa de protección para lo mal tiempo. 
• Mono de trabajo 
• Cinturón de seguridad 
•  Banqueta o  alfombrilla aislante 
•  Comprobadores de tensión 
• Herramientas aislantes 
 
6.4.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES  
 
Con el mismo formato de los apartados anteriores, se incluyen ciertas medidas preventivas generales de 
aplicación la esta obra. Dichas medidas preventivas afectan a los siguientes aspectos: 
 
• Orden y limpieza de los lugares de trabajo. 
• Señalización de lugares de trabajo. 
 
6.4.1.- Orden y limpieza 
 
Instrucciones de operatividad 
• Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías 
de circulación previstas para la evacuación en casos de urgencia, deberán permanecer libres de 
obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. 
• Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se 
limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en 
condiciones higiénicas adecuadas. La tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán tales 
que permitan dicta limpieza y mantenimiento. 
• Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los 
trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose la tal fin en los momentos, de la forma y con 
los medios más adecuados. 
• Los lugares de trabajo y, en particular sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento 
periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del 
proyecto, emendándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
• Se deben especificar métodos para lo  apilamento seguro de los materiales, debiendo tener en cuenta a 
altura de la pila, carga permitida por metro cuadrado, emplazamiento, etc. 
• Para lo  apilamento de objetos pequeños debe disponerse de recipientes que, además de facilitar el  
apilamento, simplifiquen lo manejo de dichos objetos. 
• Para lo manejo y  apilamento de materiales deben emplearse medios mecánicos, siempre que se 
pueda. 
• Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo y los medios de su 
uso, a saber: equipo de protección individual y piezas de trabajo, armarios de ropas y piezas de trabajo, 
herramientas, materiales y otros, asignados específicamente a su custodia. 
• No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los extintores de incendios. 
• Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos (en este caso en los stands de obra o 
almacenes provisionales que se instalen) deben disponerse de forma que el peso quede  uniformemente 
repartido. 
• Todas las herramientas de mano, útiles de máquinas, etc., deben mantenerse siempre perfectamente 
ordenados y para eso han de disponerse soportes, estantes, etc. 
• Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las herramientas y medios 
empleados, resto de equipos y materiales utilizados y los recambios inutilizados, estén recogidos y 
trasladados al almacén o llena de desperdicios, dejando el lugar y área limpio y ordenada. 
• Las herramientas, medios de trabajo, materiales,  suministros y otros equipos nunca  obstruirán los 
corredores y vías de comunicación dejando aislada alguna zona. 
• Se puede prever con anticipación a cantidad de desperdicios, recortes y desechos y considerar los 
lugares donde se reducirán, el fin de tomar las medidas necesarias para retirarlos la medida que se vayan 
produciendo. 
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• Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositarán en los recipientes 
dispuestos al efecto. No se vertirán nos mismos líquidos inflamables,  colillas, etc. 
• Simples botes o bandejas de  follalata con  serrín, colocados en los lugares donde las máquinas o las 
transmisiones  chorrean aceite o grasa, así como  salpicadeiros y bandejas, evitan las condiciones 
peligrosas que pueden producir lesiones graves por caídas. 
• Los derrames de líquido (ácidos, aceites, grasas, etc.) se limpiarán inmediatamente, una vez eliminada 
la causa de su vertido, sea cerradura de fuga, aislamiento de conducción, caída de envase u otros. 
• Los residuos inflamables como algodones de limpieza, trapos, papeles, restos de madera, recipientes 
metálicos,  contenedores de grasas o aceites y similares, se meterán en recipientes de basura metálicos 
y tapados. 
• Todo clavo o ángulo destaque de una tabla o chapa se eliminará doblándolo, cortándolo o retirándolo 
del suelo o paso. 
• Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados serán usados en modo que 
se mantengan en perfecto estado. 
• Como líquidos de limpieza o  desengraxado se emplearán preferentemente detergentes. En los casos 
en que sea imprescindible limpiar o  desengraxar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará 
prohibido fumar. 
• El empleo de colores claros y agradables en la pintura de la maquinaria ayudará mucho a la 
conservación y al buen mantenimiento. Una buena medida es pintar de un color las partes fijas de la 
máquina y de otro más llamativo, las partes móviles. De esta forma el trabajador se aparta 
instintivamente de los órganos en movimiento que le puedan lesionar. 
• Las zonas de paso o señalizadas cómo peligrosas, deberán mantenerse libres de obstáculos. 
• Deben estar debidamente acotados y señalizados todos aquellos lugares y zonas de paso donde pueda 
existir peligro de lesiones personales o daños materiales. 
• No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro de tropiezos o caídas 
sobre personas, máquinas o instalaciones. 
• Las botellas que contengan gases se almacenarán  verticalmente asegurándolas contra las caídas y 
protegiéndolas de las variaciones notables de temperatura. 
• Todas las zonas de trabajo y tránsito deberán tener, durante el tiempo que se usen como tales, una 
iluminación natural o artificial apropiada a la labor que se realiza, sin que se produzcan  
deslumbramentos. 
• Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial en las zonas de trabajo, y especialmente en 
los lugares cerrados donde se produzcan gases o vapores tóxicos, explosivos o inflamables. 
• Las escaleras y pasos elevados estarán proveídos de barandas fijas de construcción sólida. 
• Está  terminantemente prohibido fumar en los locales de almacenamiento de materiales 
combustibles. 
• Está prohibido retirar cualquier protección de tipo colectivo, barandas, tableros de plataforma, 
escaleras, etc., sin la debida autorización del responsable del tajo, previo compromiso de su inmediata 
reposición al término de la actividad que motivó dicta retirada. 
 
6.4.1.- Señalización de lugares de trabajo 
 
Aspectos generales 
 
• A señalización de obras tiene por objeto informar al usuario de la presencia de obras, ordenar la 
circulación en la zona por ellas afectada y modificar el comportamiento del usuario, adaptándose a la 
situación no habitual representada por las obras sin que se le sorprenda por situaciones no advertidas o 
de difícil comprensión. 
• La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización 
a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte el más eficaz posible, habida 
cuenta: 
- Las características de la señal. 
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
- La extensión de la zona a cubrir. 
- El número de trabajadores afectados. 
 
• La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales o por otras 
circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. 
• La señalización de seguridad y salud no deberá utilizarse para transmitir informaciones o mensajes 
distintos o adicionales a los que constituyen su objetivo propio. 
• Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan la capacidad o la facultad visual o  
auditiva limitadas, incluidos los casos en que eso sea debido al uso de equipos de protección individual, 
deberán tomarse las medidas suplementarias necesarias. 
• La señalización deberá permanecer en tanto que persista la situación que la motiva. No se deberá 
iniciar ningún trabajo, aunque este sea de corta duración, en zonas de tráfico, sin colocar previamente la 
adecuada señalización. 
• Cuando existan instalaciones o zonas de provisión provisional de equipos, carga, descarga o 
almacenamiento de material, cada contratista garantizará que eso no presenta obstáculo para los 
vehículos ni peones, vallando el recinturón convenientemente para evitar el acceso no autorizado. 
• Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y 
verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en 
todo momento sus calidades intrínsecas y de funcionamiento. 
• Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía dispondrán de alimentación de urgencia que 
garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquella, salvo que el riesgo desaparezca con el 
corte del suministro. 
• Para trabajos en vías de circulación, todos los operarios que intervengan en la obra, llevarán una pieza 
(chaleco o bolsillo te reflejé) de color bien perceptible a distancia. Se cumplirá la “Norma de carreteras 
8.3- IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas”. 
 
Señales en forma de panel 
 
• Los  pictogramas han de ser sencillos y de fácil comprensión. 
• Las señales deben ser resistentes de forma que aguanten los posibles golpes, las inclemencias del 
tiempo y las agresiones medioambientales. 
• Las dimensiones de las señales, sus características  colorimétricas y  fotométricas garantizarán su buena 
visibilidad y comprensión. 
• La altura y la posición de las señales será la adecuada en relación al ángulo visual. 
• El lugar de emplazamiento de la señal debe estar iluminado, ser accesible y fácilmente visible. 
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• Se evitará emplazar varias señales próximas. 
• Las señales se retirarán cuándo acabe la situación que las justifica. 
• Los diversos tipos que nos encontramos son: 
 
- Señales de advertencia 
- Señales de prohibición 
- Señales de obligación 
- Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 
- Señales de salvamento o socorro 
 
Disposiciones mínimas relativas la diversas señalizaciones 
 
• Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caída de 
personas, choques o golpes podrá optarse, la igualdad de eficacia, por el panel que corresponda 
segundo el dispuesto en el apartado anterior o por un color de seguridad o bien podrán utilizarse ambos 
complementariamente. La señalización por color referido anteriormente se efectuará mediante franjas 
alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45º y ser de 
dimensiones similares. 
• Las vías exteriores permanentes que se encuentren a las afueras inmediatos de zonas edificadas 
deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de barreras o que el propio 
tipo de pavimento sirva como delimitación. 
• Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o  predominantemente rojo, de 
forma que se puedan identificar fácilmente por su color propio. 
 
A continuación se incluye un anexo con los colores de seguridad y las señales en forma de panel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEÑALES DE ADVERTENCIA (1) 
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                                                   SEÑALES DE ADVERTENCIA (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           SEÑALES DE PROHIBICIÓN                                                       SEÑALES DE OBLIGACIÓN 
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7.-  SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR  
 
7.1.- INSTALACIONES PARA Lo PERSONAL DE OBRA  
 
HIPÓTESIS PREVIA: En principio se prevé la existencia de un conjunto medio de 20 operarios en los 
“momentos punta”. Se prevé cómo mejor solución, para resolver las zonas de aseos, vestuarios y 
comedores, el empleo de módulos metálicos prefabricados y móviles. Este sistema permitirá, según las 
necesidades de la obra y del número de trabajadores en la misma, ampliar o mover las dotaciones 
modulares existentes. 
 
1º MODELO 
 
Dotación de aseos: Cada módulo para 10 trabajadores, o fracción, estará equipado, como mínimo, con: 
 
• 1 lavabo, con agua corriente caliente y fría.  
• 1 ducha, equipada con agua caliente o frío (en cabina individual), con  perchas y  xabroneiras. 
• 1  inodoro con carga y descarga automática de agua corriente, con papel higiénico y  perchas (en 
cabinas aisladas, con puertas con cerradura interior). 
• 1 calentador de agua. 
 
Dotación de vestuarios: Cada módulo para 10 trabajadores, o fracción, estará equipado con: 
 
• 2  m2 de superficie por trabajador, lo que da un total de 20  m2 por módulo.  
• 1,20  taquillas metálicas proveídas de llave, por trabajador, lo que da un total de 12  taquillas por 
módulo. 
• 2 bancos de madera corridos. 
• 2 espejos de dimensiones 0,60 x 0,60 metros. 
 
Dotación del comedor: Cada módulo para 10 trabajadores, o fracción, estará equipado con: 
 
• 2  m2 de superficie por trabajador, lo que da un total de 20  m2 por módulo.  
• 1 mesa corrida y dos bancos del mismo tipo, en madera. 
• 1 calienta-comidas. 
• 1 depósito con cerradura, para el vertido de desperdicios. 
 
2º MODELO 
 
Dotación de aseos: Cada módulo para 25 trabajadores, o fracción, estará equipado, como mínimo, con: 
 
• 4 lavabos, con agua corriente caliente y fría.  
• 4 duchas, equipada con agua caliente o frío (en cabina individual), con  perchas y  xaboneiras. 
• 2  inodoros con carga y descarga automática de agua corriente, con papel higiénico y  perchas (en 
cabinas aisladas, con puertas con cerradura interior). 
• 1 calentador de agua. 
Dotación de vestuarios: Cada módulo para 25 trabajadores, o fracción, estará equipado con: 
 
• 2  m2 de superficie por trabajador, lo que hace un total de 30  m2.  
• 1,20  taquillas metálicas proveídas de llave, por trabajador, lo que hace 
• un total de 18  taquillas. 
• 2 bancos de madera corridos. 
• 4 espejos de dimensiones 0,60 x 0,60 metros. 
 
Dotación del comedor: Cada módulo para 25 trabajadores, o fracción, estará equipado con: 
 
• 2  m2 de superficie por trabajador, lo que hace un total de 30  m2.  
• 2 mesas corridas y cuatro bancos del mismo tipo, en madera. 
• 1 calienta-comidas. 
• 2 depósitos con cerradura, para el vertido de desperdicios. 
 
De los dos modelos posibles, optamos por el segundo de ellos.  
 
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y comedores, serán continuos, lisos e 
impermeables,  enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado, con líquidos  
desinfectantes o  antisépticos, y con la frecuencia necesaria, de todos sus elementos.  
 
Los elementos que conformen estos módulos, estarán permanentemente en perfecto estado de 
conservación y aptos para su utilización y uso. 
 
Basuras 
 
Se dispondrán de bidones, en los que se vertirán las basuras, recogiéndolas diariamente para ser 
quemadas en un lugar de la obra protegido de los vientos, para evitar la propagación de olores 
desagradables. 
 
Limpieza 
 
Tanto el vestuario, como el comedor y los servicios higiénicos, deberán de someterse la una limpieza 
diaria, y la una desinfección periódica, que en principio será semestral. 
 
 
8.- ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
 
8.1.- PERSONAS Y SERVICIOS RESPONSABLES  
 
A continuación se identifican los agentes que intervienen en la obra con responsabilidades en el ámbito 
de la Seguridad y Salud, tal y como se definen en el artículo 2 del  R.D. 1627/1997: 
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• Promotor: DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE DE La CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y 
MEDIO AMBIENTE. Tendrá la consideración de empresario a los efectos de la normativa de prevención 
de riesgos laborales sí contratara directamente trabajadores autónomos 
• Contratista: No se conoce por el momento. Tendrá la consideración de empresario a los efectos de la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 
• Subcontratista: Se desconoce sí habrá alguno. El contratista tendrá obligación de comunicar a la 
Dirección de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud a entrada en la obra de cualquiera  
subcontratista. Este tendrá la consideración de empresario a los efectos de la normativa de prevención 
de riesgos laborales. 
• Trabajador autónomo: Se desconoce sí habrá alguno. El contratista tendrá obligación de comunicar a 
la Dirección de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud a entrada en la obra de cualquiera  
subcontratista. Este tendrá la consideración de empresario a los efectos de la normativa de prevención 
de riesgos laborales sí contratara la algún trabajador por cuenta ajena. 
Coordinador de Seguridad y Salud: 
• El técnico competente que designe el promotor. 
Dirección Facultativa: El técnico o técnicos competentes que designe el promotor. 
 
8.2.- REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES  
 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizará de conformidad con el 
establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siendo para este caso los representantes los 
delegados de prevención de cada una de las empresas que intervengan en la obra, según los principios 
que se exponen a continuación: 
 
Delegados de Prevención ( Arts. 35, 36 y 37 de Ley 31/1.995) 
 
• Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
• Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 
ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de la Ley 
31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• En las empresas de hasta 30 trabajadores, el Delegado de Prevención será el delegado de personal. 
• En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un Delegado de prevención que será elegido por y 
entre los delegados de personal. 
• A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
• Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán 
cómo trabajadores  fijos de personal. 
• Los contratados por término de hasta un año, se computarán según el número de días trabajados en 
el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se 
computarán como un trabajador más. 
 
Competencias y facultades de los delegados de prevención 
 
Son competencias de los Delegados de prevención: 
 
- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
- Ser consultado por el empresario, con carácter previo al suyo ejecución, aportación de las 
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/1.995. 
- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 
 
Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención 
 
El previsto en el artículo 68 del Estatuto de los trabajadores en materia de garantías será de aplicación a 
los Delegados de prevención en su condición de representantes de los trabajadores. El tiempo utilizado 
por los Delegados de prevención para lo desempeño de las funciones previstas en esta ley, será 
considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de 
horas mensuales retribuidas previsto en la letra y) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. 
No obstante el anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación 
al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y  a 
cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos.  
 
El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia 
preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
 El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su 
coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 
 
 
8.3.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud el contratista, antes del inicio de las obras, elaborará un 
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este Estudio y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga, 
con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar merma de los niveles de protección 
previstos en este Estudio.  
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. Este Plan podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de las obras, de la evolución de los trabajos y de los 
posibles incidentes o modificaciones que puedan surgir a lo largo de las obras, pero siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la dirección Facultativa.  
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Todos los que intervienen en la ejecución de las obras, así como las personas o órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas y los representantes de los trabajadores, 
podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 
oportunas.  
 
El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
8.4.- COMITÉ DE SEGURIDAD  
 
No será necesaria la constitución de un comité de seguridad en el centro de trabajo, puesto que no está 
previsto que se llegue a 50 trabajadores.  
 
8.5.- REUNIONES PERIÓDICAS  
 
El Coordinador de Seguridad y Salud establecerá las reuniones necesarias para coordinar la acción 
preventiva y organizar la coordinación de las actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
8.6.- LIBRO DE INCIDENTES 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 
libro de incidentes que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. El libro de incidentes será 
facilitado por: 
 
• El Colegio profesional a lo que pertenezca el técnico que apruebe el Plan de Seguridad y Salud. 
• La Oficina de Supervisión de proyectos o órgano equivalente, cuando se trate de obras de las 
Administraciones públicas. 
 
El libro de incidentes, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. Efectuada una anotación en el libro de 
incidentes, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
sea necesaria la designación del coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el 
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y 
a los representantes de los trabajadores de este.  
 
( Art. 13 del  R. D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por lo que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.) 
 
 
 
 
 
8.7.- MEDICAMENTO PREVENTIVO 
 
1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio a vigilancia periódica de su estado de 
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
 
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter 
voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos 
en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar sí el estado de salud del 
trabajador puede constituir un peligro para lo mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 
relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la 
protección de riesgos específicos y actividades de especial  peligrosidad. En todo caso se deberá optar 
por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador 
y que sean proporcionales al riesgo. 
 
2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando 
siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de 
toda la información relacionada con su estado de salud. 
 
3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los 
trabajadores afectados. 
 
4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines 
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 
 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades 
sanitarias que lleven a cabo a vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al 
empresario o la otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. No obstante, el empresario y 
las personas o órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las 
conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador 
para lo desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de 
protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia 
preventiva. En caso de que los resultados médicos obtenidos dictaminen que el trabajador no es apto 
para lo puesto que está desempeñando, este hecho debe ser comunicado inmediatamente al empresario 
para trasladar de puesto o asignar una nueva función al trabajador. Esta situación nunca puede ser 
motivo de despido. 
 
5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el 
derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado 
más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se 
determinen. 
 
6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal 
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
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8.8.-  BOTIQUÍN Y URGENCIAS 
  
8.8.1.-  Botiquín de obra  
 
Se dispondrá de un  botiquín portátil de urgencia, situado bien visible en la oficina de Obra. El Vigilante 
de Seguridad será el encargado de su mantenimiento, mensualmente pasará revista de su contenido 
reponiendo el encontrado a faltar, previa comunicación al Jefe de Obra.  
El contenido mínimo del  botiquín será:  
 
- Agua Oxigenado  
- Alcohol de 96º  
-  Tintura de Yodo  
- Mercromina 
- Amoniaco  
- Gasa estéril  
- Algodón  hidrófilo  
- Ventas  
- Esparadrapo  
- Antiespasmódicos y Tónicos cardíacos de urgencia  
- Torniquetes  
- Bolsas de goma para agua o hielo  
- Guantes  esterilizados 
- Jeringas  desechables 
- Agujas para  inxectables  desechables 
- Termómetro clínico  
- Pinzas  
-Tijeras  
 
8.8.2.- Urgencias Organismos a lo que acudir en caso urgente de accidentes: 
 
El Centro asistencial donde deberán ser atendidos los: 
 
• ACCIDENTES LEVES 
(A formalizar en la redacción del Plan de Seguridad) 
 
• ACCIDENTES GRAVES 
(A formalizar en la redacción del Plan de Seguridad)  
 
En caso necesario se avisará con la mayor urgencia a una ambulancia para que proceda al traslado del 
accidentado, entendiéndose cómo tal una lancha rápida apropiada a la tradicional terrestre. 
 
Estará disponible en obra para accidentes una camilla que permita el reposo o traslado del accidentado.  
 
Se dispondrá en lugar visible para todos (oficina de obra y vestuarios) el nombre del centro asistencial a 
lo que acudir en caso de accidente, la distancia existente entre este y la obra y el itinerario más adecuado 
para acudir al mismo que quedará definido, en cuanto a formato y redacción en el Plan de Seguridad. 
 
Ocurrido un accidente se procederá al suyo exhaustiva investigación para poder extraer la enseñanza 
eficaz, para impedir que vuelva a suceder.  
 
Los accidentes serán detallados en el parte oficial de accidentes que será presentado en la Inspección de 
A Coruña (provincia en la que se sitúa la obra objeto de estudio) antes de las 24  h. de haberse producido.  
 
Los accidentes, serán expresamente informados a la Dirección Facultativa.  
 
Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un transporte rápido de los posibles 
accidentados. 
 
 
Organismo Teléfono 
SOS Galicia 900.444.222 
Urgencias 
Sanitarias 061 
Bomberos 080 
Guardia Civil 062 
Policía Local 092 
Policía Nacional 091 
Emergencias 112 
 
 
 
 
8.9.-  INFORNACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL 
 
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y  
subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las 
medidas que hayan de adaptarse en el que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
 
La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.  
 
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba 
una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento del 
suyo contratación, cualquier que sea la modalidad o duración de esta, como cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos 
de trabajo.  
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La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse 
periódicamente, sí fuera necesario.  
 
La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro 
de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquella del tiempo 
invertido en la misma.  
 
La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios 
ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 
 
 
 
A Coruña, 10 de Septiembre 2018 
 
EL AUTOR PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
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1.- NORMATIVA Y REGLAMENTO APLICABLE 
 
El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulado, a lo largo de su 
ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento. De manera 
general se tendrá: 
 
• Ámbito General 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95, de 8 de 
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Estatuto de los Trabajadores. 
- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso y lumbares, para los 
trabajadores. 
- Orden del 28 de agosto de 1979, por la que aprueba la ordenanza de trabajo en las industrias de la 
construcción, vidrio y cerámica. 
- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre medidas de protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de su exposición al ruido. 
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
- Real Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Aéreas 
de Alta Tensión. 
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, sobre almacenamiento de productos químicos y las Instrucciones 
Técnicas Complementarias: 
· ITC MIE APQ1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. 
· ITC MIE APQ5: Almacenamiento de botellas y botellones de gasescomprimidos, licuados y 
disueltos a presión. 
- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el reglamento de aparatos a presión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias: 
· ITC MIE AP1: Calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores. 
(orden del 17 de marzo de 1982). 
· ITC MIE AP2: Tuberías para fluidos relativos a calderas (orden del 6 de octubre de 1980) 
- ITC MIE AP7: Botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión (orden del 1 de 
septiembre de 1982). 
- Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del 
Reglamento de Aparatos a Presión. 
- Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el reglamento de seguridad en los trabajos en 
cajones de aire comprimido. 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico. 
 
• Equipos de Obra 
 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 1435/92, de 27 de noviembre, relativo a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas. 
- Real Decreto 1495/86, de 26 de mayo, Reglamento de seguridad de máquinas. 
- Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
- Orden del 28 de junio de 1988 por la que se establece la instrucción técnica complementaria ITC MIE 
AEM-2, del reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas-torre desmontables 
para obras. 
- Orden del 26 de mayo de 1989 por la que se establece la instrucción técnica complementaria ITC MIE 
AEM-3, del reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a carretillas automotoras de 
manutención. 
 
• Equipos de Protección Individual 
 
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual - EPI. (esta disposición deroga las 
instrucciones MT). 
- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de conformidad y el año 
de colocación. 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
Diversas normas UNE en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y catalogación de los EPI. 
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• Señalización 
 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
• Enfermedades profesionales 
 
- Real Decreto 1995/1981, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la seguridad social. 
 
 
 
2.- PRESCRIPCIONES DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 
 
Durante el transcurso de las obras, se tomarán todas las medidas y precauciones necesarias para que los 
elementos de Seguridad y Salud instalados para la ejecución de estas obras, se encuentren en todo 
momento en servicio y en buenas condiciones para su finalidad. Dichos elementos están definidos en la 
memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Será responsabilidad de la Dirección de obra, o del vigilante de seguridad en su caso, lo mantener y 
conservar dichas medidas en perfecto estado de uso y funcionalidad, cambiando o  reemprazando de 
lugar los elementos que así lo requieran. 
 
 
 
3.- EMPLEO Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL DE SEGURIDAD 
 
3.1.- PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
 
La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de riesgo, entre 
las qué cabe destacar: 
 
• Riesgos mecánicos. Caída de objetos, golpes y proyecciones. 
• Riesgos térmicos. Metales fundidos, calor, frío, etc. 
• Riesgos eléctricos. Maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión. 
 
La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cobre la parte 
superior de la cabeza. Las características técnicas exigibles a los cascos de protección se encuentran en 
la norma EN 397. 
 
3.2.- PROTECCIÓN DEL OÍDO 
 
Un protector  auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel de ruido 
que percibe un trabajador situado en un ambiente ruidoso. 
Los protectores  auditivos los podemos clasificar en los siguientes grupos: 
 
• Orejeras: Sus bordes están recubiertos por unas  almohadillas rellenas de espuma plástica cuya 
finalidad es la aislar contra el sonido. 
 
• Tapones: Son protectores  auditivos que se utilizan  introduciéndolos en el conducto  auditivo externo,  
obstruyéndolo. No son adecuados para personas que sufran enfermedades de oído o irritación del canal  
auditivo. Puede llevar un ligero arnés o cordón de sujeción para evitar su pérdida. 
 
La normativa técnica que contempla las características de estos elementos de protección es la norma EN 
352. 
 
3.3.- PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA 
 
Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos grandes grupos:  
 
• Pantallas: Las pantallas cobren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situaciones de riesgo a 
que pueda verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus características intrínsecas, pueden 
clasificarse en: 
 
- Pantallas de  soldadores: Pueden ser de mano o de cabeza y prortegen contra radiación e impacto 
de partículas.Sus cristales de protección peuden ser o de anticristales o cubrefiros. Las 
características técnicas de estos equipos de protección están recogidas en las normas EN 166, EN 
167, EN 169, EN 175 y EN 379. 
 
-  Pantallas faciales: Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible y ajustable y 
diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor proporciona protección contra 
radiaciones,  salpicaduras de líquidos corrosivos, proyección de partículas, etc. Las características 
técnicas de estos protectores vienen recogidas en las normas EN 166, EN 167 y EN 168. 
 
• Gafas: Las gafas protegen los ojos y pueden ser tanto de material mineral como de material orgánico. 
En cualquiera caso, como la montura, requieren una certificación específica. Las gafas pueden ser de los 
siguientes tipos: 
 
- Gafa tipo universal 
- Gafa tipo  cazoleta 
- Gafa tipo panorámica 
 
Las características técnicas de estos equipos se encuentran recogidas en las normas EN 166, EN 167, EN 
168 y EN 170. 
 
3.4.- PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 
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Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que el 
trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con deficiencia de oxígeno, pueda 
disponer para su respiración de aire en condiciones apropiadas. Estos equipos se clasifican en dos 
grandes grupos: 
 
• Respiradores  purificadores de aire: Son equipos que filtran los contaminantes del aire antes de que 
sean inhalados por el trabajador. Pueden ser de presión positiva o negativa. Los primeros, también 
llamados  respiradores motorizados, son aquellos que disponen de un sistema de impulsión del aire que 
lo pasa a través de uno filtro para que llegue limpio al aparato respiratorio del trabajador. Los segundos, 
son aquellos en los que la acción  filtrante se realiza por la propia inhalación del trabajador.  
 
• Respiradores con suministro de aire: Son equipos que aíslan del ambiente y proporcionan aire limpio 
de una fuente no contaminada, Se destacan dos grandes grupos: 
 
- Equipos  semiautónomos 
- Equipos autónomos 
 
Las características técnicas de los equipos de protección de las vías respiratorias se encuentran 
recogidas en las normas EN 140, EN 141, EN 143, EN 149, EN 405. 
 
3.5.- PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS 
 
Un guante es una pieza de la equipación de protección personal que protege una mano o una parte de 
esta, de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo también. Las extremidades superiores de los 
trabajadores pueden verse sometidas, en el desarrollo de un determinado trabajo, a riesgos de diversa 
índole, en función de los cuales la normativa de la Comunidad Europea establece la siguiente 
clasificación:  
 
• Protección contra riesgos mecánicos 
• Protección contra riesgos químicos y microorganismos 
• Protección contra riesgos térmicos 
• Protección contra lo frío 
• Guantes para bomberos 
• Protección contra radiación  ionizada y contaminación  radiactiva  
 
Cada guante, según el material utilizado en su confección, tiene sus limitaciones de uso, debiéndose 
elegir el más adecuado para cada tarea en particular. Las características técnicas de los guantes se 
encuentran recogidas en las normas EN 388, EN 374, EN 407, EN 420, EN 421 y EN 511. 
 
3.6.- PROTECCIONES DE LOS PIES 
 
El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no sólo de las agresiones a los pies, sino 
que evite además que por estos lleguen agresiones a otras partes del cuerpo a través del esqueleto del 
que constituyen su base. Así, el calzado de seguridad no solo protege contra impactos o  pinchazos sino 
que además, sirve de protección contra:  
 
• Vibraciones 
• Caídas mediante la absorción de energía  
• Disminuye el  escorremento permitiendo una mayor adherencia  
• Disminuye la influencia del medio sobre lo que se apoya, calor o frío 
• Previenen de agresiones químicas como derrames, etc 
 
Las características técnicas del calzado de protección se encuentran recogidas en las normas EN 344 y EN 
345. 
 
 
 
 
3.7.- PROTECCIÓN DEL CUERPO ENTERO 
 
Son aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre partes o zonas 
determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. El  cubrimento total o parcial del cuerpo del 
trabajador tiene por misión defenderlo frente a unos riesgos determinados, las cales pueden ser de 
origen térmico, químico, mecánico,  radiactivo o biológico. 
La protección se realiza mediante lo empleo de piezas tales como delantales, chaquetas, monos, etc., 
cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente. 
 
Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas EN 340, EN 366, EN367, 
EN 368, EN 369, EN 467, EN 531 y EN 532. Las piezas de señalización serán aquellas piezas  reflectantes 
que deban utilizarse, sea en forma de brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que 
forzosamente tengan que estar oscuros o poco iluminados y existan riesgos de colisión, atropellos, etc. 
Las características técnicas de las piezas de alta visibilidad se encuentran recogidas en las normas EN 340 
y EN 471. 
 
La finalidad del cinturónde seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del trabajador en 
determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los peligros derivados de las mismas. 
Los cintos de seguridad pueden clasificarse en: 
 
• Cinturón de sujeción 
• Cinturón de suspensión 
• Cinturón de caída o  anticaída  
 
Las características técnicas de los cintos de seguridad están recogidas en las normas EN 360, EN 361 y EN 
362. 
 
 
4.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
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4.1.- NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA 
 
Todas las protecciones colectivas cumplirán la Normas Técnicas de Prevención aprobadas. Las barandas, 
plataformas y redes cumplirán el dispuesto en el Anejo IV del  R.D.  DMSC  C.3 para trabajos en altura. 
Las redes de seguridad cumplirán la Norma EN 1263-1. 
 
4.2.- NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS Los MEDIOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
 
Todos los equipos de protección individual deberán cumplir el especificado en el  R.D. 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 
 
Se entiende a efectos de este  R.D., que, equipo de protección individual es cualquier equipo destinado 
a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o su salud. 
 
El empresario está obligado a determinar en cada puesto de trabajo, los riesgos que concurren y que 
deben ser protegidos mediante equipos de protección individual, la parte del cuerpo a proteger y el tipo 
de equipo. También esta obligado a proporcionar gratuitamente los equipos y velar por su utilización.  
El empresario esta obligado a informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los 
riesgos contra los que le protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. 
Garantizará la formación y entrenamiento para la utilización de los equipos. Los empleados están 
obligados a utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.  
 
La clasificación de las categorías de los E. P.I. está definida en el  R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre, en 
su artículo 7. La división en las categorías I, II e III que se definen en el Documento de  Categorización de 
Equipos de Protección Individual, clasifica a los equipos en función del nivel de gravedad de los riesgos 
para los que se diseñan los equipos.  
 
Todos los equipos de acuerdo al  R.D. 1407/92 en su Anejo II, deben cumplir una serie de requisitos 
esenciales de seguridad y su conformidad se demuestra con el Sello CE. La elección del equipo a utilizar 
en función del riesgo se define nos anexos del  R.D. 733/97. Todos los equipos deben cumplir las 
Normas EN aprobadas. 
 
4.3.NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS Los MEDIOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
 
Señalización de riesgos en el trabajo 
 
La señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo se regirá por el  R.D. 485/1997 de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-
1997). Este  R.D. es la transposición de la Directiva 92/58/ CEE. Los colores de seguridad a utilizar en la 
señalización de seguridad son los indicados en el Anejo II, Cores de seguridad. Los tipos de señales a 
utilizar, forma, colores,  pictogramas y función son los que se indican en el Anexo III. Las señales 
luminosas y acústicas se regirán por el especificado en el Anejo IV. La señalización de riesgos, 
prohibiciones y obligaciones se realizará mediante señales en forma de panel que se ajusten al dispuesto 
para cada caso en el Anejo II. Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que 
originen riesgos de caídas, choques o golpes se podrá optar a colocar señales en paneles o por un color 
de seguridad o podrán utilizarse ambos complementariamente. La señalización por color se efectuará 
mediante franjas alternas amarillas y negras. 
 
Señalización  vial 
 
La señalización que se debe colocar cuando las actividades de una obra afecten a una carretera se regirá 
por la Instrucción 8.3- IC, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado. El Director de la obra aprobará la señalización a colocar, siendo la adquisición, 
colocación y conservación a cuenta del Contratista. 
 
El sistema de señalización deberá ser modificado y hasta retirado, por quien lo colocó tan pronto cómo 
varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, especialmente en horas 
nocturnas y días festivos. 
 
 
5.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 
características al especificado en los Artículos 15 y 16 del Anexo IV del  R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Para el servicio de 
limpieza de estas instalaciones de higiene, se responsabilizará, la una persona, la cual podrá alternar este 
trabajo con otros propios de la obra. 
 
 
6.- CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
6.1.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
 
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en 
elámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
• En las empresas de hasta 30 trabajadores, el Delegado de Prevención será el delegado de personal. 
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• En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un Delegado de prevención que será elegido por y 
entre los delegados de personal. 
 
3.  A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
- Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 
computarán cómo trabajadores  fijos de personal. 
- Los contratados por término de hasta un año, se computarán según el número de días 
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o 
fracción se computarán como un trabajador más. 
 
 
 
 
Competencias y facultades 
 
Son competencias de los Delegados de prevención: 
 
• Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
• Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
• Ser consultado por el empresario, con carácter previo al suyo ejecución, aportación de las decisiones a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/1.995. 
• Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 
 
Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención 
 
• El previsto en el artículo 68 del Estatuto de los trabajadores en materia de garantías será de aplicación 
a los Delegados de prevención en su condición de representantes de los trabajadores. 
 
El tiempo utilizado por los Delegados de prevención para lo desempeño de las funciones previstas en 
esta ley, será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización 
del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra y) del citado artículo 68 del Estatuto de 
los Trabajadores.No obstante el anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo 
efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud y a cualquier otra de las convocadas por el empresario en materia de prevención de 
riesgos. 
 
• El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en 
materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su 
coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 
 
6.2.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten 
con 50 o más trabajadores. 
3. El Comité estará formado por los Delegados de prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus 
representantes en número igual al de los Delegados, de la otra. 
4. En las reuniones del Comité participarán con voz, pero sin voto, los Delegados Sindicales y los 
responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que 
se refiere el párrafo anterior. 
5. El comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 
representaciones del mismo. 
Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud 
 
1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 
 
• Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención 
de riesgos en la empresa. 
• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, 
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 
 
2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 
 
• Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo. 
• Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios. 
• Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores. 
• Conocer e informar la memoria y programación #anual de servicios de prevención. 
 
 
7.- CONTROL DE LOS TRABAJOS 
 
7.1.- PARTE DE ACCIDENTE 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 
contratista, los partes de accidentes observados recogerán, como mínimo, los siguientes datos: 
 
• Identificación de la obra. 
• Día, mes y año en que se produjo el accidente. 
• Hora de producción del accidente. 
• Nombre del accidentado. 
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• Categoría profesional y oficio del accidentado. 
• Domicilio del accidentado. 
• Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
• Causas del accidente. 
• Importancia aparente del accidente. 
• Posible especificación sobre fallos humanos. 
• Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada. (Médico, socorrista, personal de 
obra) 
• Lugar de traslado para hospitalización. 
• Testigos del accidente. (Verificación nominal y versiones de los mismos). 
 
7.2.- PARTE DE DEFICIENCIAS 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 
coordinador de seguridad, los partes de deficiencias observadas recogerán, como mínimo, los siguientes 
datos: 
• Identificación de la obra (denominación, emplazamiento) 
• Identificación de la empresa contratista. 
• Fecha y hora en que se produjo la observación. 
• Lugar (tajo) en el que se hizo la observación. 
• Informe sobre la deficiencia observada. 
• Estudio de mejora de la deficiencia @en cuestión. 
• Plazo de resolución de las deficiencias 
El coordinador en materia de seguridad, en fase de ejecución del proyecto, redactará estos partes 
dando una copia de los mismos al contratista, lo cual se compromete a corregir las deficiencias en el 
plazo definido. 
 
7.3.- ESTADÍSTICAS 
 
• Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la 
obra hasta su terminación. 
• Los partes de accidente, sí los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencia. 
 
 
8.- LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un 
libro de incidentes que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. El libro de incidencias será 
facilitado por: 
 
-  El Colegio profesional a lo que pertenezca el técnico que apruebe el Plan de Seguridad y Salud. 
- La Oficina de Supervisión de proyectos o órgano equivalente, cuando se trate de obras de las 
Administraciones públicas. 
 
Como el libro de incidencias es facilitado por los colegios profesionales (obras de carácter privado) o por 
las oficinas de supervisión de proyectos u órgano equivalente de las administraciones públicas (obras de 
carácter público), es necesario que exista un control sobre su expedición. Por ello, deberá estar 
debidamente numerado y constar en un registro. 
 
Una vez iniciada la ejecución de una obra que cuente con un libro de incidencias, no será necesario volver 
a habilitar un nuevo ejemplar del mismo en caso de que el técnico que aprobó el plan de seguridad y 
salud en el trabajo fuera sustituido por otro. Todo ello sin perjuicio de las obligaciones (comunicación de 
datos y otras) ligadas a dicha sustitución. 
 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación 
de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa 
de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en 
el mismo. 
 
Cuando el texto legal especifica que “el libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra” lo 
hace en un sentido genérico y extenso. Por lo tanto, es preciso que el coordinador o la dirección 
facultativa, en su caso, informe a todos los que tienen capacidad para acceder al libro del lugar destinado 
para su ubicación en la obra. 
 
Igualmente, el mencionado coordinador o la dirección facultativa, en su caso, deberá determinar el 
procedimiento que garantice el acceso al libro, dándolo a conocer a todas las personas que el RD 
1627/1997 autoriza para realizar anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación del coordinador, la dirección 
facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las 
anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de este. 
 
 
9.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN El TRABAJO 
 
Antes del inicio de las obras, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, de 
acuerdo con el establecido en el  Art. 7 del  R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por lo que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá 
ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo podrá ser modificado por el contratista 
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en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de los posibles 
incidentes o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. Las mediciones, calidades y 
valoraciones recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán ser modificadas o 
sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de seguridad y salud, previa 
justificación técnica debidamente motivada, siempre que eso no suponga merma del importe total, ni 
de los niveles de protección contenidos en el estudio. El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a 
disposición permanente de todo aquel que lo solicite. 
 
 
 
 
 
A Coruña, 10 de Septiembre 2018 
 
EL AUTOR PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
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DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 
 
 
1. MEDICIONES 
 
2. CUADRO DE PRECIOS  Nº1 
 
3. CUADRO DE PRECIOS  Nº2 
 
4. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
 
5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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CAPÍTULO 1 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                     
 SUBCAPÍTULO D41EA PROTECCIONES PARA CABEZA                                          
D41EA005      ud  CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
  
  
  __________________________________________________  
 50.00 
D41EA201      ud  PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                 
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
  
  
  __________________________________________________  
 10.00 
D41EA220      ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
                                               
  __________________________________________________  
 30.00 
D41EA230      ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
                                              
  __________________________________________________  
 10.00 
D41EA210      ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígi-  
 do, homologada CE.  
   
  __________________________________________________  
 10.00 
 SUBCAPÍTULO D41EC PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO                                      
D41EC001      ud  MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
                                                 
  __________________________________________________  
 20.00 
D41EC010      ud  IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
                                             
  __________________________________________________  
 40.00 
D41EC030      ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
                                               
  __________________________________________________  
 10.00 
D41EC050      ud  PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
  
  
  __________________________________________________  
 30.00 
D41EC442      ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon de 45 mm y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
  
  
  __________________________________________________  
10.00 
D41EC500      ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
    
   
  
 10.00 
D41EC510      ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
    
  __________________________________________________ 
 10.00 
 SUBCAPÍTULO D41ED PROTECCIÓN DEL OIDO                                               
D41ED110      ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL                                    
 ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
  
  
  __________________________________________________ 
 10.00 
 SUBCAPÍTULO D41EE PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS                                      
D41EE012      ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
    
  __________________________________________________ 
 10.00 
D41EE020      ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                        
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
  
  __________________________________________________ 
 10.00 
D41EE030      ud  PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
    
  __________________________________________________ 
 10.00 
 SUBCAPÍTULO D41EG PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                    
D41EG010      ud  PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                               
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
  
  
  __________________________________________________ 
 20.00 
D41EG030      ud  PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
    
  __________________________________________________ 
 5.00 
D41EG401      ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.  
    
  __________________________________________________ 
 20.00 
SUBCAPÍTULO D41SS PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS                                     
D41EA401      ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
    
  __________________________________________________ 
 10.00 
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CAPÍTULO 2 EQUIPOS PROTECCIONES COLECTIVAS                                   
D41CC020      ud  VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colo-  
 res rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos).  
                                              
  __________________________________________________  
 4.00 
D41GA300      m²  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      
 m. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres  tablóns de 20x7 cm. cosidos a  clavazón y  
 doble baranda formada por  pasamanos de madera de 20x5,  rodapie y  travesaño intermedio de  
 15x5 cm., sujetos con  pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje (  
 amortizable en 3 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 PA 
  
  __________________________________________________  
 20.00 
D41CC040      ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos).  
    
  __________________________________________________  
 4.00 
D41CA258      ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
    
  __________________________________________________  
 4.00 
D41IA220      ud  SEÑALIZADOR                                                       
 h. Señalizador (mano de obra), i/costes indirectos.  
    
  __________________________________________________  
 1.00 
D41IA040      ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 ud. Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. ( amortizable en  
 dos usos).   
  
  
  __________________________________________________  
 2.00 
D41GG001      m   CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN                          
 m. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
  
  
  __________________________________________________  
 8.00 
D41CC240      m   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m (un uso).  
  
  __________________________________________________  
 4.00 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
D34AA010      ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg EF 34A-144B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI  
 4. Certificado por AENOR.  
  
  
  __________________________________________________ 
  4.00 
 
CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                              
D27IH042      ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble;Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U;Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente  
 Prisinterc/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma  
 Prisinter IP447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25  
 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 
  
  __________________________________________________ 
 1.00 
D27GA001     ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
    
  __________________________________________________ 
 1.00 
D27IC005      ud  CUADRO SECUNDARIO INT. DIF. 30 mA                                 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios-  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble;Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U;Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente  
 Prisinterc/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma  
 Prisinter IP447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25  
 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
  
  
  __________________________________________________ 
 1.00 
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 CAPÍTULO 5 INSTALACIONES BIENESTAR Y SALUD                                   
D41AA212      ud  ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                    
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
                                                
  __________________________________________________  
 1.00 
D41AA406      ud  ALQUILER CASETA ASEO 6,00x2,45 m                                  
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m, con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi- 
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalación eléctri-  
 ca monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
  
  __________________________________________________  
 2.00 
D41AA310      ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi- 
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  
  
  __________________________________________________  
 12.00 
D41AE001      ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  
  
  __________________________________________________  
 4.00 
D41AE201      ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
  
  
  __________________________________________________  
 3.00 
D41AE101      ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
  
  
  __________________________________________________  
 3.00 
D41AG210      ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
  
  __________________________________________________  
 4.00 
 
D41AG630      ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos).  
  __________________________________________________  
  
 1.00 
                                             
D41AG700      ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
                                                
  __________________________________________________ 
 2.00 
D41AG201      ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
                                                
  __________________________________________________ 
 20.00 
D41AG401      ud  JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
                                                
  __________________________________________________ 
 4.00 
D41AG405      ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
  
  
  __________________________________________________ 
 2.00 
D41AG410      ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
  
  __________________________________________________ 
 8.00 
D41AG640      ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W                                        
 ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).  
                                                
  __________________________________________________ 
 2.00 
D41AG620      ud  HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
                                               
  __________________________________________________ 
 1.00 
D41AG408      ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
  
  
  __________________________________________________ 
 2.00 
D41IA210      ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
  
  __________________________________________________ 
 6.00 
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CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
   
  __________________________________________________  
 2.00 
D41AG810      ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
                                               
  __________________________________________________  
 4.00 
D41AG820      ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
  
  
  __________________________________________________  
 2.00 
D41BH901      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio. Operarios.  
  
  
  __________________________________________________  
 20.00 
 
CAPÍTULO 7 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
D41IA001      h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
    
  __________________________________________________  
 12.00 
D41IA201      h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                                 
 h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
  
  
  __________________________________________________  
 6.00 
D41IA020      h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
  
  
  __________________________________________________  
 12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 8 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CA012      ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y  
 desmontado. (3 usos).  
    
  __________________________________________________ 
 2.00 
D41CA014      ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, coloca-  
 ción y desmontado. (3 usos).  
    
  __________________________________________________ 
 4.00 
D41CA016      ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigó-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos).  
                                           
  __________________________________________________ 
 2.00 
D41CA010      ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado,  
 colocación y desmontado. (3 usos).  
   
  __________________________________________________ 
 1.00 
D41CE001      ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).  
    
  __________________________________________________ 
 2.00 
D41M2001      ud  SUPER.REALM.PINTA.COLOR NARANJA                                   
 m2 Superficie realmente pintada de  marcas  viales  longitudinales y  transversales con pinturas co-  
 lor naranja tipo TB-12.  
    
  __________________________________________________ 
 30.00 
 
 
A Coruña, 10 de Septiembre 2018 
 
EL AUTOR PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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CAPÍTULO 1 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                     
SUBCAPÍTULO D41EA PROTECCIONES PARA CABEZA                                          
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                 10.18 
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D41EA201      ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                12.93 
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12.89 
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2.67 
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EA210      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14.05 
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO D41EC PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO                                      
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                  10.18 
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                      7.44 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41EC030      ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          16.11 
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 DIECISEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                 17.49 
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D41EC442      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     30.12 
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon de 45 mm y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 TREINTA  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             18.50 
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D41EC510      ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35.46 
 ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO D41ED PROTECCIÓN DEL OIDO                                               
D41ED110      ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL                                   11.13 
 ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 ONCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO D41EE PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS                                      
D41EE012      ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                         2.81 
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41EE020      ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                       8.36 
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30.10 
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
SUBCAPÍTULO D41EG PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                    
D41EG010      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                              22.56 
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25.97 
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EG401      ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                            9.97 
 ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO D41SS PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS                                     
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2.76 
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 2 EQUIPOS PROTECCIONES COLECTIVAS                                   
D41CC020      ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                        4.96 
 ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos  
 colores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos).  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41GA300      m²   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                     23.16 
 m. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres  tablóns de 20x7 cm. cosidos a  clavazón  
 y doble baranda formada por  pasamanos de madera de 20x5,  rodapie y  travesaño intermedio  
 de 15x5 cm., sujetos con  pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje  
 ( amortizable en 3 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 VEINTITRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2.66 
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos).  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41CA258      ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        8.23 
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
D41IA220      ud   SEÑALIZADOR                                                      7.56 
 h. Señalizador (mano de obra), i/costes indirectos.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41IA040      ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                  6.05 
 ud. Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. ( amortizable  
 en dos usos).   
 SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D41GG001      m    CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN                         4.99 
 m. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D41CC240      m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                 20.01 
 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con so-  
 porte metálico de 0,80 m (un uso).  
 VEINTE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
D34AA010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg EF 34A-144B                              55.42 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según  
 CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                              
D27IH042      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                  2,083.78 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable;Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U;Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corrien-  
 te Prisinterc/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; to-  
 ma Prisinter IP447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN  
 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 DOS MIL OCHENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
D27GA001      ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                            105.84 
 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
 CIENTO CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D27IC005      ud   CUADRO SECUNDARIO INT. DIF. 30 mA                                294.24 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos arma-  
 riospara un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable;Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U;Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corrien-  
 te Prisinterc/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; to-  
 ma Prisinter IP447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN  
 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 5 INSTALACIONES BIENESTAR Y SALUD                                   
SUBCAPÍTULO D41AA ALQUILER CASETAS PREFÁBRICADAS OBRA                               
D41AA212      ud   ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                   206.25 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 DOSCIENTOS SEIS  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
D41AA406      ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00x2,45 m                                 249.61 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con  
 termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un ino-  
 doro. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                             203.74 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 DOSCIENTOS TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                      100.70 
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIEN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                       74.20 
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                        91.16 
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   22.10 
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 VEINTIDOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        23.16 
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada. (10 usos).  
 VEINTITRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                     18.24 
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12.03 
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 DOCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              5.36 
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos).  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                   42.14 
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                              5.57 
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41AG640      ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W                                       21.65 
 ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).  
 VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                        26.83 
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   48.91 
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
D41IA210      ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   174.21 
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 23.32 
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           37.10 
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D41AG820      ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7.19 
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
D41BH901      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                49.73 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio. Operarios.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 7 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
D41IA001      h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    61.77 
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D41IA201      h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                                24.04 
 h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTICUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D41IA020      h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13.70 
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 TRECE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 8 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CA012      ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     47.58 
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D41CA014      ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       54.09 
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       45.66 
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-  
 rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,  
 hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
D41CA010      ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           45.66 
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
D41CE001      ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     10.55 
 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41M2001      ud   SUPER.REALM.PINTA.COLOR NARANJA                                  8.77 
 m2 Superficie realmente pintada de  marcas  viales  longitudinales y  transversales con pinturas  
 color naranja tipo TB-12.  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
A Coruña, 10 de Septiembre 2018 
 
EL AUTOR PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
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CAPÍTULO 1 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                     
SUBCAPÍTULO D41EA PROTECCIONES PARA CABEZA                                          
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  10.18 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  10.18 
D41EA201      ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                 
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  12.93 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  12.93 
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  12.89 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  12.89 
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  2.67 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2.67 
D41EA210      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  14.05 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  14.05 
 
 
 
SUBCAPÍTULO D41EC PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO                                      
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  10.18 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  10.18 
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  7.44 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7.44 
D41EC030      ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  16.11 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  16.11 
D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  17.49 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  17.49 
D41EC442      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon de 45 mm y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  30.12 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  30.12 
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  18.50 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  18.50 
D41EC510      ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  35.46 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  35.46 
 
SUBCAPÍTULO D41ED PROTECCIÓN DEL OIDO                                               
D41ED110      ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL                                    
 ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  11.13 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  11.13 
SUBCAPÍTULO D41EE PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS                                      
D41EE012      ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  2.81 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  2.81 
D41EE020      ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                        
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  8.36 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  8.36 
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  30.10 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  30.10 
SUBCAPÍTULO D41EG PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                    
D41EG010      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                               
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  22.56 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  22.56 
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  25.97 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  25.97 
D41EG401      ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...........................  9.97 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  9.97 
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SUBCAPÍTULO D41SS PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS                                     
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ...........................  2.76 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2.76 
 
 
 
CAPÍTULO 2 EQUIPOS PROTECCIONES COLECTIVAS                                   
D41CC020      ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos  
 colores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos).  
 Mano de obra ...............................................  0.71 
 Resto de obra y materiales ...........................  4.25 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4.96 
D41GA300      m²   PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      
 m. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres  tablóns de 20x7 cm. cosidos a  clavazón  
 y doble baranda formada por  pasamanos de madera de 20x5,  rodapie y  travesaño intermedio  
 de 15x5 cm., sujetos con  pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje  
 ( amortizable en 3 usos).  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ...............................................  5.70 
 Resto de obra y materiales ...........................  17.46 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  23.16 
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos).  
 Mano de obra ...............................................  0.71 
 Resto de obra y materiales ...........................  1.95 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2.66 
D41CA258      ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra ...............................................  1.43 
 Resto de obra y materiales ...........................  6.80 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  8.23 
D41IA220      ud   SEÑALIZADOR                                                       
 h. Señalizador (mano de obra), i/costes indirectos.  
 Mano de obra ...............................................  7.13 
 Resto de obra y materiales ...........................  0.43 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7.56 
D41IA040      ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 ud. Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. ( amortizable  
 en dos usos).   
 Resto de obra y materiales ...........................  6.05 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6.05 
D41GG001      m    CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN                          
 m. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra ...............................................  3.13 
 Resto de obra y materiales ...........................  1.86 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  4.99 
D41CC240      m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con so-  
 porte metálico de 0,80 m (un uso).  
 Mano de obra ...............................................  1.43 
 Resto de obra y materiales ...........................  18.58 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  20.01 
 
 
 
CAPÍTULO 3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
D34AA010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg EF 34A-144B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según  
 CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.  
 Mano de obra ...............................................  4.28 
 Resto de obra y materiales ...........................  51.14 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  55.42 
 
CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                              
D27IH042      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable;Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U;Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corrien-  
 te Prisinterc/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; to-  
 ma Prisinter IP447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN  
 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 Mano de obra ...............................................  408.00 
 Resto de obra y materiales ...........................  1,675.78 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  2,083.78 
D27GA001      ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
 Mano de obra ...............................................  16.00 
 Resto de obra y materiales ...........................  89.84 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  105.84 
D27IC005      ud   CUADRO SECUNDARIO INT. DIF. 30 mA                                 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos arma-  
 riospara un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable;Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U;Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corrien-  
 te Prisinterc/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; to-  
 ma Prisinter IP447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN  
 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 Mano de obra ...............................................  28.90 
 Resto de obra y materiales ...........................  265.34 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  294.24 
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CAPÍTULO 5 INSTALACIONES BIENESTAR Y SALUD                                   
SUBCAPÍTULO D41AA ALQUILER CASETAS PREFÁBRICADAS OBRA                               
D41AA212      ud   ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                    
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Resto de obra y materiales ...........................  206.25 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  206.25 
D41AA406      ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00x2,45 m                                  
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con  
 termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un ino-  
 doro. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 Resto de obra y materiales ...........................  249.61 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  249.61 
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ...........................  203.74 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  203.74 
D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ...........................  100.70 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  100.70 
D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ...........................  74.20 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  74.20 
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ...........................  91.16 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  91.16 
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra ...............................................  2.85 
 Resto de obra y materiales ...........................  19.25 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  22.10 
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada. (10 usos).  
 Mano de obra ...............................................  2.85 
 Resto de obra y materiales ...........................  20.31 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  23.16 
 
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra ...............................................  0.71 
 Resto de obra y materiales ...........................  17.53 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  18.24 
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 Mano de obra ...............................................  2.85 
 Resto de obra y materiales ...........................  9.18 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  12.03 
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos).  
 Mano de obra ...............................................  2.85 
 Resto de obra y materiales ...........................  2.51 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  5.36 
D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 Mano de obra ...............................................  8.25 
 Resto de obra y materiales ...........................  33.89 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  42.14 
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 Mano de obra ...............................................  2.85 
 Resto de obra y materiales ...........................  2.72 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  5.57 
D41AG640      ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W                                        
 ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).  
 Mano de obra ...............................................  1.43 
 Resto de obra y materiales ...........................  20.22 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  21.65 
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D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 Mano de obra ...............................................  0.21 
 Resto de obra y materiales ...........................  26.62 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  26.83 
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra ...............................................  2.14 
 Resto de obra y materiales ...........................  46.77 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  48.91 
 
 
D41IA210      ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 Resto de obra y materiales ...........................  174.21 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  174.21 
 
CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ...........................  23.32 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  23.32 
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales ...........................  37.10 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  37.10 
D41AG820      ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 Resto de obra y materiales ...........................  7.19 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7.19 
D41BH901      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio. Operarios.  
 Resto de obra y materiales ...........................  49.73 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  49.73 
 
CAPÍTULO 7 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
D41IA001      h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales ...........................  61.77 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  61.77 
D41IA201      h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                                 
 h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales ...........................  24.04 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  24.04 
D41IA020      h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ...........................  13.70 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  13.70 
 
CAPÍTULO 8 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CA012      ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra ...............................................  4.28 
 Resto de obra y materiales ...........................  43.30 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  47.58 
D41CA014      ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra ...............................................  4.28 
 Resto de obra y materiales ...........................  49.81 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  54.09 
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-  
 rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,  
 hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra ...............................................  4.28 
 Resto de obra y materiales ...........................  41.38 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  45.66 
D41CA010      ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra ...............................................  4.28 
 Resto de obra y materiales ...........................  41.38 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  45.66 
D41CE001      ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).  
 Mano de obra ...............................................  0.71 
 Resto de obra y materiales ...........................  9.84 
  ______________ 
 TOTAL PARTIDA .........................................  10.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (BARRIÉ DE LA MAZA)   
 
 
 
ANEJO Nº26: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
   
D41M2001      ud   SUPER.REALM.PINTA.COLOR NARANJA                                   
 m2 Superficie realmente pintada de  marcas  viales  longitudinales y  transversales con pinturas  
 color naranja tipo TB-12.  
 Mano de obra ...............................................  4.28 
 Maquinaria ....................................................  0.36 
 Resto de obra y materiales ...........................  4.13 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  8.77 
  
 
 
A Coruña, 10 de Septiembre 2018 
 
EL AUTOR PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
Fdo: JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
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4. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
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CAPÍTULO 1 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                     
 SUBCAPÍTULO D41EA PROTECCIONES PARA CABEZA                                          
D41EA005      ud  CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
   
  _____________________________________________________  
 50.00 10.18 509.00 
D41EA201      ud  PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                 
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
  
  _____________________________________________________  
 10.00 12.93 129.30 
D41EA220      ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 B                                              
  _____________________________________________________  
 30.00 12.89 386.70 
D41EA230      ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
                                             
  _____________________________________________________  
 10.00 2.67 26.70 
D41EA210      ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígi-  
 do, homologada CE.  
  _____________________________________________________  
 10.00 14.05 140.50 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO D41EA PROTECCIONES PARA CABEZA  1,192.20 
 SUBCAPÍTULO D41EC PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO                                      
D41EC001      ud  MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
                                             
  _____________________________________________________  
 20.00 10.18 203.60 
D41EC010      ud  IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.                                             
  _____________________________________________________  
 40.00 7.44 297.60 
D41EC030      ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
                                               
  _____________________________________________________  
 10.00 16.11 161.10 
D41EC050      ud  PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
   
  _____________________________________________________  
 30.00 17.49 524.70 
D41EC442      ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon de 45 mm y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
  
  _____________________________________________________  
 10.00 30.12 301.20 
 
 
 
 
 
D41EC500      ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
   
  _____________________________________________________  
 10.00 18.50 185.00 
D41EC510      ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.                                             
  _____________________________________________________  
 10.00 35.46 354.60 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO D41EC PROTECCIÓN TOTAL DEL  .  2,027.80 
 SUBCAPÍTULO D41ED PROTECCIÓN DEL OIDO                                               
D41ED110      ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL                                    
 ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
  
  _____________________________________________________  
 10.00 11.13 111.30 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO D41ED PROTECCIÓN DEL OIDO .....  111.30 
 SUBCAPÍTULO D41EE PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS                                      
D41EE012      ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
                                       
  _____________________________________________________  
 10.00 2.81 28.10 
D41EE020      ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                        
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
   
  _____________________________________________________  
 10.00 8.36 83.60 
D41EE030      ud  PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
   
  _____________________________________________________  
 10.00 30.10 301.00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO D41EE PROTECCIÓN DE MANOS Y  412.70 
 SUBCAPÍTULO D41EG PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                    
D41EG010      ud  PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                               
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
   
  _____________________________________________________  
 20.00 22.56 451.20 
D41EG030      ud  PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
   
  _____________________________________________________  
 5.00 25.97 129.85 
D41EG401      ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.  
                                            
  _____________________________________________________  
 20.00 9.97 199.40 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO D41EG PROTECCIONES DE PIES Y  780.45 
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 SUBCAPÍTULO D41SS PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS                                     
D41EA401      ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
   
  _____________________________________________________  
 10.00 2.76 27.60 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO D41SS PROTECCIÓN VÍAS .............. 27.60 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL ..................................................................  4,552.05 
 
 CAPÍTULO 2 EQUIPOS PROTECCIONES COLECTIVAS                                   
D41CC020      ud  VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colo-  
 res rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos).  
                                             
  _____________________________________________________  
 4.00 4.96 19.84 
D41GA300      m²  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                      
 m. Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres  tablóns de 20x7 cm. cosidos a  clavazón y  
 doble baranda formada por  pasamanos de madera de 20x5,  rodapie y  travesaño intermedio de  
 15x5 cm., sujetos con  pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje (  
 amortizable en 3 usos).  s/ R.D. 486/97.  
    
  _____________________________________________________  
 20.00 23.16 463.20 
D41CC040      ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos).  
   
  _____________________________________________________  
 4.00 2.66 10.64 
D41CA258      ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
   
  _____________________________________________________  
 4.00 8.23 32.92 
D41IA220      ud  SEÑALIZADOR                                                       
 h. Señalizador (mano de obra), i/costes indirectos.  
   
  _____________________________________________________  
 1.00 7.56 7.56 
D41IA040      ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 ud. Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. ( amortizable en  
 dos usos).   
  
  _____________________________________________________  
 2.00 6.05 12.10 
D41GG001      m   CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE CINTURÓN                          
 m. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
  
  _____________________________________________________  
 8.00 4.99 39.92 
D41CC240      m   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m (un uso).  
  
  _____________________________________________________  
 4.00 20.01 80.04 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 EQUIPOS PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................... 666.22 
 
 
 CAPÍTULO 3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
D34AA010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg EF 34A-144B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI  
 4. Certificado por AENOR.  
  
  _____________________________________________________  
 4.00 55.42 221.68 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................... 221.68 
 
 CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                              
D27IH042      ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble;Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U;Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente  
 Prisinterc/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma  
 Prisinter IP447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 
 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
  
   
  _____________________________________________________  
 1.00 2,083.78 2,083.78 
D27GA001      ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm² conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
    
  _____________________________________________________  
 1.00 105.84 105.84 
D27IC005      ud  CUADRO SECUNDARIO INT. DIF. 30 mA                                 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios-  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble;Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U;Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente  
 Prisinterc/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma  
 Prisinter IP447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 
 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
    
  _____________________________________________________  
 1.00 294.24 294.24 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN ELÉCTRICA .................................................................................... 2,483.86 
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 CAPÍTULO 5 INSTALACIONES BIENESTAR Y SALUD                                   
D41AA212      ud  ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                    
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
  _____________________________________________________  
 1.00 206.25 206.25 
D41AA406      ud  ALQUILER CASETA ASEO 6,00x2,45 m                                  
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m, con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalación eléctri-  
 ca monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
  
  
  _____________________________________________________  
 2.00 249.61 499.22 
D41AA310      ud  ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  
  _____________________________________________________  
 12.00 203.74 2,444.88 
D41AE001      ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  
  _____________________________________________________  
 4.00 100.70 402.80 
D41AE201      ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
  
  _____________________________________________________  
 3.00 74.20 222.60 
D41AE101      ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
  
  _____________________________________________________  
 3.00 91.16 273.48 
D41AG210      ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 
  
  _____________________________________________________  
 4.00 22.10 88.40 
D41AG630      ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos).                                           
 
 
  _____________________________________________________  
 1.00 23.16 23.16 
D41AG700      ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 B                                              
  _____________________________________________________  
 2.00 18.24 36.48 
D41AG201      ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
   
  _____________________________________________________  
 20.00 12.03 240.60 
D41AG401      ud  JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
                                         
  _____________________________________________________  
 4.00 5.36 21.44 
D41AG405      ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
  
  _____________________________________________________  
 2.00 42.14 84.28 
D41AG410      ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
  
  _____________________________________________________  
 8.00 5.57 44.56 
D41AG640      ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W                                        
 ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).  
   
  _____________________________________________________  
 2.00 21.65 43.30 
D41AG620      ud  HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
   
  _____________________________________________________  
 1.00 26.83 26.83 
D41AG408      ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
  
  _____________________________________________________  
 2.00 48.91 97.82 
D41IA210      ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
  
  _____________________________________________________  
 6.00 174.21 1,045.26 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 5 INSTALACIONES BIENESTAR Y SALUD .............................................................. 5,801.36 
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 CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
  
  _____________________________________________________  
 2.00 23.32 46.64 
D41AG810      ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
   
  _____________________________________________________  
 4.00 37.10 148.40 
D41AG820      ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
  
  _____________________________________________________  
 2.00 7.19 14.38 
D41BH901      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio. Operarios.  
 
  _____________________________________________________  
 20.00 49.73 994.60 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS..............................................  1,204.02 
 
 CAPÍTULO 7 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
D41IA001      h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
                                           
  _____________________________________________________  
 12.00 61.77 741.24 
D41IA201      h    EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN                                 
 h.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
  
  _____________________________________________________  
 6.00 24.04 144.24 
D41IA020      h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
  
  _____________________________________________________  
 12.00 13.70 164.40 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 7 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ..........................  1,049.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 8 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CA012      ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y  
 desmontado. (3 usos).   
  _____________________________________________________  
 2.00 47.58 95.16 
D41CA014      ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, coloca-  
 ción y desmontado. (3 usos).  
   
  _____________________________________________________  
 4.00 54.09 216.36 
D41CA016      ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigó-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos).  
   
  _____________________________________________________  
 2.00 45.66 91.32 
D41CA010      ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado,  
 colocación y desmontado. (3 usos).  
 
  _____________________________________________________  
 1.00 45.66 45.66 
D41CE001      ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).  
  
  _____________________________________________________  
 2.00 10.55 21.10 
D41M2001      ud  SUPER.REALM.PINTA.COLOR NARANJA                                   
 m2 Superficie realmente pintada de  marcas  viales  longitudinales y  transversales con pinturas co-  
 lor naranja tipo TB-12.  
                                          
  _____________________________________________________  
 30.00 8.77 263.10 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 8 SEÑALIZACIÓN....................................................................................................... 732.70 
  ____________  
 TOTAL ......................................................................................................................................................... 16,711.77 
 
A Coruña, 10 de Septiembre 2018 
 
EL AUTOR PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
Fdo: JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
 
1 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL ................................................................................................................. 4,552.05 27.24 
2 EQUIPOS PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................................................ 666.22 3.99 
3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ................................................................................................................... 221.68 1.33 
4 PROTECCIÓN ELÉCTRICA .................................................................................................................................. 2,483.86 14.86 
5 INSTALACIONES BIENESTAR Y SALUD ............................................................................................................... 5,801.36 34.71 
6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................... 1,204.02 7.20 
7 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ............................................................................ 1,049.88 6.28 
8 SEÑALIZACIÓN ................................................................................................................................................. 732.70 4.38 
  __________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 16,711.77 
 13.00 % Gastos generales .......................  2,172.53 
 6.00 % Beneficio industrial ....................  1,002.71 
  ____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 3,175.24 
 21.00 % I.V.A. .......................................................................  4,176.27 
  _____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 24,063.28 
  _____________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 24,063.28 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTICUATRO MIL SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
   
 
 
A Coruña, 10 de Septiembre 2018 
 
EL AUTOR PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
Fdo: JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
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ANEJO Nº2: CARTOGRAFÍA 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se procede a realizar un estudio de los residuos de construcción y demolición que 
se van a producir en este proyecto. 
 
Se cumplirá de este modo el R.D 105/2008, de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, y en el que se establece la obligación de incluir en los 
Proyectos de Construcción un estudio de gestión de Residuos de Construcción y Demolición. En el 
Artículo 2 de dicho R.D. se definen los residuos de construcción y demolición como: “cualquier sustancia 
u objeto que cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3.a) de la Ley10/1998, de 21 de 
abril, se genere en una obra de construcción o demolición”. 
 
 
2.-  LEGISLACIÓN APICABLE 
 
La Legislación aplicable es la siguiente: 
 
· Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
· Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 
 
· LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Esta Ley establece el régimen jurídico básico aplicable a los 
residuos en España y en tal sentido, habilita al Ministerio de Medio Ambiente para publicar una serie de 
medidas adoptadas por las instituciones comunitarias mediante diversas Decisiones, como es el caso de 
las operaciones de valoración y eliminación de las listas europeas sobre residuos. 
 
· REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
 
· REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
 
· Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. En el Anejo 2 de la orden MAM/304/2002 se presenta la Lista 
Europea de Residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre 
residuos, y con el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos peligrosos. El 
capítulo 17 de esta lista corresponde a los Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra 
excavada de zonas contaminadas), capítulo al que corresponden los residuos de este proyecto. 
 
 
3.-  IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 
      3.1.- RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
Se distinguen, al menos, los siguientes: tierras procedentes de excavación, restos de hormigón, despeje y 
desbroce, metales (bien de sistemas de entibación, encofrados, armaduras, etc.), restos de plásticos, 
restos de pinturas , demoliciones (mesclas bituminosas), etc. 
 
Deberán ser entregados a gestor autorizado para revalorización y/o reciclado o, en último caso, 
eliminación. 
 
3.2.- RESIDUOS PELIGROSOS 
 
De acuerdo con la Orden MAM/304/2002 serán considerados como tal, los envases de productos 
químicos, y algunas resinas, como los empleados para acelerar el fraguado del hormigón, desencofrantes, 
etc. Impermeabilizantes, en su caso, a partir de alquitrán. Así mismo, los residuos potenciales de la 
maquinaria de obra y de las operaciones propias de su mantenimiento (aceites refrigerantes, hidráulicos, 
filtros, los trapos o elementos de limpieza utilizados en dichas labores, etc.). 
 
En todo caso, para los residuos catalogados como peligrosos, se recogerán todos los certificados de 
entrega a vertedero para cada tipo de residuo, así como, se justificará a la dirección de Obra, que todo 
transporte se realizará por empresa homologada para el tipo de residuo a transportar, 
independientemente de que asuma o no la titularidad del mismo. 
Estos residuos deberán ser separados en lugares definidos para ellos mediante recipientes estancos y 
señalizados previamente a su entrega a gestor autorizado, según el R.D 105/2008. 
 
El período de almacenaje será, en todo caso, inferior a seis meses (aunque no se haya llenado el depósito 
correspondiente). 
 
3.3.-  RESIDUOS ASIMILABLES A HUMANOS  
 
La implantación de las oficinas de obra, así como la propia presencia humana para la ejecución de las 
mismas, genera residuos, como por ejemplo, papel, cartuchos de tinta, plásticos, etc., en oficinas. 
Residuos orgánicos, papel/cartón, plásticos, latas/bricks, etc., potencialmente generados por el personal 
laboral. 
 
La gestión de estos residuos se hará de acuerdo a lo indicado en las ordenanzas municipales en cuanto a 
la segregación y separación de los mismos, si procede. En todo caso, se incluirán en el sistema de 
recogida municipal. 
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4.-  MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 
 
      4.1.- PREVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
 
· La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, 
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la 
obra. 
 
· Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 
 
· Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil 
o imposible reciclado. 
 
· Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 
 
· Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, 
fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes yen su caso 
gestión de residuos. 
 
· Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de 
envases en obra. 
 
· Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palés, se evitará su 
deterioro y se devolverá al proveedor. 
 
· Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen 
en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 
 
· Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 
colocados para evitar retallos. 
 
      4.2.- PREVENCIÓN EN LA PUESTA EN OBRA 
 
· Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 
derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 
 
· Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 
 
· En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño 
de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 
 
· Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
 
· En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en 
la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 
 
· Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables. 
 
· Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número 
de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 
 
· Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 
residuos y correcta gestión de ellos. 
 
· Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará 
la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 
 
      4.3.- PREVENCIÓN EN EL ALMACENAMIENTO DE OBRA 
 
Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 
 
Es necesario prevenir la producción de residuo durante la construcción de la obra, a pesar de ello si 
debido a los trabajos necesarios que haya que realizar para llevar a cabo la obra se generan residuos, que 
no estén especificados en este anejo, será necesario gestionarlos con un gestor autorizado. 
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5.-  GESTORES DE RESIDUOS AUTORIZADOS 
 
En cuanto a la gestión de residuos generados (RCD), cabe realizar las siguientes puntualizaciones: 
 
· Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
 
MATERIAL PESO (t) 
Madera 1 
Papel 0.5 
Vidrio 1 
Plásticos 0.5 
Cerámicos 40 
Hormigón 80 
 
Los productores de RCD deberán hacerse cargo directamente de la gestión de sus propios residuos o 
entregarlos a un gestor autorizado para su valoración o eliminación. 
 
 
 
6.-  ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
A continuación se realiza una estimación de los residuos de construcción que se generarán en la obra, 
de acuerdo con la Orden MAM/304/2002. La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realiza 
a partir del dato de la superficie construida total aproximada de cada elemento constructivo.  
 
El valor de las  densidades de los materiales ha sido extraído de la NTE. 
 
 
CÁLCULO DE VOLÚMENES: 
 
TIERRAS 
 
- Volumen de material: Volumen de excavación no aprovechable 
- Volumen transporte/material: Volumen de material x Coeficiente 
esponjamiento (1.25) 
 
RESIDUOS BIODEGRADABLES 
 
- Volumen aparente:Superficie desbroce x Altura media masa vegetal 1.5 m 
- Volumen de transporte/material: Volumen aparente x Coeficiente 
esponjamiento (0.15). 
HORMIGÓN 
 
- Volumen aparente: Volumen estimado de material empleado  
- Volumen de transporte/material: 2% del Volumen de material empleado. 
 
ACERO 
 
- Volumen aparente: Volumen de material empleado 
- Volumen de transporte/material: 2% del Volumen de material empleado. 
 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
- Volumen aparente: Volumen estimado del material empleado 
  - Volumen de transporte/material: 2% del Volumen de material empleado. 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCAVACIONES VOLUMEN MATERIAL (m³) VOLUMEN TRANSPORTADO 
17 05 04 Tierra, piedra, y lodos    173508.96 216886.2 
  distintasde las del       
   código 17 05 03       
DESPEJE Y DESBROCE       
20 02 01 
Residuos 
biodegradables   55205.28 8280.792 
            
DEMOLICIONES       
17 03 02 M.B distintas de las   237.42 4.7484 
  
especificadas en el 
código        
  17 03 01         
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EXCAVACIONES DENSIDAD MEDIA (t/m³) PESO  (t) 
17 05 04 Tierra, piedra, y lodos  2.1 455461.0 
  distintasde las del     
   código 17 05 03     
DESPEJE Y DESBROCE     
20 02 01 
Residuos 
biodegradables 0.2 1656.2 
          
DEMOLICIONES     
17 03 02 M.B distintas de las 2.45 11.6 
  
especificadas en el 
código      
  17 03 01       
          
 
 
 
 
RESIDUOS DE LA COSNTRUCCIÓN 
 
 
CÓDIGO MATERIAL VOLUMEN MATERIAL (m³) VOLUMEN TRANSPORTADO 
17 01 01 Hormigón   167.97 3.3594 
          
17 03 02 M.B distintas de las     
  especificadas en el 237.42 4.7484 
  código 17 03 01     
          
17 04 05 Hierro y aceros 8.3985 0.16797 
          
17 02 03 Plásticos   2.35 0.047 
          
08 01 11 Sobrante de pinturas  0.01 0.01 
  y barnices       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO MATERIAL DENSIDAD MEDIA (t/m³) PESO  (t) 
17 01 01 Hormigón   2.5 8.3985 
          
17 03 02 M.B distintas de las     
  especificadas en el 2.45 1127.36513 
  código 17 03 01     
          
17 04 05 Hierro y aceros 7.85 1.3185645 
          
17 02 03 Plásticos   0.5 0.0235 
          
08 01 11 Sobrante de pinturas  1 0.01 
  y barnices       
 
 
7.-  COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
A efectos presupuestarios se determina, con las distancias, volúmenes de materiales y unos precios 
estimados, los costes de gestión de los residuos identificados para las obras objeto de este proyecto. 
A continuación se muestra el resumen del presupuesto de la partida dedicada a la gestión de residuos: 
 
 
      CANTIDAD ESTIMADA (m³) COSTE (€/m³) IMPORTE (€) 
Tierra, piedra, y lodos distintas       
de las del código 17 05 03   173508.96 1.6 277614.34 
            
Residuos biodegradables   55205.28 1.39 76735.34 
            
M.B distintas de las         
especificadas en el código  237.42 13.29 3155.31 
17 03 01           
            
Hormigón     3.36 9.19 30.87 
            
Otros RCD’s no pétreos   2.52 7.49 18.86 
            
Pinturas y otros 
productos   0.01 35.09 0.35 
            
TOTAL        357555.07 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  MIL 
CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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ANEJO Nº26: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad del presente anejo es la de  mostrar mediante imágenes y fotografías la situación actual 
de la zona de estudio para la realización del proyecto. 
 
Las imágenes y fotografías no son propiedad del autor, están sacadas mediante capturas del google 
maps , de prensa digital y de otros terceros. 
 
 
2.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1: Inicio del canal aguas arriba, en el embalse Barrié de la Maza. Captura a partir de una 
fotografía realizada por José Manuel Vidal Pais, integrada en la aplicación de google maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2: zona próxima a la continuación del canal en dirección hacia  la presa (aguas abajo), en el 
embalse Barrié de la Maza. Captura a partir de una fotografía realizada por el usuario ``grancalílí´´ usuario 
del sitio Wikiloc, donde está dicha fotografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3: zona próxima a la continuación del canal en dirección hacia  la presa (aguas abajo), del otro 
lado  del canal, en la parte donde hay más vegetación. Captura a partir de una fotografía anónima, 
encontrada en google maps. 
 
SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (BARRIÉ DE LA MAZA)   
 
 
 
ANEJO Nº28: REPORTAJE FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
   
 
 
 
 
Imagen 4:  Vista hacia atrás de la siguiente zona de continuación del canal en dirección hacia  la presa 
(aguas abajo), en el embalse Barrié de la Maza. Captura a partir de una fotografía realizada por el 
usuario ``grancalílí´´ usuario del sitio Wikiloc, donde está dicha fotografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 5:  Vista hacia delante de la siguiente zona de continuación del canal en dirección hacia  la presa 
(aguas abajo), en el embalse Barrié de la Maza. Al fondo se puede ver la presa del embalse. Captura a 
partir de una fotografía realizada por el usuario ``grancalílí´´ usuario del sitio Wikiloc, donde está dicha 
fotografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 6:  Vista desde la carretera liñaio hacia la siguiente zona de continuación del canal en dirección 
hacia  la presa (aguas abajo), en el embalse Barrié de la Maza. Captura a partir de una fotografía 
anónima, encontrada en google maps. 
 
 
 
Imagen 7:  Vista atrás del tramo de la carretera de Liñaio afectado por la actuación del proyecto (curva 
final). Captura a partir de una fotografía anónima, encontrada en google maps.  
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Imagen 8:  Vista atrás del tramo  inicial de la carretera de Liñaio afectado por la actuación del proyecto. 
Captura a partir de una fotografía anónima, encontrada en google maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 9:  Vista hacia delante del siguiente punto de actuación del canal desde la carretera liñaio, en 
dirección hacia la presa. Captura a partir de una fotografía anónima, encontrada en google maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 10:  Continuación hacia delante  por la carrtera Liñaio, cerca de la siguiente zona de actuación del 
canal, en dirección hacia la presa. Captura a partir de una fotografía anónima, encontrada en google 
maps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 11:  Vista atrás desde un punto de  la carretera de Liñaio, próximo a lazona  de continuación del 
canal, a la altura de la presa. Captura a partir de una fotografía anónima, encontrada en google maps. 
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Imagen 12:  Vista del embalse de Barrié de la Maza desde la presa. Captura a partir de una fotografía de 
Miguel Muñiz, para una noticia del periódico ABC de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 13:  Vista desde arriba de la presa y parte del embalse de Barrié de la Maza. Captura a partir de 
una fotografía perteneciente al blog ``pedaladas verdes´´. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 14:  Vista desde arriba del pié de presa. Fotografía realizada por el usuario ``grancalílí´´ usuario 
del sitio Wikiloc, donde está dicha fotografía. 
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Imagen 15:  Vista de parte de la zona de continuación del canal más allá de la presa. Fotografía 
perteneciente al blog ``1000 lugares en Galicia´´. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 16:  Vista próxima a la zona de ``desagüe´´ del canal, por donde  subirán los peces. Fotografía 
perteneciente al blog ``1000 lugares en Galicia´´. 
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ANEJO Nº27: PLAN DE OBRA 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
1.1.- GENERALIDADES 
 
El Plan de Obra  describe  la secuencia de las actividades  a realizar  para la ejecución del sistema de 
paso para peces en el embalse de Barrié de la  Maza (Río Tambre). La duración prevista para la total 
ejecución de las obras es de doce (12) meses. 
 
1.2.- LEGISLACIÓN 
 
La realización del presente anejo tiene como objeto dar cumplimiento la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011) que 
especifica en su artículo 123, que el contenido mínimo de los proyectos debe incluir un Programa de 
desarrollo de los trabajos o Plan de Obra de carácter indicativo con previsión en su caso de tiempo y 
coste. Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. 
 
Establece a su vez que en el Programa de las Obras indicaranse los plazos de ejecución de las 
principales unidades de obra consideradas en el proyecto.. 
 
2.- CRITERIOS GENERALES 
 
Se parte, en primer lugar, de los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar y, en segundo 
lugar, se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que se consideran idóneos para la 
ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados equipos se dedujeron 
unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 
 
Por último, teniendo en cuenta las horas de utilización anual de las máquinas que se deducen de 
la publicación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo titulada “Método de Cálculo para la 
obtención del coste de maquinaria en obras de carretera”, se considerarán para cada equipo un 
determinado número de días de utilización al mes. 
 
Como consecuencia de todo lo anterior, se determinan el número de equipos necesarios de 
cada tipo para la ejecución de las actividades consideradas, lo que sirve de base para la ejecución del 
programa de barras a lo largo del período que se ha considerado adecuado y suficiente para la 
realización de las obras. 
 
Se hace constar que el programa de obras es de carácter indicativo, como especifica el referido 
artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, ya que existen circunstancias que harán necesaria su 
modificación en el momento oportuno como es, por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras dado 
que dentro de la obligada secuencia en la que han de desarrollarse determinadas unidades es preciso 
efectuarlas dentro de unos determinados periodos de tiempo. 
 
3.- PLAN DE OBRA 
 
De acuerdo con el Reglamento General de Contratación de Obras del Estado vigente, se presenta 
un  programa del posible desarrollo de las obras en tiempo y coste. Este plan será de carácter 
indicativo y no vinculante para el contratista. 
 
• Plazo de ejecución: 12 meses. 
 
• Presupuesto de ejecución material: 1,732,791.91 Euros. 
 
En los primeros días desde lo comienzo de las obras se tendrá que realizar la acometida eléctrica y el 
establecimiento de las instalaciones. Todo eso bajo las pautas que marque el Estudio de Seguridad y 
Salud, que serán aplicables durante toda la obra. 
 
Para los primeros meses  de los trabajos se propone realizar el desbroce y despeje del terreno, 
incluyendo también las demoliciones de firme necesarias, llevándose la tierra vegetal a provisión o 
escombrera, preparando la construcción del marco e iniciándose la excavación en las cercanías del 
mismo. En el primer mes será necesario además comenzar con el mantenimiento del tráfico afectado por 
las obras, que deberá mantenerse a lo largo de toda la duración de la obra, ejecutando un camino 
provisional de obra en la margen izquierda de la carretera. También atendiéndose a las pautas que 
marque el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El mantenimiento y desvíos del tráfico, así como la señalización de las obras no terminarán hasta que el 
firme de la nueva carretera esté terminado y el tráfico existente recupere su normalidad.  
La construcción del marco se iniciará una vez finalizadas las labores de demolición de firme en la zona de 
la estrututa, y una vez finalizado el movimiento de tierras necesario para ejecutarla. 
 
La ejecución del drenaje transversal se llevará a cabo una vez finalizada la demolición del drenaje 
preexistente, al mismo tiempo que comienzan las obras del marco. 
 
Las capas granulares no se comenzarán a ejecutar hasta estar construido el marco en la carretera y en el 
resto se comenzarán a ejecutar a partir del mes ocho de la obra. 
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La señalización horizontal (marcas  viale) no podrá comenzar hasta que se haya colocado todo el 
paquete del firme, al igual que las labores de señalización vertical, balizamiento y defensas; por tanto 
puede empezar en zonas donde esté acabado, antes de acabar de ejecutarlo en toda la traza. Se prevé 
que la esté totalmente repuesta en el mes quinto de la ejecución del proyecto.  
 
Las operaciones de terminación y limpieza de las obras, se llevarán a cabo en el último mes de las obras.  
Las operaciones de integración ambiental, dada a embergadura de las mismas, comenzarán al inicio del 
noveno mes de obra, no impidiendo que se comience antes se la dirección de obra lo considera 
oportuno. 
 
En la página siguiente se incluye un diagrama de barras con las partidas presupuestarias, los porcentajes 
y la duración prevista de las principales actividades.
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º 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 PEM (€) % 
 
M
O
V
I
E
M
E
N
T
O
 
D
E
 
T
I
E
R
R
A
S
 Demolición de firme 
 
 
          
  
 20,997.42           20,997.42 1.29 
Retirada de tierra vexetal 
              
6,720.23 6,720.23 6,720.23 6,720.23         26,880.92 1.65 
Desmonte 
              
77,780.06 77,780.06 77,780.06 77,780.06 77,780.06 77,780.06 77,780.06 77,780.06 77,780.06    700,020.51 40.40 
Terraplenado 
 
              
  
403.43 403.43 
        806.85 0.05 
Escollera de protección 
de márgenes 
             
 
       52,147.76 52,147.76 52,147.76 52,147.76 52,147.76 260,738.78 15.05 
Arena del lecho (arena 
para relleno de 
zanjas) 
             
 
       30,065.64 30,065.64 30,065.64 30,065.64 30,065.64 150,328.22 8.68 
 
Estructuras Marco 
              
 19,538.31 19,538.31 19,538.31         58,614.93 3.38 
 
F
i
r
m
e
s
 
Canal 
              
       10,344.62 10,344.62 10,344.62 10,344.62 10,344.62 51,723.10 2.98 
Carretera 
              
    18,533.01 18,533.01       37,066.02 2.14 
 
Drenaje 
Drenaje transversal 
              
 416.41 416.41          832.82 0.05 
Drenaje longitudinal 
              
   286.40         286.40 0.02 
 
S
e
ñ
a
l
i
.
,
 
B
a
l
i
z
.
 
y
 
d
e
f
e
n
s
a
s
 
 
Carretera 
              
     1,195.06       1,195.06 0.07 
Resto 
              
           1,005.32 1,005.32 0.06 
Integración Ambiental 
              
 
        64,178.18 64,178.18 64,178.18 64,178.18 256,712.70 2.44 
Varios 
              
           4,200.00 4,200.00 0.24 
Gestión de residuos 
              
29,927.46 29,927.46 29,927.46 29,927.46 29,927.46 29,927.46 29,927.46 29,927.46 29,927.46 29,927.46 29,927.46 29,927.46 359,129.49 20.73 
Seguridad y salud 
              
           16711.77 16711.77 0.96 
CERTIFICACIONES 114427.74 155379.88 134785.89 134655.88 126240.52 127435.58 107707.51 200265.53 210829.11 133049.05 133049.05 154966.14 1732791.91  
PORCENTAJE ACUMULADO AL ORIGEN 6.60 8.97 7.78 7.77 7.29 7.35 6.22 11.56 12.17 7.68 7.68 8.94 100.00 
TOTAL ACUMULADO AL ORIGEN 114427.74 269807.63 290165.77 269441.77 260896.40 253676.11 235143.10 307973.05 411094.64 343878.16 266098.11 288015.20 1732791.91 
 
 
 
 
SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (BARRIÉ DE LA MAZA)   
 
 
 
ANEJO Nº30: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº30: CLASIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. PROCEDIMIENTO 
 
3. CÁLCULO DEL GRUPO, SUBGRUPO Y CATEGORÍA 
 
4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (BARRIÉ DE LA MAZA)   
 
 
 
ANEJO Nº30: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
   
ANEJO Nº28: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene por objeto establecer la clasificación exigible al contratista encargado de la 
realización de las obras, con la finalidad de garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo 
del proyecto.  
 
Por ello, para establecer la clasificación requerida al Contratista se han seguido los criterios establecidos en 
el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre.  
 
Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será la que se defina en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
 
2.- PROCEDIMIENTO 
 
Según el Real Decreto 1098/2001 sólo se exigirá clasificación en aquellas partes de la obra cuyo 
presupuesto suponga más de un 20% del presupuesto total (excluido el presupuesto de Seguridad y 
Salud).  
 
De acuerdo con este decreto, los grupos generales establecidos como tipos de obra quedan 
subdivididos en los subgrupos siguientes: 
 
Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones  
 
· Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.  
· Subgrupo 2. Explanaciones.  
· Subgrupo 3. Canteras.  
· Subgrupo 4. Pozos y galerías.  
· Subgrupo 5. Túneles.  
 
Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras  
 
· Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.  
· Subgrupo 2. De hormigón armado.  
· Subgrupo 3. De hormigón pretensado.  
· Subgrupo 4. Metálicos.  
 
Grupo C: Edificaciones  
 
· Subgrupo 1. Demoliciones.  
· Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.  
· Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
· Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.  
· Subgrupo 5. Cantería y marmolería.  
· Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.  
· Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  
· Subgrupo 8. Carpintería de madera.  
· Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
 
Grupo D: Ferrocarriles  
 
· Subgrupo 1. Tendido de vías.  
· Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.  
· Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.  
· Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.  
· Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.  
 
Grupo E: Hidráulicas  
 
· Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.  
· Subgrupo 2. Presas.  
· Subgrupo 3. Canales.  
· Subgrupo 4. Acequias y desagües.  
· Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.  
· Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.  
· Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 
Grupo F: Marítimas  
 
· Subgrupo 1. Dragados.  
· Subgrupo 2. Escolleras.  
· Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.  
· Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.  
· Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.  
· Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.  
· Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.  
· Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
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Grupo G: Viales y pistas  
 
· Subgrupo 1. Autopistas, autovías.  
· Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.  
· Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.  
· Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas 
· Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.  
· Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
Grupo H: Transportes de productos petrolíferos y gaseosos  
 
· Subgrupo 1. Oleoductos.  
· Subgrupo 2. Gasoductos. 
 
Grupo I: Instalaciones eléctricas  
 
· Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.  
· Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.  
· Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.  
· Subgrupo 4. Subestaciones.  
· Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.  
· Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.  
· Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.  
· Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.  
· Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 
Grupo J: Instalaciones mecánicas  
 
· Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.  
· Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.  
· Subgrupo 3. Frigoríficas.  
· Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.  
· Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 
Grupo K: Especiales  
 
· Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.  
· Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.  
· Subgrupo 3. Tablestacados.  
· Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.  
· Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.  
· Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.  
· Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.  
· Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.  
· Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
La clasificación en categorías se realizará en función de su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará 
por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y 
por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.  
 
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:  
 
· Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.  
· Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.  
· Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.  
· Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros.  
· Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros.  
· Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.  
 
Las categorías  5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para 
dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de 
aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros. 
 
 
3.- CÁLCULO DEL GRUPO, SUBGRUPO Y CATEGORÍA 
 
La parte de la obra que mayor peso tiene en el presupuesto es el movimiento de tierras (Grupo A),que 
supone el 80.91% del P.E.M. Pero conviene destacar el hecho de que el movimiento de tierras es debido 
a la ejecución de un canal, y dentro del movimiento de tierras se incluye protección de márgenes así que 
la clasificación ha de ser: 
 
· Grupo E:Hidráulicas. 
 
Los subgrupos a los que puede pertenecer la obra serán: 
 
· Subgrupo 3. Canales  
· Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
· Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 
Como el presupuesto de ejecución del material  de la obra es de 2.246.725,86 euros, está dentro de la 
categoría 4. 
 
 
 
4.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
E 7 4 
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ANEJO Nº29: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es la justificación y obtención, para las distintas unidades de obra, 
de la totalidad de los costes, tanto directos como indirectos, que se producen por la ejecución de la 
obra, en combinación con los rendimientos medios de los distintos equipos necesarios para la 
correcta realización de la misma, y a partir de ellos, la obtención del precio para cada unidad. 
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 ( B.O.E. de 25 de Junio) y posterior 
modificación por la Orden Ministerial de 21 de Mayo ( B.O.E. de 28 de Mayo) se realiza la justificación 
del importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios. 
 
Según se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de Junio de 1968, este anejo de Justificación de Precios 
carece de carácter contractual. 
 
Para la obtención de precios unitarios se siguió el artículo 67 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, y las normas complementarias incluidas en las órdenes de 12 de Junio de 1968, 14 de 
Marzo de 1969 y 21 de Mayo de 1979. 
 
Se presentan los cuadros de periódicos, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de las 
distintas unidades. Posteriormente se añade el coste indirecto para obtener el precio unitario final. 
 
 
 
2.- PRECIOS ELEMENTALES 
 
        2.1.-     COSTES DIRECTOS 
 
Se consideran costes directos: 
 
       • La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
       • Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o que 
sean necesarios para su ejecución. 
       • Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 
combustible, energía, etc. que tengan lugar por el  accionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 
 
 
 
2.1.1-     Mano de obra 
 
Se ha de tener en cuenta lo especificado en la Orden de 21 de Mayo de 1979, por la que se modifica 
parcialmente la de 14 de Marzo de 1969 sobre Normas Complementarias del Reglamento General de 
Construcción. 
 
De acuerdo con dicha Orden Ministerial los costes horarios de las distintas categorías laborales se 
pueden obtener de forma simplificada mediante la aplicación de la siguiente expresión: 
 
C= 1,4 · A + B 
 
Donde: 
C: en euros/hora, expresa el coste horario para la empresa. 
A: en euros/hora, es la retribución total del trabajador, que tiene carácter salarial 
exclusivamente. 
B: en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 
indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos 
de transporte, pluses, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 
En el coeficiente 1.4 de A se consideran incluidos los pagos de la empresa a la Seguridad Social, 
cargas sociales, Fondo de garantía, formación profesional, accidentes, etc. 
 
Para el cálculo del coste de la mano de obra recurrido el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de 
la Construcción, Obras Públicas y Oficios auxiliares de la provincia de A Coruña, publicado en el Boletín 
Oficial de la provincia de A Coruña y el calendario laboral oficial para el sector de la  construcción 
publicado en el mismo  BOP. 
 
La determinación de los costes por hora trabajada se consiguió mediante la aplicación de la ecuación: 
 
Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al año) 
 
En dicha ecuación el coste anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoría laboral 
incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino también 
las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa.  
 
Las  retribuciones a percibir por los trabajadores, establecidas en el Convenio Colectivo para las industrias 
del sector de la Construcción, Obras Públicas y Oficios Auxiliares de la provincia, son las relacionadas en 
el cuadro que figura en el aneJo de Justificación de Precios. 
 
Las horas trabajadas al año, se obtuvieron del calendario laboral oficial para el sector de la  construcción, 
año 2009, para la provincia de A Coruña publicada en el  BOP. 
Se presenta a continuación la tabla de retribuciones salariales correspondiente al Convenio Colectivo de 
Trabajo del Sector de la Construcción de la provincia de A Coruña, el calendario laboral y la estimación 
del coste horario de la mano de obra por categorías: 
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         AÑO 2018 CONVENIO PROVINCIAL DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS DE LA CORUÑA 
 
 
 
                                                                                                                                        
 
                                               
                                                                               TABLA DE RETRIBUCIONES 
                                                                                                                                     102,00%
 
NIVELES 
 
CATEGORIAS 
SALARIO P L U S 
(por día efectivo de 
trabajo) 
 
Gratificaciones 
 
Vacaciones 
TOTAL 
ANUAL 
 
ESTIMADO 
Valor 
Hora 
Extra 
 
Día 
 
Mes 
 
Asistencia 
Distancia y 
Transporte 
 
Julio 
 
Navidad 
 
II 
 
Titulado Superior 
64,21 1.926,30 8,37 8,18 2.599,16 2.599,16 2.599,16 32.991,88 22,03 
III Titulado Medio, Jefe Admvo. 1ª, Jefe Secc. Org. 
1ª 
51,17 1.535,10 8,37 6,65 2.105,46 2.105,46 2.105,46 26.837,32 17,97 
IV Jefe de Personal, Ayte. de Obra, Encargado 
Gral. de fábrica, Encargado General 
 
48,92 
 
1.467,60 
 
8,37 
 
6,41 
 
2.020,22 
 
2.020,22 
 
2.020,22 
 
25.781,02 
 
17,33 
V Jefe Administrativo de 2ª, Delineante Superior, 
Encargado General de Obra, Jefes de Sección 
de Organización Científica del Trabajo de 2ª, 
Jefes de Compras 
 
 
44,55 
 
 
1.336,50 
 
 
8,37 
 
 
5,84 
 
 
1.855,63 
 
 
1.855,63 
 
 
1.855,63 
 
 
23.707,21 
 
 
16,02 
VI Ofic. Admvo. de 1ª, Delineante de 1ª, Jefe o 
Encargado de Taller, Encargado de Sección de 
Laboratorio, Escultor de Piedra y Mármol, 
Práctico de Topografía de 1ª, Técnico de 
Organización, ENCARGADO DE OBRA 
 
 
 
37,99 
 
 
 
1.139,70 
 
 
 
8,37 
 
 
 
5,12 
 
 
 
1.607,44 
 
 
 
1.607,44 
 
 
 
1.607,44 
 
 
 
20.623,60 
 
 
 
14,04 
VII Delineante de 2ª, Técnico de Organización de 
2ª, Práctico de Topografía de 2ª, Analista de 
1ª, Viajante, Especialista de Oficio, CAPATAZ 
 
 
33,77 
 
 
1.013,10 
 
 
8,37 
 
 
5,09 
 
 
1.464,24 
 
 
1.464,24 
 
 
1.464,24 
 
 
18.626,49 
 
 
12,83 
VIII Oficial Admvo. 2ª, Corredor de plaza, Inspector 
de Control, Señalización y Servicios, Analista de 
2ª, OFICIAL DE 1ª DE OFICIO 
 
 
33,06 
 
 
991,80 
 
 
8,37 
 
 
5,01 
 
 
1.433,02 
 
 
1.433,02 
 
 
1.433,02 
 
 
18.277,62 
 
 
12,66 
I X Auxiliar Admvo., Ayte. Topográfico, Aux. 
Organiz., Vendedor, Conserje, OFICIAL 2ª DE 
OFICIO 
 
32,32 
 
969,60 
 
8,37 
 
4,90 
 
1.406,03 
 
1.406,03 
 
1.406,03 
 
17.924,88 
 
12,47 
X Auxiliar de Laboratorio, Vigilante, Almacenero, 
Enfermero, Cobrador, Guarda Jurado, 
Especialista de 1ª, AYUDANTE DE OFICIO 
 
 
31,32 
  
 
8,37 
 
 
4,77 
 
 
1.361,10 
 
 
1.361,10 
 
 
1.361,10 
 
 
17.426,88 
 
 
12,19 
XI Especialista de 2ª, PEON ESPECIAL 31,12  8,37 4,75 1.353,99 1.353,99 1.353,99 17.334,21 12,19 
XII Limpiador/a, PEON ORDINARIO 30,46 
 8,37 4,63 1.329,33 1.329,33 1.329,33 17.013,09 11,79 
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CONVENIO PROVINCIAL DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS DE LA CORUÑA          AÑO 2017 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                         
 
 
                                                                               TABLA DE ATRASOS 
                                                                                                                                                                                        101,90% 
 
 
 
NIVELES 
 
 
CATEGORIAS 
SALARIO  P L U S 
(por día efectivo   
de trabajo) 
 
 
Gratificaciones 
 
 
Vacaciones 
 
 
TOTAL 
ANUAL 
 
ESTIMADO 
Valor 
 
Hora 
Extra 
 
Día 
 
Mes 
 
Asistencia 
Distancia y 
Transporte  Julio 
 
Navidad 
 
II 
 
Titulado Superior 
 
1,17 
 
35,10 
 
0,15 
 
0,15 
 
47,51 
 
47,51 
 
47,51 
 
601,23 
 
0,40 
III Titulado Medio, Jefe Admvo. 1ª, Jefe Secc. Org. 1ª 0,94 28,20 0,15 0,12 38,49 38,49 38,49 491,01 0,33 
IV Jefe de Personal, Ayte. de Obra, Encargado Gral. de 
fábrica, Encargado General 
 
0,89 
 
26,70 
 
0,15 
 
0,12 
 
36,93 
 
36,93 
 
36,93 
 
469,83 
 
0,32 
V Jefe Administrativo de 2ª, Delineante Superior, 
Encargado General de Obra, Jefes de Sección de 
Organización Científica del Trabajo de 2ª, Jefes de 
Compras 
 
 
0,81 
 
 
24,30 
 
 
0,15 
 
 
0,11 
 
 
33,92 
 
 
33,92 
 
 
33,92 
 
 
431,98 
 
 
0,29 
VI Ofic. Admvo. de 1ª, Delineante de 1ª, Jefe o Encargado 
de Taller, Encargado de Sección de Laboratorio, 
Escultor de Piedra y Mármol, Práctico de Topografía de 
1ª, Técnico de Organización, ENCARGADO DE OBRA 
 
 
 
0,69 
 
 
 
20,70 
 
 
 
0,15 
 
 
 
0,09 
 
 
 
29,38 
 
 
 
29,38 
 
 
 
29,38 
 
 
 
373,92 
 
 
 
0,26 
VII Delineante de 2ª, Técnico de Organización de 2ª, 
Práctico de Topografía de 2ª, Analista de 1ª, Viajante, 
Especialista de Oficio, CAPATAZ 
 
 
0,62 
 
 
18,60 
 
 
0,15 
 
 
0,09 
 
 
26,77 
 
 
26,77 
 
 
26,77 
 
 
340,09 
 
 
0,23 
VIII Oficial Admvo. 2ª, Corredor de plaza, Inspector de 
Control, Señalización y Servicios, Analista de 2ª, 
OFICIAL DE 1ª DE OFICIO 
 
 
0,60 
 
 
18,00 
 
 
0,15 
 
 
0,09 
 
 
26,20 
 
 
26,20 
 
 
26,20 
 
 
331,68 
 
 
0,23 
I X Auxiliar Admvo., Ayte. Topográfico, Aux. Organiz., 
Vendedor, Conserje, OFICIAL 2ª DE OFICIO 
 
0,59 
 
17,70 
 
0,15 
 
0,09 
 
25,70 
 
25,70 
 
25,70 
 
326,83 
 
0,23 
X Auxiliar de Laboratorio, Vigilante, Almacenero, 
Enfermero, Cobrador, Guarda Jurado, Especialista de 
1ª, AYUDANTE DE OFICIO 
 
 
0,57 
  
 
0,15 
 
 
0,09 
 
 
24,88 
 
 
24,88 
 
 
24,88 
 
 
317,67 
 
 
0,22 
XI Especialista de 2ª, PEON ESPECIAL 0,57  0,15 0,09 24,75 24,75 24,75 317,28 0,22 
 
XII 
 
Limpiador/a, PEON ORDINARIO 
 
0,56 
  
0,15 
 
0,08 
 
24,30 
 
24,30 
 
24,30 
 
310,41 
 
0,22 
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CONVENIO PROVINCIAL DE CONSTRUCCIÓN DE A CORUÑA 
 
CALENDARIO LABORAL PARA EL PERIODO DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 
2018 
 
 
Leyenda Festivos:  F.N. (Festivo Nac)    F.A. (Festivo Autonómico) FC-8 (Festivo Convenio Adaptación Horas Anuales) 
 
DIAS Horas 
Días del año ......  365  TOTAL HORAS DE TRABAJO EN CALENDARIO 2.000 
Sábados ...........  -50    
Domingos ..........  -52  10,0 (FC-8) FIJADOS EN CALENDARIO -80 
Festivos Nacionales (FN)  -10   1920 
Festivos Comunidad (FCA)  -3  2,0 (F.L.) FESTIVOS LOCALES -16 
  250    
Festivos Locales (FL)  -2    
Vacaciones Anuales  -21    
 -    1.904 
DIAS DE TRABAJO ANUAL  227    
ADAPT.CONV. NAC.(FC-8)  -10,0  30 DIAS NATURALES DE . -168 
    VACACIONES =  
 -    - 
TOTAL DIAS DE TRABAJO  217,0 1.736 TOTAL HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO 1.736 
 
 
 
 
NOTAS: 
 
1 ) Los festivos locales son los que se determinan en el calendario de Fiestas publicado en el B.O.P. de A 
Coruña 
2 ) Los días señalados como (FC-8) tienen tratamiento de festivo en el año 2018, para dar cumplimiento 
al art. 67 del Convenio General del Sector de la Construcción, publicado en el BOE no perdiendo por 
tanto su carácter laboral para futuros convenios 
3 ) Cuando un Festivo Local (FL) coincida con algún Festivo Convenio (FC-8), o sábado, éste pasará al anterior 
día laboral 
4) Este Calendario será de aplicación en aquellas empresas que no tengan establecido su calendario 
laboral de acuerdo con el Art. 67 del Convenio General del Sector de la Construcción 
5) Los días Festivos Convenios (FC-8) que figuran en el calendario, sí coinciden en periodo vacacional, no 
contarán como vacaciones 
6) El día 17 de Mayo no tiene la consideración de Recuperable para el sector de la Construcción ya que de 
lo contrario se produciría un exceso de jornada de 8 horas. Es por ello Festivo No recuperable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAS ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTBR OCTUB NOVBR DICBRE DIAS 
              
1 FN 8 8 DOM FN 8 DOM 8 SAB 8 FN SAB 1 
2 8 8 8 FC-8 8 SAB 8 8 DOM 8 FC-8 DOM 2 
3 8 SAB SAB 8 8 DOM 8 8 8 8 SAB 8 3 
4 8 DOM DOM 8 8 8 8 SAB 8 8 DOMI 8 4 
5 FC-8 8 8 8 SAB 8 8 DOM 8 8 8 8 5 
6 FN 8 8 8 DOM 8 8 8 8 SAB 8 FN 6 
7 DOM 8 8 SAB 8 8 SAB 8 8 DOM 8 FC-8 7 
8 8 8 8 DOM 8 8 DOM 8 SAB 8 8 FN 8 
9 8 8 FC-8 8 8 SAB 8 8 DOM 8 8 DOM 9 
10 8 SAB SAB 8 8 DOM 8 8 8 8 SAB 8 10 
11 8 DOM DOM 8 8 8 8 SAB 8 8 DOM 8 11 
12 8 8 8 8 SAB 8 8 DOM 8 FN 8 8 12 
13 SAB FC-8 8 8 DOM 8 8 8 8 SAB 8 8 13 
14 DOM 8 8 SAB 8 8 SAB 8 8 DOM 8 8 14 
15 8 8 8 DOM 8 8 DOM FN SAB 8 8 SAB 15 
16 8 8 8 8 8 SAB 8 8 DOM 8 8 DOM 16 
17 8 SAB SAB 8 FA DOM 8 8 8 8 SAB 8 17 
18 8 DOM DOM 8 FC-8 8 8 SAB 8 8 DOM 8 18 
19 8 8 8 8 SAB 8 8 DOM 8 8 8 8 19 
20 SAB 8 8 8 DOM 8 8 8 8 SAB 8 8 20 
21 DOM 8 8 SAB 8 8 SAB 8 8 DOM 8 8 21 
22 8 8 8 DOM 8 8 DOM 8 SAB 8 8 SAB 22 
23 8 8 8 8 8 SAB 8 8 DOM 8 8 DOM 23 
24 8 SAB SAB 8 8 DOM 8 8 8 8 SAB FC-8 24 
25 8 DOM DOM 8 8 8 FA SAB 8 8 DOM FN 25 
26 8 8 8 8 SAB 8 8 DOM 8 8 8 8 26 
27 SAB 8 8 8 DOM 8 8 8 8 SAB 8 8 27 
28 DOM 8 8 SAB 8 8 SAB 8 8 DOM 8 8 28 
29 8  FA DOM 8 8 DOM 8 SAB 8 8 SAB 29 
30 8  FN FC-8 8 SAB 8 8 DOM 8 8 DOM 30 
31 8  SAB  8 8 8  8  FC-8 31 
 ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTBR OCTUB NOVBR DICBRE  
Horas/mes 168,0 152 152 152 160 168 168 176 160 176 160 128,0 1.920 
Días/Mes 21,0 19 19 19 20 21 21 22 20 22 20 16,0 240,0 
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2.1.2-     Maquinaria 
 
El estudio de los costes correspondientes a maquinaria se ha realizado a partir de la información 
contenida en la Base de Precios de la Construcción de 2017. 
 
 
2.1.3-     Materiales a pié de obra 
 
Para la determinación del coste de los materiales a emplear en la ejecución de las obras que componen 
el proyecto, se consultó la Base de Precios de la Construcción de 2017 
 
Se considera la necesidad de adquirir en canteras externas todos los áridos a emplear en la fabricación 
de hormigones o mezclas  bituminosas. 
 
Para el cálculo del precio se analizó cada material, distinguiendo el coste de los siguientes apartados: 
 
1. Coste de adquisición (La) 
 
Representa el coste de adquisición en el lugar de origen, (cantera, fábrica, almacén, etc) lo cual se 
determinó, consultado a varios  suministradores o mediante lo empleo de tarifas de uso habitual. 
 
2. Coste de carga y descarga ( B) 
 
Para el cálculo del coste se evaluaron unos tiempos medios de carga y descarga para cada uno de los 
materiales, suponiendo como operario para realizar dicho trabajo, un peón común. 
  
3. Coste del transporte ( C) 
 
Para obtener el coste del transporte, se determina el vehículo necesario y la velocidad media de 
recorrido (variable en cada caso). 
 
Habida cuenta la distancia de transporte y la velocidad media del vehículo, se determina el tiempo de 
duración del trayecto (ida y vuelve). Aplicando el coste horario del medio de transporte al tiempo 
necesario, se obtiene el coste del trayecto, que dividido por la capacidad del vehículo, determina el 
coste del transporte para cada unidad de material. 
 
4. Varios 
 
Dentro de este apartado, se incluyen en general aquellos conceptos difíciles de cuantificar, como 
pueden ser: demoras, pérdidas, roturas, etc… Este valor se determina en un porcentaje del precio de 
adquisición que generalmente corresponde con un valor entre lo 1% y el 5%. 
 
 
 
        2.1.-     COSTES INDIRECTOS 
 
Se denominan costes indirectos a todos aquellos gastos no imputables directamente la unidades de 
obra concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, 
talleres,  pabellones, etc., así como los derivados del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas 
(ingenieros, ayudantes, encargados, vigilantes, etc.). 
 
Para su cálculo se aplica el prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas. Donde se establecen las 
Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, calculándolos como la suma 
de dos partes, una como relación entre costes indirectos y los directos y otra de imprevistos. 
 
Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene cómo: 
 
 
  1  100 ∗ 
 
 
Donde: 
 
• P = precios de ejecución material en €. 
 
• K = K1 + K2 = 6%. 
 
   100 ∗  Valor máximo: 5%.    
 Costes indirectos 
 
 
  Imprevistos menor del 1% para obras terrestres 
 
•CD = Costes directos. Se toma un valor para los costes indirectos de 0.06*CD. 
 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
En los apéndices del anexo se acercan los listados de los precios descompuestos de las unidades de obra 
relacionadas con los capítulos del proyecto, con indicación de los costes de mano de obra, maquinaria, 
materiales e indirecto, que componen el precio total de cada una de ellas. 
 
Para la realización de los precios descompuestos, se estudian asignándole la maquinaria más apropiada 
en cada caso. Se combinan los equipos de forma que se optimicen sus rendimientos y no haya paradas, 
por desajustes de las capacidades de producción. 
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 APÉNDICE A. PRECIOS UNITARIOS 
 
 
1.- LISTADO DE MANO DE OBRA  
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
U01AA006 Hr Capataz 16.45 
U01AA007 Hr Oficial primera 15.50 
U01AA008 Hr Oficial segunda 14.73 
U01AA010 Hr Peón especializado 14.25 
U01AA011 Hr Peón suelto 14.23 
U01AA015 Hr Maquinista o conductor 14.80 
U01FA201 Hr Oficial 1ª ferralla 18.00 
U01FA204 Hr Ay udante ferralla 16.50 
U01OA005 h. Encargado 15.45 
U39BF104 m³ Colocación hormigón en cimientos 4.49 
 
 
2.- LISTADO DE MAQUINARIA  
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
M01HA010 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 121.95 
M03MC110 h. Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 180.00 
M05DC030 h. Dozer cadenas D-8 335 CV 113.00 
M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 38.00 
M05PN030 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 61.00 
M05PN120 h. Minicargadora neumáticos 60 CV 21.00 
M06CM030 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2.32 
M07AC020 h. Dumper conv encional 2.000 kg. 5.70 
M07CB020 h. Camión basculante 4x 4 14 t. 35.50 
M07N080 m3 Canon de tierra a v ertedero 0.21 
M07W030 t. km transporte aglomerado 0.09 
M07W110 m3 km transporte hormigón 0.20 
M07Z110 ud Desplazmiento equipo 5000tm M.B. 0.91 
M08B020 h. Barredora remolcada c/motor aux iliar 4.90 
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 27.00 
M08CB010 h. Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 30.00 
M08EA100 h. Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 71.00 
M08RL010 h. Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg. 4.70 
M08RT050 h. Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t. 39.50 
M08RV020 h. Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 47.00 
M10AN030 h. Abonadora centrif.s/tractor disc 2.00 
M10PT100 h. Tractor 71-100 CV 4 ruedas pneumáticas 76.51 
M11HV040 h. Aguja neumática s/compresor D=86mm. 2.35 
U02AP001 Hr Cortadora hgón. disco diamante 8.50 
U02FA001 Hr Pala cargadora 1,30 M3. 22.00 
U02FF020 Hr Bulldozer de 150 C.V. con Ripper 30.00 
U02FK012 Hr Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 55.00 
U02FN005 Hr Motoniv eladora media 110 CV 30.00 
U02FP021 Hr Rulo autopropulsado 10 a 12 T 40.00 
 
U02JA003 
 
Hr 
 
Camión 10 T. basculante 
 
14.00 
U02SA010 Hr Motosierra 3.30 
U02SA015 Hr Barrenadora amortiguad. Bosch 12.56 
U39AA002 h Retroex cav adora neumáticos 27.10 
U39AB008 h Pala ex cav adora hidraúlica s/orugas retr 33.00 
U39AB010 h Pala s/neumáticos (CAT-920) 18.20 
U39AB011 h Pala cargadora 1,3 m³ 32.50 
U39AC006 h Compactador neumático autopropulsado 60 CV 15.00 
U39AC007 Hr Compactador neumát.autp.100cv 32.00 
U39AC008 h Compactador v ibratorio autopropulsado 12.00 
U39AD002 h Motoniv eladora 130 CV 30.00 
U39AE001 Hr Compactador tandem 24.00 
U39AG001 Hr Barredora nemát autropopulsad 7.00 
U39AG005 Hr Barredora autopropulsada 14.00 
U39AH003 Hr Camión 5 tm 11.00 
U39AH004 h Camión 6 t 16.00 
U39AH005 h Camión basculante 10 t 18.00 
U39AH007 h Camión basculante 12 t 20.00 
U39AH024 h Camión basculante 125 CV 19.00 
U39AH025 h Camión bañera 200 CV 22.00 
U39AH027 Hr Camión bañera de 25 tm. 36.00 
U39AI008 Hr Ex tendedora aglomerado 41.00 
U39AI012 h Equipo ex tendedor base, sub-bases 42.00 
U39AL005 h Camión cisterna/agua 140 CV 24.00 
U39AM005 Hr Camión bituminador 130 cv 26.00 
U39AM007 Hr Cuba de riego de ligantes 30.00 
U39AP001 h Marcadora autopropulsada 6.40 
U39AQ001 h Maquina hinca postes barrerra seguridad 12.00 
U39BK205 Hr Planta asfáltica en caliente 146.00 
 
 
3.- LISTADO DE MATERIALES  
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
P01AF200 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<35 8.06 
P01AF210 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<35 5.96 
P01AF220 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<35 5.55 
P01AF230 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<35 5.24 
P01AF240 t. Árido machaqueo 25/40 D.A.<35 5.24 
P01AF250 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 5.77 
P01AF260 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 5.47 
P01AF270 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 5.96 
P01AF280 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 5.85 
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P01AJR050 m³ Jabre granítico cribado color 22.66 
P01DW050 m³ Agua 1.51 
P01HM010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 70.02 
P01PC010 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0.23 
P01PL010 t. Betún B 60/70 a pie de planta 220.00 
P01PL170 kg Emulsión asfáltica ECI 0.20 
U04AF400 M3 Zahorra natural 13.30 
U04MA310 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central (hasta un radio de10 km. de la ce 60.00 
U04MA510 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central (hasta un radio de10 km. de la ce 60.00 
U04MA723 M3 Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 56.68 
U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1.13 
U06GG001 Kg Acero corrugado B 500-S 0.75 
U39BF101 m³ Fabricación y transporte de hormigón 7.79 
U39CE002 m³ Zahorra artificial 14.00 
U39CQ004 Tm Fíller calizo 39.50 
U39CS001 m³ Escollera de 500 kg 10.40 
U39DA003 Tm Betún modificado 215.00 
U39DE003 Tm Ligante emulsión ECR-2 115.00 
U39DE005 Tm Ligante emulsión ECR-1 175.00 
U39GA001 m Tubería ranurada drenaje PVC D=110 mm 3.60 
U39GD001 m Tubo hormigón v ibroprensado D=30 cm 9.63 
U39VA002 kg Pintura marca v ial acrílica 2.00 
U39VF080 ud Señal cuadrada 60x 60 cm niv el 1 54.80 
U39VH002 m² Panel reflectante en chapa hierro niv el 1 138.00 
U39VM001 m Poste CPN 120 mm de 1,25 m longitud 13.00 
U39VM003 m Poste tubo galv anizado 80x 40x 2 mm 7.51 
U39VM007 m Poste galv an. CPN 120 de 1,5 m 15.00 
U39VN003 m Barrera seguridad doble onda galv anizada 13.10 
U39VN025 m Banda doble onda galv anizada 4 m 13.10 
U39VQ001 ud Juego de tornillería galv anizado 3.00 
U39VQ002 ud Juego tornillería 3.00 
U39VS001 ud Captafaros 3.00 
U39VS002 ud Captafaros 3.00 
U39VZ001 kg Esferitas de v idrio N.V. 1.00 
U39XG010 m³ Tierra v egetal 12.23 
U39ZV100 ud Separador 4.29 
U40BD005 m³ Mantillo 24.00 
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 APÉNDICE B. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
D01KA310 m² CORTE PAVIM. ASFÁLTICO. C/DISCO 
m². Corte de pavimento ó solera de aglomerado asfáltico ó mezcla bituminosa (medidas de 
longitud por profundidad de corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó 
calzadas, i/replanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. 
U01AA008 0.350 Hr Oficial segunda 14.73 5.16 
U01AA010 1.700 Hr Peón especializado 14.25 24.23 
U02AP001 1.450 Hr Cortadora hgón. disco diamante 8.50 12.33 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 41.70 2.50 
 
                                                                                                                                   TOTAL PARTIDA.................................................. 44.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
D02AA700 m² LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES 
m². Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de 
arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos. 
  U01AA011 0.060 Hr Peón suelto       14.23 0.85 
A03CA005 0.010 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 52.20 0.52 
U02SA010 0.020 Hr Motosierra 3.30 0.07 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.40 0.08 
                                                                                                                                  TOTAL PARTIDA.................................................. 1.52 
   Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
D02AA600 m² RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA  
  m². Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni 
transporte y con p.p. de 
costes indirectos. 
A03CD005 0.020 Hr BULLDOZER DE 150 CV. 75.08 1.50 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.50 0.09 
  TOTAL PARTIDA.................................................. 1.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
D02EP250 m³ DESMONTE TIERRA EXPLA.I/TRANSPORTE  
  m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas 
de 1,50 m3. de ca- pacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. 
de costes indirectos. 
 
U01AA010 0.064 Hr Peón especializado 14.25 0.91  
U02FK012 0.045 Hr Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 55.00 2.48  
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 3.40 0.20  
  TOTAL PARTIDA.................................................. 3.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
D02EP031 m³ DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO 
m³. Desmonte en terreno de tránsito de la explanación, con medios mecánicos, incluso 
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, a cualquier 
distancia. 
U01AA006 0.006 Hr Capataz 16.45 0.10 
M05DC030 0.012 h. Dozer cadenas D-8 335 CV 113.00 1.36 
M05PN030 0.012 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 61.00 0.73 
M07CB020 0.055 h. Camión basculante 4x 4 14 t. 35.50 1.95 
M07N080 0.500 m3 Canon de tierra a v ertedero 0.21 0.11 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 4.30 0.26 
TOTAL PARTIDA.................................................. 4.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
D02EP625 m³ DESMONTE EN ROCA 
m³. Excavación a cielo abierto, en vaciado, de roca dura, mediante explosivos, 
i/barrenado mecánico, extracción mecánica de tierras fuera de la excavación y p.p. 
de costes indirectos. 
U01AA010 0.415 Hr Peón especializado 14.25 5.91 
U02SA015 0.360 Hr Barrenadora amortiguad. Bosch 12.56 4.52 
U02SW010 3.000 Ud Barreno 4.83 14.49 
A03CA005 0.060 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 52.20 3.13 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 28.10 1.69 
TOTAL PARTIDA.................................................. 29.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
D38AP034  m³ RASANTEO 
CORONACIÓN TERRAPLEN 
m³. Refino y rasanteo, con productos procedentes de la excavación, de la 
superficie de coronación de desmonte en toda su sección, i/ aporte de material, 
extendido, humectado y compactado. 
U01AA006 0.002 Hr Capataz 16.45 0.03 
U39AD002 0.002 h Motoniv eladora 130 CV 30.00 0.06 
U39AL005 0.001 h Camión cisterna/agua 140 CV 24.00 0.02 
U39AC008 0.002 h Compactador v ibratorio autopropulsado 12.00 0.02 
U39AB011 0.001 h Pala cargadora 1,3 m³ 32.50 0.03 
U39AH007 0.001 h Camión basculante 12 t 20.00 0.02 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.20 0.01 
TOTAL PARTIDA..................................................0.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
D02VF001 m³ TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA 
 
  
m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total 
menor de 10 km., con ca- mión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos. 
 
A03FB010 0.072 Hr CAMIÓN  BASCULANTE  10 Tn. 44.28 3.19  
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 3.20 0.19  
  TOTAL 
PARTIDA.................................................. 
3.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
D38PA020 m³    ESCOLLERA  500 kg 
m³. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes o 
encauzamiento de ríos, com- pletamente terminada. 
U01AA011 0.100Hr Peón suelto 14.23 1.42 
U39AB011 0.300 h Pala cargadora 1,3 m³ 32.50 9.75 
U39AH004 0.100 h Camión 6 t 16.00 1.60 
U39CS001 1.000 
m³ 
Escollera de 500 kg 10.40 10.40 
%CI 6.000 
% 
Costes indirectos..(s/total) 23.20 1.39 
TOTAL PARTIDA.................................................. 24.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
D02TF351 m³ RELLENO ZANJAS CON ARENA 
m³. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios mecánicos, en tongadas de 30 
cm.  de  espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos. 
U01AA011 0.040 Hr Peón suelto 14.23 0.57 
P01DW050 0.400 m³ Agua 1.51 0.60 
A03CA005 0.028 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 52.20 1.46 
A03CI010 0.012 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV 58.36 0.70 
A03FB010 0.032 Hr CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn. 44.28 1.42 
U02FP021 0.072 Hr Rulo autopropulsado 10 a 12 T 40.00 2.88 
U04AF400 1.100 M3 Zahorra natural 13.30 14.63 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 22.30 1.34 
TOTAL PARTIDA.................................................. 23.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 2 ESTRUCTURAS 
SUBCAPÍTULO 2.1 MARCO 
E01                              ALETAS           
D04AA201  Kg ACERO CORRUGADO B 500-S ALZADO MUROS   
Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y 
despuntes. 
U01FA201 0.008 Hr Oficial 1ª  ferralla 18.00 0.14 
U01FA204 0.008 Hr Ayudante ferralla 16.50 0.13 
U06AA001 0.005 Kg Alambre atar 1,3 mm 1.13 0.01 
U06GG001 1.030 Kg Acero corrugado B 500-S 0.75 0.77 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.1 0.07 
TOTAL  PARTIDA..................................................  1.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
D04IX004      m³ HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.   
m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elaborado en 
central en relleno de muros, incluso armadura B-500 S (60 kgs/m3), encofrado, desencofrado, vertido 
por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
 
U01FA201 0.008 Hr Oficial 1ª  ferralla 18.00 0.14 
U01FA204 0.008 Hr Ayudante ferralla 16.50 0.13 
U01AA011 2.350 Hr Peón suelto 14.23 33.44 
A02FA723 1.000 m³  HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 56.68 56.68 
U06AA001 0.005 Kg Alambre atar 1,3 mm 1.13 0.01 
U06GG001 60 Kg Acero corrugado B 500-S 0.75 0.77 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 162.7 9.76 
TOTAL  PARTIDA..............................................   172.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
 
E02 MÓDULO 
 
D04AA201  Kg ACERO CORRUGADO B 500-S ALZADO MUROS   
Kg. Acero corrugado B 500-S incluso cortado, doblado, armado y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despuntes. 
U01FA201 0.008 Hr Oficial 1ª  ferralla 18.00 0.14 
U01FA204 0.008 Hr Ayudante ferralla 16.50 0.13 
U06AA001 0.005 Kg Alambre atar 1,3 mm 1.13 0.01 
U06GG001 1.030 Kg Acero corrugado B 500-S 0.75 0.77 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 1.1 0.07 
TOTAL  PARTIDA..................................................  1.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
D04IX004      m³ HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.   
m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elaborado en 
central en relleno de muros, incluso armadura B-500 S (60 kgs/m3), encofrado, desencofrado, vertido  
por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08. 
 
U01FA201 0.008 Hr Oficial 1ª  ferralla 18.00 0.14 
U01FA204 0.008 Hr Ayudante ferralla 16.50 0.13 
U01AA011 2.350 Hr Peón suelto 14.23 33.44 
A02FA723 1.000 m³  HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 56.68 56.68 
U06AA001 0.005 Kg Alambre atar 1,3 mm 1.13 0.01 
U06GG001 60 Kg Acero corrugado B 500-S 0.75 0.77 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 162.7 9.76 
TOTAL  PARTIDA..............................................   172.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3 FIRMES 
SUBCAPÍTULO 3.1 CARRETERA  
 
 
 
 
D38GJ160  m² CAPA ROD. DREN. PA-12 e=2 cm D.A.<20   
m². Suministro y puesta en obra de Mezcla bituminosa en capa de rodadura de 
drenante de 2 cm de espsor, con áridos con desgaste de los ángeles < 20, 
 tipo PA-12 incluso betún, filler y riego de adherencia, totalmente extendida y 
compactada. 
 
U01AA006 0.020 Hr Capataz 16.45 0.33 
U01AA007 0.100 Hr Oficial primera 15.50 1.55 
U01AA010 0.080 Kg Peón especializado 14.25 1.14 
P01AF250 0.500  t.. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 5.77 2.89 
U39DA003 0.043 T. Betún modificado 215.00 9.25 
U39CQ004 0.030 T. Fíller calizo 39.50 1.19 
U39DE003 0.005  T.   Ligante emulsión ECR-2 115.00 0.58 
U39BK205 0.020 Hr Planta asfáltica en caliente 146.00 2.92 
U39AI008 0.020 Hr Extendedora aglomerado 41.00 0.82 
U39AE001 0.020  Hr Compactador tandem 24.00 0.48 
U39AC007 0.020 Hr Compactador neumát.autp.100 cv 32.00 0.64 
U39AM007 0.020 Hr Cuba de riego de ligantes 30.00 0.60 
U39AH027 0.009 Hr Peón especializado 36.00 0.32 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 22.7 1.36 
TOTAL  PARTIDA.................................................  24.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  VEINTICUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 
D38GG130      m² EMULSIÓN ECR-2 CURADO Y ADHEREN. MODIFICADO   
m². Emulsión tipo ECR-2 en riego de curado y adherencia i/ barrido y 
preparación de la superficie. 
 
U01AA006 0.001 Hr Capataz 16.45 0.02 
U01AA011 0.001 Hr Peón suelto 14.23 0.01 
U39AM005 0.001 Hr Camión bituminador 130 cv 26.00 0.03 
U39AG001 0.001 Hr Barredora nemát autropopulsada 7.00 0.01 
U39DE003 0.001 Tm Ligante emulsión ECR-2 115.00 0.12 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.2 0.01 
TOTAL  PARTIDA..............................................   0.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 
D38GJ160  m² CAPA ROD. DREN. PA-12 e=2 cm D.A.<20   
m². Suministro y puesta en obra de Mezcla bituminosa en capa de rodadura de 
drenante de 2 cm de espsor, con áridos con desgaste de los ángeles < 20, 
 tipo PA-12 incluso betún, filler y riego de adherencia, totalmente extendida y 
compactada. 
U01OA005 0.010 Hr Encargado 15.45 0.15 
U01AA007 0.100 Hr Oficial primera 15.50 1.55 
U01AA011   0.001 Hr Peón suelto 14.23 0.01 
M05PN010 0.010 Hr Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 38.00 0.38 
M03MC110 0.080 Hr Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 180.00 1.80 
M07CB020   0.010 Hr Camión basculante 4x4 14 t. 35.50 0.36 
M08EA100 0.010 Hr Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 71.00 0.71 
M08RT050 0.010 Hr Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 39.50 0.40 
M08RV020 0.005  Hr   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 47.00 0.47 
M08CA110 0.003 Hr Cisterna agua s/camión 10.000 l. 27.00 0.08 
 
M07W030 40.000 Tm km transporte aglomerado 0.09 3.60 
 
U39DA003 0.043 Tm Betún modificado 215.00 9.25 
U39CQ004 0.030 T. Fíller calizo 39.50 1.19 
P01PC010 8.000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0.23 1.84 
P01AF250 0.500 Tm Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 5.77 1.84 
P01AF260 0.250 Tm Árido machaqueo 6/12 D.A.<25. 5.47 1.37 
P01AF270 0.100 Tm Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 5.96 0.60 
P01AF280 0.100 Hr Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 5.85 0.59 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 27.2 1.63 
TOTAL  PARTIDA.................................................  28.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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D38GG130      m² RIEGO DE ADHERENCIAECR-I   
m². Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura 
rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y 
preparación de la superficie. 
 
U01AA006 0.001 Hr Capataz 16.45 0.02 
U01AA011 0.001 Hr Peón suelto 14.23 0.01 
U39AM005 0.001 Hr Camión bituminador 130 cv 26.00 0.03 
U39AG005 0.001 Hr Barredora autropopulsada 14.00 0.01 
U39DE003 0.001 Tm Ligante emulsión ECR-1 175.00 0.18 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.3 0.02 
TOTAL  PARTIDA..............................................   0.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
U03VC150     m² CAPA DE BASE G-25 e=6 cm D.A.<35   
m². Suministro y puesta en obra de  M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 6 cm. de 
espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30,5, extendida y compactada, 
incluido riego asfáltico y betún. 
 
U03VC020 0.144   t..  M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35 18.42 2.65 
U03RI050 1.000 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 0.32 0.32 
U03VC100 0.005  t.. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 220.00 1.10 
 
TOTAL  PARTIDA..............................................   4.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
D38GG130      m² EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN   
m². Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y 
preparación de la superficie. 
 
U01AA006 0.001 Hr Capataz 16.45 0.02 
U01AA011 0.001 Hr Peón suelto 14.23 0.01 
U39AM005 0.001 Hr Camión bituminador 130 cv 26.00 0.03 
U39AG001 0.001 Hr Barredora autropopulsada 7.00 0.01 
U39DE002 0.001 Tm Ligante emulsión ECL-1 175.00 0.18 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.3 0.02 
TOTAL  PARTIDA..............................................   0.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
D38GA115      m³ ZAHORRA ARTIFICIAL   
m³. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases. 
 
U01AA006 0.005 Hr Capataz 16.45 0.08 
U01AA011 0.050 Hr Peón suelto 14.23 0.71 
U39CE002 1.150 m³ Zahorra artificial 14.00 16.10 
U39AI012 0.010 Hr Equipo extendedor base, sub-bases 42.00 0.42 
U39AH025 0.060  Hr Camión bañera 200 CV 22.00 1.32 
U39AC006 0.020  Hr Compactador neumático autopropulsado 60 CV 15.00 0.30 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 18.9 1.13 
TOTAL  PARTIDA..............................................   20.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEIENTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBCAPÍTULO 3.2 CANAL  
 
U04VA075      m² PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm.MANUAL   
m². Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios 
indicados, con jabre granítico de color rojizo, cribado, sobre firme terrizo existente 
no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de 
bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado. 
 
 
U01AA011 0.050 Hr Peón suelto 14.23 0.71 
M05PN120 0.012 Hr Minicargadora neumáticos 60 CV 21.00 0.25 
M08RL010 0.025 Hr Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 4.70 0.12 
P01DW050 0.020 m³ Agua 1.51 0.03 
P01AJR050 0.120  m³ Jabre granítico cribado color 22.66 2.72 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 3.8 0.23 
TOTAL  PARTIDA..............................................   4.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
U04VA075 12,739.680  m²     PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm.MANUAL 4.06 51,723.10 
 
TOTAL PARTIDA ................................................ 51,723.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 4 DRENAJE  
D38AP028 m ZANJA BLANDO S/DRENAJE TUBO M/MECÁNICOS 
m³. Excavación en zanja para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m, en terreno 
blando por medios mecánicos, incluso carga, descarga y transporte de productos a vertedero. 
TOTAL PARTIDA..................................................3.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
D38CM415 m COLECTOR 30 cm Y DREN PVC 110 mm 
m. Colector D=300 mm de hormigón vibroprensado y dren de PVC D= 110mm, i/excavación, 
material filtrante, hormigón y p.p. de conexiones dren-colector y colector O.F. de drenaje 
transversal totalmente colocado. 
U01AA007 0.250 
Hr 
Oficial primera 15.50 3.88 
U01AA011 0.750 
Hr 
Peón suelto 14.23 10.67 
U39AB008 0.045 h Pala ex cav adora hidraúlica s/orugas retr 33.00 1.49 
U39AH007 0.350 h Camión basculante 12 t 20.00 7.00 
U39GD001 1.000 m Tubo hormigón v ibroprensado D=30 cm 9.63 9.63 
U39GA001 1.000 m Tubería ranurada drenaje PVC D=110 mm 3.60 3.60 
U04MA310 0.680 
m³ 
Hormigón HM-20/P/40/ I central (hasta un radio de10 km. 
de la ce 
60.00 40.80 
U04MA510 0.098 
m³ 
Hormigón HM-20/P/40/ I central (hasta un radio de10 km. 
de la ce 
60.00 5.88 
U39BF101 0.166 
m³ 
Fabricación y transporte de hormigón 7.79 1.29 
U39BF104 0.166 
m³ 
Colocación hormigón en cimientos 4.49 0.75 
U39BA212 0.250 
m³ 
Relleno material filtrante 12.80 3.20 
%CI 6.000 
% 
Costes indirectos..(s/total) 88.20 5.29 
TOTAL PARTIDA.................................................. 93.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
U02HC030 m³ HORMIGÓN HA-25 EMBOCADURAS C/ENCOFR 
m³. Hormigón HA-25 en emplazamiento de embocaduras, (aletas, rastrillos etc) y pozos en 
unidades de entrada y salida de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de 
la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado. Y transporte de los productos de 
la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
U01AA006 0.020 Hr Capataz 16.45 0.33 
U01AA007 0.250 Hr Oficial primera 15.50 3.88 
U01AA011 0.020 Hr Peón suelto 14.23 0.28 
M11HV040 0.200 h. Aguja neumática s/compresor D=86mm. 2.35 0.47 
M06CM030 0.200 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2.32 0.46 
M01HA010 0.050 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 121.95 6.10 
P01HM010 1.020 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 70.02 71.42 
M07W110 30.600 m3 km transporte hormigón 0.20 6.12 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 89.10 5.35 
TOTAL PARTIDA.................................................. 94.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
D38CA115 m CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA 
m. Formación de cuneta de tierra, taludes 3-2, 3-2 con profundidad de 0.50 m. i/ transporte de 
productos  sobrantes a vertedero. 
U01AA010 0.111  Hr      Peón especializado 14.25 1.58 
U01AA011 0.055  Hr      Peón suelto 14.23 0.78 
U39AA002 0.015 h       Retroex cav adora neumáticos 27.10 0.41 
U39AH003 0.055  Hr       Camión 5 tm 11.00 0.61 
%CI 6.000  %     Costes indirectos..(s/total) 3.40 0.20 
 
TOTAL PARTIDA.................................................. 3.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
 
CAPÍTULO 5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  
D38IA029 m MARCA VIAL CONTINUA 10 cm 
m. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada. 
U01AA006 0.003 Hr Capataz 16.45 0.05 
U01AA007 0.003 Hr Oficial primera 15.50 0.05 
U01AA011 0.002 Hr Peón suelto 14.23 0.03 
U39VA002 0.072 kg Pintura marca v ial acrílica 2.00 0.14 
U39VZ001 0.048 kg Esferitas de v idrio N.V. 1.00 0.05 
U39AG001 0.001 Hr Barredora nemát autropopulsad 7.00 0.01 
U39AP001 0.001 h Marcadora autopropulsada 6.40 0.01 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.30 0.02 
TOTAL PARTIDA..................................................0.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
D38IA030 m MARCA VIAL DISCONTINUA 10 cm 
m. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada. 
U01AA006 0.003 Hr Capataz 16.45 0.05 
U01AA007 0.003 Hr Oficial primera 15.50 0.05 
U01AA011 0.002 Hr Peón suelto 14.23 0.03 
U39VA002 0.072 kg Pintura marca v ial acrílica 2.00 0.14 
U39VZ001 0.048 kg Esferitas de v idrio N.V. 1.00 0.05 
U39AG001 0.001 Hr Barredora nemát autropopulsad 7.00 0.01 
U39AP001 0.001 h Marcadora autopropulsada 6.40 0.01 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.30 0.02 
TOTAL PARTIDA.................................................. 0.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
D38ID130 ud SEÑAL TRIANGULAR P 90 NIVEL 1 
ud. Señal reflectante triangular nivel 1, tipo P L=90 cm, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, 
cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
U01AA006 0.200 Hr Capataz 16.45 3.29 
U01AA010 0.400 Hr Peón especializado 14.25 5.70 
U01AA011 1.200 Hr Peón suelto 14.23 17.08 
U39AH003 0.500 Hr Camión 5 tm 11.00 5.50 
U39VF012 1.000 ud Señal tipo P L=90 cm reflectante niv el 1 61.44 61.44 
U39VM003 3.000 m Poste tubo galv anizado 80x 40x 2 mm 7.51 22.53 
U04MA310 0.125 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central (hasta un radio de10 km. 
de la ce 
60.00 7.50 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 123.00 7.38 
TOTAL PARTIDA.................................................. 130.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
D38ID180 ud SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 1 
ud. Señal cuadrada de 60x60 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y 
anclaje, totalmente co- locada. 
U01AA006 0.200 Hr Capataz 16.45 3.29 
U01AA010 0.400 Hr Peón especializado 14.25 5.70 
U01AA011 1.200 Hr Peón suelto 14.23 17.08 
U39AH003 0.500 Hr Camión 5 tm 11.00 5.50 
U39VF080 1.000 ud Señal cuadrada 60x 60 cm niv el 1 54.80 54.80 
U39VM003 3.000 m Poste tubo galv anizado 80x 40x 2 mm 7.51 22.53 
U04MA310 0.130 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central (hasta un radio de10 km. 
de la ce 
60.00 7.80 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 116.70 7.00 
TOTAL PARTIDA.................................................. 123.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U01AA008 0.350 Hr Oficial segunda 14.73 5.16 
U01AA010 1.700 Hr Peón especializado 14.25 24.23 
U02AP001 1.450 Hr Cortadora hgón. disco diamante 8.50 12.33 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 41.70 2.50 
 
SISTEMA DE PASO PARA PECES EN EL EMBALSE DE BARRIÉ DE LA MAZA (BARRIÉ DE LA MAZA)   
ANEJO Nº29: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ OVIEDO 
 
 
 
D38IM010  m DEFENSASEMIRÍGIDA 
m. Defensa semirrígida terraplén, hormigónada, i/parte proporcional de poste, captafaros, separador y colocación. 
U01AA006 0.062 Hr Capataz 16.45 1.02 
U01AA007 0.125 Hr Oficial primera 15.50 1.94 
U01AA011 0.186 Hr Peón suelto 14.23 2.65 
U39VN003 1.000 m Barrera seguridad doble onda galv anizada 13.10 13.10 
U39VM001 0.250 m Poste CPN 120 mm de 1,25 m longitud 13.00 3.25 
U39VQ001 0.250 ud Juego de tornillería galv anizado 3.00 0.75 
U39ZV100 0.250 ud Separador 4.29 1.07 
U39VS001 0.125 ud Captafaros 3.00 0.38 
U04MA310 0.060 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central (hasta un radio de10 km. 
de la ce 
60.00 3.60 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 27.80 1.67 
TOTAL PARTIDA..................................................29.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
D38IM030 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE ONDA 
m. Barrera de seguridad doble onda, i/p.p. poste, captafaros, separador y colocación. Barandilla 
metálica galvani- zada, con pasamanos de diámetro 50x 1,5 mm., fijaciones IPN-120 mm., 
soldadas a placas de anclaje y  barrera de seguridad doble onda galvanizada de 3 mm., con 
una altura de 1,20 m., terminado. 
U01AA006 0.075 Hr Capataz 16.45 1.23 
U01AA007 0.150 Hr Oficial primera 15.50 2.33 
U01AA010 0.150 Hr Peón especializado 14.25 2.14 
U01AA011 0.300 Hr Peón suelto 14.23 4.27 
U39AQ001 0.075 h Maquina hinca postes barrerra seguridad 12.00 0.90 
U39AH005 0.075 h Camión basculante 10 t 18.00 1.35 
U39VN025 1.000 m Banda doble onda galv anizada 4 m 13.10 13.10 
U39VM007 0.250 m Poste galv an. CPN 120 de 1,5 m 15.00 3.75 
U39VQ002 0.250 ud Juego tornillería 3.00 0.75 
U39ZV100 0.250 ud Separador 4.29 1.07 
U39VS002 0.040 ud Captafaros 3.00 0.12 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 31.00 1.86 
TOTAL PARTIDA.................................................. 32.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
D38IF010 m² SEÑAL INFORMATIVA CHAPA HIERRO NIVEL 1 
m². Señal informativa reflex iva nivel 1, en chapa de hierro, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, 
cimentación y an- claje, totalmente colocado. 
U01AA006 0.500 Hr Capataz 16.45 8.23 
U01AA007 0.500 Hr Oficial primera 15.50 7.75 
U01AA010 1.000 Hr Peón especializado 14.25 14.25 
U01AA011 1.000 Hr Peón suelto 14.23 14.23 
U39AH003 0.050 Hr Camión 5 tm 11.00 0.55 
U39VH002 1.000 m² Panel reflectante en chapa hierro niv el 1 138.00 138.00 
U39VM003 6.000 m Poste tubo galv anizado 80x 40x 2 mm 7.51 45.06 
U04MA310 0.125 m³ Hormigón HM-20/P/40/ I central (hasta un radio de10 km. 
de la ce 
60.00 7.50 
U39BF101 0.125 m³ Fabricación y transporte de hormigón 7.79 0.97 
U39BF104 0.125 m³ Colocación hormigón en cimientos 4.49 0.56 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 237.10 14.23 
TOTAL PARTIDA.................................................. 251.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 6 INTEGRACIÓN AMBIENTAL  
D38PA030 m² EXTENDIDO TIERRA VEGETAL 
m². Extendido de tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm de espesor, incluso el suministro, carga, transporte, 
 
 
extendido, compactación y perfilado, terminado. 
 
U01AA011 0.015 Hr Peón suelto 14.23 0.21 
U39AH005 0.010 h Camión basculante 10 t 18.00 0.18 
U39AB010 0.010 h Pala s/neumáticos (CAT-920) 18.20 0.18 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 0.60 0.04 
TOTAL PARTIDA..................................................0.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
D38PA050 Ha SEMBRADO ABONADORA CENTRÍFUGA 
Ha. Sembrado de pradera polifita mediante abonadora centrífuga de 300 l de capacidad accionada 
mediante un trac- tor de ruedas pneumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, 
obteniéndose un ancho de labor de 6 m. UD Frondosas de gran desarrollo tipo Populus spp, 
Platanus spp, etc.(Chopo, Platano), de 14/16 cm de perímetro, a 1  m del suelo en contenedor. 
U01AA007 0.300 Hr Oficial primera 15.50 4.65 
U01AA011 0.600 Hr Peón suelto 14.23 8.54 
U39XA080 1.000 ud Frondosa 14 / 16 cm 22.99 22.99 
M10AN030 0.030 h. Abonadora centrif.s/tractor disc 2.00 0.06 
M10PT100 1.275 h. Tractor 71-100 CV 4 ruedas pneumáticas 76.51 97.55 
U39XD004 0.060 kg Mezcla de semillas 5.43 0.33 
U40BD005 0.010 m³ Mantillo 24.00 0.24 
U39XG010 1.000 m³ Tierra v egetal 12.23 12.23 
%CI 6.000 % Costes indirectos..(s/total) 146.60 8.80 
TOTAL PARTIDA.................................................. 155.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 7 VARIOS  
V01  ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
V02 ABONO ÍNTEGRO MANTENIMIENTO TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN OBRA 
V02                                  ABONO ÍNTEGRO PARA ACOMETIDA ELÉCRTRICA Y DERECHOS DE ENGANCHE 
 
CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD  
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SÍMBOLO MATERIAL
A Aluminio
B Materiales bituminosos
C Cemento
E Energía
F Focos y luminarias
L Materiales cerámicos
M Maderas
O Plantas
P Productos plásticos
Q Productos químicos
R Áridos y rocas
S Materiales siderúrgicos
T Materiales electrónicos
U Cobre 
V Vidrio
X Materiales explosivos
ANEJO Nº30: REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera oportuna 
para las obras de este proyecto. Esta revisión se basa en lo establecido Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
que deroga el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).  
 
De todos modos, la fórmula que de este anejo se pueda obtener tendría carácter indicativo, 
prevaleciendo la indicada en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 
 
 
2.- JUSTIFICACIÓN 
 
El artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011 (TRLCSP) establece que «la revisión de precios […] 
tendrá lugar […] cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y 
hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y 
el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión». 
 
Cabe destacar, que en caso de que la obra se ejecutara en el tiempo proyectado, 12 meses, al ser este 
igual al plazo de un año, no sería necesaria dicha revisión de precios, la cuál se aplica a partir del mes 13 
de la ejecución de la obra. Al margen de esta puntualización se enuncia a continuación la fórmula a 
utilizar en caso de que dicho plazo se prolongue. 
 
La fórmula de revisión de precios a aplicar en la presente obra se fijará según lo dispuesto en el Real 
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 
 
3.- FÓRMULA ELEGIDA 
 
Para obtener la fórmula de revisión de precios debe elegirse la que se considera más apropiada de entre 
las que se establecen en el Real Decreto 1359/2011, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras.  
Según el Real Decreto 1359/2011 la relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión 
de precios es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Real Decreto 1359/2011 clasifica las fórmulas de revisión de precios en 9 grupos: 
 
1. OBRAS DE CARRETERAS  
2. OBRAS FERROVIARIAS  
3. OBRAS PORTUARIAS  
4. OBRAS AEROPORTUARIAS  
5. OBRAS HIDRÁULICAS  
6. OBRAS DE COSTAS  
7. OBRAS FORESTALES Y DE MONTES  
8. OBRAS DE EDIFICACIÓN  
9. SUMINISTROS DE FABRICACIÓN  
9.1. FABRICACIÓN DE AERONAVES  
9.2. CONSTRUCCIÓN DE BUQUES  
9.3. FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE USO FAMILIAR  
9.4. FABRICACIÓN DE MATERIAL DE ARTILLERÍA Y ARTIFICIOS  
9.5. FABRICACIÓN DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y ÓPTICO  
9.6. FABRICACIÓN DE EQUIPO PERSONAL DEL SOLDADO  
9.7. FABRICACIÓN DE MISILES 
 
Debido al carácter de este proyecto, el grupo que se ha consultado para seleccionar la fórmula ha sido el 
5 (Obras hidráulicas), donde se han analizado las siguientes: 
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FÓRMULA 511. Alto contenido en rocas y áridos, siderurgia y cemento. Tipologías más representativas: 
encauzamientos y restauración de ríos. 
 
 Kt = 0,01Bt /B0 + 0,06Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,05Ot /O0 + 0,05Pt /P0 + 0,12Rt /R0 + 0,08St 
/S0 + 0,57  
 
 
FÓRMULA 521. Alto contenido en rocas y áridos, energía y siderurgia. Tipologías rnás representativas: 
presas de materiales sueltos y escollera. 
 
 Kt = 0,06Ct /C0 + 0,13Et /E0 + 0,02Ot /O0 + 0,13Rt /R0 + 0,08St /S0 + 0,01Xt /X0 + 0,57 
 
 
FÓRMULA 522. Alto contenido en rocas y áridos, cemento y siderurgia. Tipologías más representativas: 
obras con gran volumen de hormigón, presas y canales. 
 
 Kt = 0,03Bt /B0 + 0,14Ct /C0 + 0,09Et /E0 + 0,02Ot /O0 + 0,15Rt /R0 + 0,10St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,46 
 
 
La fórmula seleccionada ha sido la 522, ya que es la que más se ajusta a las características de este 
proyecto: 
 
 
  Kt = 0,03Bt /B0 + 0,14Ct /C0 + 0,09Et /E0 + 0,02Ot /O0 + 0,15Rt /R0 + 0,10St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,46 
 
 
En las fórmulas de revisión de precios se representan con el subíndice t los valores de los índices de 
precios de cada material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe 
es objeto de revisión, así como el coeficiente Kt de revisión obtenido de la fórmula, y se representan con 
el subíndice 0 los valores de los índices de precios de cada material en la fecha a la que se refiere el 
apartado 3 del artículo 91 del TRLCSP.  
 
Los índices de precios empleados serán los que mensualmente publica el Boletín Oficial del Estado para 
la revisión de precios de los contratos de las Administraciones Públicas en la península. 
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ANEJO Nº31: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL MATERIAL 
 
 
CAPITULO 
 
RESUMEN  EUROS 
 
   % 
 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 1,159,772.70 66.97 
2 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 58,614.93 3.38 
3 FIRMES....................................................................................................................................................... 88,789.12 5.13 
4 DRENAJE.................................................................................................................................................... 1,119.22 0.06 
5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS................................................................................................ 2,200.38 0.13 
6 INTEGRACIÓN AMBIENTAL........................................................................................................................... 42,254.30 2.44 
7 VARIOS....................................................................................................................................................... 4,200.00 0.18 
8 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 16,711.77 0.96 
9  GESTIÓN DE RESIDUOS…………………………………………………………………………………………………………. 359,129.49 20.74 
 TOTAL  EJECUCIÓN MATERIAL 
 
1,732,791.91  
 
2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
El Presupuesto base de licitación se obtiene a partir del PEM, incrementándolo en un 13% en 
concepto de gastos generales de la Empresa, gastos financieros, cargas fiscales (IVA excluido), tasas de 
la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el coste de las obras y demás derivados 
de las obligaciones del contrato y un 6% en concepto de beneficio industrial del contratista. A la suma 
del PEM, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial se le debe aplicar el Impuesto sobre el Valor 
Añadido que grava la ejecución de las obras. De esta forma: 
 
 
TOTAL  EJECUCIÓN MATERIAL 
13.00 % Gastos generales.......................... 225,132.96 
6.00 % Beneficio industrial........................ 103,907.51 
1,732,791.91  
 
 
 
 
 
SUMA DE G.G. y B.I. 329,040.46  
 
 
TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA 2,061,832.37 
21.00 % I.V.A....................................................................... 432,774.80 
 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2,494,607.17 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2,494,607.17 
 
 
 
3.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El Presupuesto para conocimiento de la Administración se obtiene mediante la suma de los 
gastos correspondientes al estudio y elaboración del proyecto, del presupuesto de la obra, del importe 
previsible de las expropiaciones necesarias y de restablecimiento de servicios y servidumbres 
afectados, en su caso. 
Dado que en este proyecto no fueron necesarias llevar a cabo expropiaciones, el Presupuesto 
para conocimiento de la Administración asciende a un total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
 
